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Zatgcznik nr 6
wzér umowy zmiana z dn. 14.02.2025

Umowanr.......[ 2025

zawarta w dniu pomiedzy:

Gming Fredropol

37-734 Fredropol 15

Tel.: 16 671 98 18

NIP: 795-230-74-13 REGON: 650900430

reprezentowang przez:

Mariusz Sniezek — Wéjt Gminy Fredropol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jan Podbilski
zwanym dalej Zamawiajgcym

a

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , NIP

zwanym w tre$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(imie i nazwisko)

prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod firma z siedzibe w
przy ulicy , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
NIP Regon zwanym w tresci umowy Wykonawca.

W rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym bez

mozliwosci negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamédwien

publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé

zamowienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Remont, konserwacja i renowacja budynku bytlego gimnazjum z przeznaczeniem na
cele turystyczno-edukacyjne — Etap |

81 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na Remont, konserwacje i renowacje
budynku bytego gimnazjum z przeznaczeniem na cele turystyczno-edukacyjne — etap | w formule zapro-
jektuj i wybuduj w zakresie niezbednym do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe, wykonanie
robét budowlanych — etap | z PFU, sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét na dziatce nr
5003 obreb Huwniki, powiat przemyski, woj. podkarpackie.

2. Szczegotowe okreslenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym-—
stanowigcym integralny zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu
umowy w sposéb nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami witasciwych orga-
néw.
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4. Roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, obowigzu-

6.

jacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z ostatecznym pozwo-
leniem na budowe. Uzyskanie: ostatecznego pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona i uzyska
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego pet-
nomocnictwa.

. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy i formularzem cenowym oraz

kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zatgczniki sg integralng czescig umowy.

§2 ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujacych etapach:

1.

Zadanie | — obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji, sporzgdzenie przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe we wifasciwym organie administracji architekto-
niczno-budowlanej.

. Zadanie Il — wykonanie wszystkich robét objetych dokumentacjg wykonawczg i projektem technicznym

dla etapu | okreslonego w PFU oraz sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét budowla-
nych.

83 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania zadania | przedmiotu umowy — 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania zadania Il przedmiotu umowy — 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§4 WARTOSC UMOWY

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamodwienia, tj. zadanie | oraz zadanie

Il, w formie ryczattu w wysokosci brutto zt stownie:

zt.

zgodnie z ofertq przetargowgq.

. Zgodnie z formularzem cenowym Zamawiajacy zaptaci:

1) za wykonanie zadania | przedmiotu umowy — w wysokosci brutto zt stownie:
zt.

2) za wykonanie zadania Il przedmiotu umowy — w wysokoSci brutto zt stownie:
zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

Zakres prac/robét wchodzacych do poszczegdlnych zadan zostat okreslony w §1 i §2 niniejszej umowy.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja, ze wynagrodzenie

okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy okreslonego w &1 i §2 niniejszej umowy, tj. zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentacji przetargowej i sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., zabezpieczenia placu budowy a takze koszty
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robocizny, materiatéw, sprzetéw i urzadzen, szkolenia personelu Zamawiajgcego, ryzyka pogorszenia sie

warunkow geotechnicznych itp., a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w

czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robét dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia na
dzien podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie beda uznawane roboty zamienne.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania przy zachowaniu standardéw oraz cen jednostkowych
robdt wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajacy zleci wykonanie robét dodatkowych.

8. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpié na warunkach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

9. W przypadku, w ktérym zamawiajgcy zleci wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) —
zamowienia podstawowego — ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byc
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

2) podstawag do rozliczenia dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot zaméwienia
podstawowego beda kosztorysy opracowane, o ktérych mowa w §8 ust. 2 pkt 2 lit. h przez Wykonawce.

3) Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedy przyjmowane z kosztorysow, ktore wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ przed rozpoczeciem czesci I, za$ ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robét, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ztozonym przed zawarciem
umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te
rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych
przez zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujgcych zatozen:

- ceny sktadnikdw cenotwadrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw (M),
cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z
kosztorysdw opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujace ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za ostatni
kwartat,

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona
przez zamawiajgcego

§5 WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie naleznosci Wykonawecy nastgpi w transzach kazdorazowo, na podstawie fak-
tury VAT za wykonane elementy:
1) faktura za wykonanie czesci | przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust3,
2) faktura koricowa za wykonanie catego przedmiotu umowy.
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2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesciowg i koricowag na podstawie
protokotéw odbioru podpisanych przez obie strony.

3. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci | przedmiotu umowy jest protokét odbioru
dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.

1) Wykonawca z wnioskiem o ptatnos$é, za wykonanie dokumentacji projektowej dotacza:

— fakture, w ktorej wysokos$¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig okreslong w protokole odbioru,

— protokét odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

— ostateczng decyzje pozwolenia na budowe.

2) nalezno$¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT z zataczonym protokotem odbioru wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajgce z zawartych umoéw
podwykonawczych (jezeli dotyczy).

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed zaptata
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

4. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie catego przedmiotu umowy jest protokdét odbioru
koncowego.

1) Do whniosku o ptatnos¢ koricowg Wykonaweca przedktada:

— protokét odbioru koricowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,

— fakture koncowa,

— zestawienie wartosci robot budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcow
w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

— zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom z
podaniem nazw (firm) podwykonawcéw i kwot wynagrodzenia im wyptaconych wraz z
potwierdzeniem optacenia faktury,

— oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw i ustug,
odbieranych robét wykonanych przez podwykonawcéw, ze zobowigzania zostaty uregulowane w
catosci,

2) Zamawiajagcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury koricowej dokona zaptaty czesci
wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, w wysokosci réznicy pomiedzy uznanym wynagrodzeniem
koncowym Wykonawcy, a nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym podwykonawcom,

3) pozostata czesé¢ wynagrodzenia koricowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej
wysokosci,

4) w terminie 45 dni od daty odbioru korncowego Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci.

5) w przypadku, gdy zatgczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom, nie potwierdzajg
zaptaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy stosownie do art. 465 ust. 1 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo.

b) w przypadku zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy:
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— nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

— ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

— dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty

c) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

d) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych
zamawiajacego i stuzy do:

— zaspokojenia roszczenn Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w
przypadku przedstawienia dowoddéw zaptaty podwykonawcom. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wstrzymang cze$s¢ wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia przez
Wykonawce dowoddw zaptaty podwykonawcom w wysokosci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z przedstawionych dowoddw zaptaty,

— Zamawiajacy stosownie do art. 465 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
gdy wykonawca uchylit sie od obowigzku dokonania zaptaty.

6) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed zaptatg
wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.
. Ptatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane beda na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane warunkéw ptatnosci ze wzgledu na mozliwos¢ zmian finansowania

inwestycji.

§6 WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
. Warunki odbioru zadania | — wykonania dokumentac;ji projektowe;j

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — budowlany) przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na bu-
dowe, zgodng z przedmiotem zamowienia pod katem dokumentdw/projektu z wymogami i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie max. 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

a) Zamawiajacy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu

10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastapi¢ w ciggu max. 10 dni kalen-

darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

c) Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalenda-

rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowe;j.

d) Po zatwierdzeniu poprawnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze ztozy¢ komplet dokumentéow

do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wielobranzowa dokumentacje projektowa (projekt techniczny,
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiOR) zgodng z przedmiotem zaméwie-
nia pod katem dokumentéw/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie
max. 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
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3)

4)

5)

8)

9)

Zamawiajacy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu 10
dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajacemu.

Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 10 dni kalen-
darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalenda-
rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu. Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbior-
czym zatwierdzajgcym prawidtowe wykonanie.
W przypadku zastrzezen do jakosSci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezptatnie
dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem przedsta-
wicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujacy wnioski o
pozwolenie na budowe wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie i
bezptatnie dokonanie niezbednych poprawek i/lub uzupetnien.
Warunkiem odbioru czesci | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych pozwoler/decyzji/uzgod-
nien itp. w szczegdlnosci uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe.
W przypadku braku zastrzezen i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, Zamawiajgcy potwier-
dzi odbidr dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiér doku-
mentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty jej pi-
semnego przekazania przez Wykonawce.

Odbiér dokumentacji projektowej wymaga sporzgdzenia protokotu w formie pisemnej podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbiér dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady dokumentacji/projektu.

. Warunki odbioru koricowego przedmiotu umowy

1)

Whniosek o dokonanie odbioru wraz z kopig pisemnego potwierdzenia zakoriczenia robdt przez

Kierownika Budowy nalezy ztozy¢ w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach pracy Urzedu po

wczesniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz operatem kolaudacyjnym

ktéry bedzie zawierat:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzenn i badan, a w szczegélnosci protokotami odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

d) oswiadczeniem o zgodnoscii wykonaniu robét zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami

i obowigzujgcymi polskimi normami,

) operat kolaudacyjny wykonany w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i
w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji
edytowalnej, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w pliku dwg badz dxf oraz pdf. Forma
papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych
w szczegbtowy spis zawartosci. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejsza niz ,Arial 11".
Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
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dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiescic strone informacyjng

o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania

inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji

itp.

f) oraz inne niezbedne dokumenty.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie nie
pdzniejszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koricowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

4) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub dokumentacja powykonawcza jest
sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
whiosku o dokonanie odbioru koricowego.

5) Z zastrzezeniem pkt 4 Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét odbioru
koricowego robdt w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru.

Protokdt powinien byé sporzgdzony w 3 egzemplarzach i zawieraé elementy opisane w ust. 2 pkt. 1.

6) Zamawiajgcy powota komisje odbioru robét, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania zamdwienia.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowié odbioru przedmiotu umowy
do czasu usuniecia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzgdzenia
uzyte do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, ma on prawo polecié usuniecie wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy, a Wykonawca zaptaci kary umowne okreslone w §11 umowy ust. 1 pkt 6 i
ewentualnie odszkodowanie zgodnie z §11 ust. 1 pkt 22 niniejszej Umowy.

8) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym okresla jednostronnie Zamawiajgcy, z uwzglednieniem czasu technicznie uzasadnionego,
koniecznego do usuniecia wady. Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru przed uptywem rekojmi
bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

10) Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym rozpoczynajg
swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w §13 ust. 2 pkt 1).
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4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

11) W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow protokét odbioru koricowego robdt powinien byé
podpisany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

§7 OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej (Gtéwny Projektant) oraz robét budowlanych
(Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt). Sktad oséb nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy
bez wczesniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o
proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentédw potwierdzajgcych
doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkdow Gtéwnego Projektanta, Kierownika
budowy lub kierownika robét ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktdra spetni
wymagania opisane w SWZ.

. Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest:

. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Wiestawa Fuksa — p.o. Kierownika Referatu Inwestycji Urzedu
Gminy Fredropol

. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony
do rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia.

. W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséow prawa.

§8 OBOWIAZKI STRON
. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie biezgcego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy protokotem przekazania, w terminie do 14 dni roboczych od
dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

3) przekazanie Dziennika Budowy,

4) zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego,

5) odbiér przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci przekazania
przedmiotu zamdwienia i zaptaty umowionego wynagrodzenia,

. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w Rozdz. IV SWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, ofertg Wykonawcy, opracowang dokumentacjg projektows,
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeristwa osdb trzecich i bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2

~

w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) uzyskac¢ wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw projektowych wraz
z ich aktualizacjg;

b) uzyskaé wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynika-
jacym z przepisow prawa;

c) przestrzegaé¢ warunkow wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i uzgodnien, do-
kona¢ ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

d) zapewnié¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to wymagane przepisami);

e) uzgadniac i konsultowaé z Zamawiajgcym dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej opraco-
wywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych

f) uzyskac wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania robot bu-
dowlanych w szczegdlnosci ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

g) opracowac dokumentacje projektowg zawierajaca:

- projekt budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pdz. zm.),
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, warunkéw
technicznych, oraz ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla
przedmiotowe]j inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe — 6 egz.
W wersji papierowe;j.
- projekty wykonawcze dla budynkow i zagospodarowania terenu wraz z podziatem na branze
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskoprgdowe i teletechniczne,
instalacje sanitarne, technologia, drogi, zabezpieczenia obiektdw i terenu, organizacji robdt
budowlanych w obszarze czynnych obiektdw, organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka
potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne jesli opracowania takie okazg sie konieczne np. ze
wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami) — 6 egz. w wersji papierowej,
- przedmiary robot z podziatem na branze i zadania — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,
- kosztorysy ofertowe szczegétowe z podziatem na branze i zadania z wyszczegélnieniem
zastosowanych skfadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz
— koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) — 3 egz.
W wersji papierowej,

— projektu aranzacji wnetrz wg wytycznych z PFU — 5 egz w wersji papierowej,

- wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji zapisang na nosniku (optycznym CD-R lub DVD+/-R

lub Pendrive) w formacie *dwg oraz w formie plikéw nieedytowalnych pdf.

h) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé opracowana w formie plandw,
rysunkow, opisow umozliwiajgcych doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z
uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego PFU, MPZP oraz
koncepcji architektonicznej stanowigcej zatgcznik do PFU.

3) w zakresie realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) protokolarnie przeja¢ terenu budowy,
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b) wykonywa¢ roboty z uwzglednieniem wymagari ogélnych okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

c) opracowad plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

d) opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, (w przypadku potrzeby)

¢) zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

f) zorganizowac zaplecze budowy,

g) zapewni¢ obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawczg robot,

h) terminowo prowadzi¢ Dziennika Budowy

i) zapewni¢ dostepnos¢ Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robét dla Inspek-
tora i przedstawiciela Zamawiajgcego,

j) umozliwi¢ wstep na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jak tez innym oso-
bom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostep-
nienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg,

k) zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci wykonanych robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
do odbioru,

1) stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spet-
niajace normy, oceny i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych,

m) przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletna karte materiatowa, sporzadzona na formularzu stanowia-
cym zatacznik nr 3 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawierac:

— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika Robdt w branzy, ktorej
dotyczy materiat;

— atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia
oraz inne dokumenty wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowa-
niem wyrobu, ktdry zostanie wbudowany,

— niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli s3 wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, a w przy-
padku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyska¢ zgode
Projektanta,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiatowej opisanej w niniejszym
punkcie, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet
wbudowanego na koszt Wykonawcy,

n) przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru,

0) dbac o nalezyty porzadek i bezpieczeristwo na terenie budowy,

p) utrzyma czysto$¢ wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac oraz usuwac ewentualne
zanieczyszczenia i zniszczenia drég dojazdowych,

4) przeprowadzenie — przed czynnosciami odbioru — préb koricowych i pomiaréw przewidzianych przepi-
sami,

5) skompletowanie petnej dokumentacji odbiorowej,

6) stwierdzenie, wpisem do Dziennika Budowy, o zakonczeniu wszystkich robdt bedacych przedmiotem
Umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru lub upowaznionego pracownika Zamawiajgcego,

7) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
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8) terminowe usuwanie wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,
9) zapfata naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

§9 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych prace fizyczne przy robotach budowlanych.

. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia osdéb, o ktérych mowa powyzej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdéwienia sg osobami
zatrudnionymi przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zawiadomienia — w celu dokonania kontroli — Paristwowej Inspekcji Pracy.

. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie w
terminie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia zgdania, udokumentowac fakt zatrudniania oséb
realizujgcych przedmiot zamowienia na podstawie umowy o prace poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu
(wg. wyboru Zamawiajgcego):

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5. bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zmiany osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych
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przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujacej umowy o
prace.

§10 PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow lub z udziatem nizej
wymienionych Podwykonawcéw zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci:

1) w zakresie

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ustawy prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZz;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, od dnia doreczenia mu
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

1) kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

2) kopie kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
pos$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
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10. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

b
o

udowlane lub jej zmiany, w terminie 10 dni od daty przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
ryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez

zamawiajgcego.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane oraz umowy ktérej przedmiotem s3

d

ostawy lub ustugi z dalszym podwykonawca, wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§11 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

10)

zwtoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §2 ust 1 w terminie o ktérym mowa
w §3 ust. 1 umowy, w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego
w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za kazdy dzier zwtoki,

zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 1 w
wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu poprawek w dokumentac;ji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit b
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt
1, naliczonej za kazdy dzier zwtoki,

zwtoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za
kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 2 lit b
w wysokos$ci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w wykonaniu catego zakresu umowy w terminie o ktérym mowa w &3 ust. 2 umowy, w
wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci Il okreslonego w §4 ust. 2 pkt 2,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

zwtoki w usunieciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 pkt 8 na usuniecie wad.

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w §17
lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznych od Zamawiajgcego),
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej
2 zaptaty bezposrednio podwykonawcy) dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 465 ustawy p.z.p. lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, wynikajacego z zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie umowy,
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2.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

w przypadku zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w &4 ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli Zamawiajgcy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za niezgtoszenie Zamawiajagcemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie w celu zatwierdzenia kompletnej karty materiatowej (§8 ust. 2 pkt 3 lit. m),
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy przypadek,

za niedopetnienie obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. p, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
dzien po otrzymaniu informacji przez Wykonawce od Zamawiajacego,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. h, w wysokosci
500 zt brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. i, w wysokosci
500 zt brutto,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca, w wysokosci iloczynu kwoty
miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe
wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa w §9 ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej umowy o
prace.

za niewypetnienie obowigzku o ktérym mowa w §8 ust. 2 pkt 4 w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 2

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokosé kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
25% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza nienaliczenie kar okreslonych w §11 pod warunkiem, ze do naruszenia doszto

na skutek dziatania sity wyzszej o obiektywnym charakterze.

1.

§12 REKOJMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji caty przedmiot niniejszej umowy na okres __ miesiecy,
liczac od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajagcy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z
rekojmi nie zaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajagcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych i usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania
rekojmi i gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i usterki zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich usuniecie osobom trzecim. Koszt ich usuniecia przez osobe trzecig bedzie w takim
przypadku obcigzat Wykonawce.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego (protokét odbioru)
pojedynczych zlecen, polegajgcego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§13  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, co stanowi kwote PLN, stownie:

ztotych w formie

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koicowego umowy .

2) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci (30% jego catkowitej wartosci) zwrdcona zostanie w ciggu 30 dni od daty
uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktéry wynosi miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego umowy .

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa

w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub

jest w trakcie usuwania tych wad.

§14 PRAWA AUTORSKIE
. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu prawa autorskie do dzieta okreslonego w §1 niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w &4 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca

z dniem podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe do dzieta, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy.

. Strony ustalajg, ze prawa autorskie majatkowe moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajgcego na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

2) utrwalanie jakgkolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taSmie magnetycznej,
cyfrowo,
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3

~—

zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, cyfrowo,
4

~

wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowe;j i/lub multimedialnej,

ul
—

uzycie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot,
6) skierowanie do realizacji,
7) dokonywanie zmian w przypadku koniecznosci przez osobe wybrang przez Zamawiajgcego.

8§15 ZMIANY UMOWY

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamodwienia

2) zmiana wartosci umowy, spowodowana koniecznoscig wykonania robét nieprzewidzianych na etapie
postepowania, koniecznych do realizacji zamdwienia, ktérych zamawiajgcy, dziatajagc z nalezyta
starannoscig, nie mégt przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 25% wartosci pierwotnej umowy.

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) zmiany oséb wskazanych w §7.

5) zmiany warunkoéw rozliczenia na rozliczenie miesieczne na podstawie procentowego zaawansowania
robdt budowlanych bez ograniczen procentowych faktury koricowej ze wzgledu na dopuszczenie
mozliwo$é zmian zrédet i sposobéw finansowania inwestycji i montazu finansowego.

. Strony przewidujg mozliwos$é zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, po-
zwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

4) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umow z gestorami sieci, liczo-
nych od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego
propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji,

5) wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy ad-
ministracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnosé,

6) oraz inne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich doku-
mentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 2 powyzej wptywajg na termin wykonania Przed-
miotu Umowy przez Wykonawce.

. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych unie-
mozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
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okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosfe-
rycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
2) wystgpienia zwtoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
3) wystapienia zwtoki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wia-
Sciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli zwtoka przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicz-
nosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
5) oraz inne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy i zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
. W przedstawionych w ust. 2 i 4 przypadkach wystgpienia zwtoki lub wstrzymania realizacji, strony moga
ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.
. W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.
. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu prze-
dtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi i gwarancji.
. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

816 WALORYZACIA
. Strony zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w &4 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych oko-
licznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4

~—

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z

2019 r. poz. 1074 1572),

— na zasadach i w sposob okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykony-

wania umowy przez Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.
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. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2-4, be-
dzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktérej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian w zasadach gromadzenia i wy-
sokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosSci wynagrodzen Pra-
cownikow $wiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytacznie do czesci wy-
nagrodzenia Pracownikéw swiadczgcych Ustugi, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadaja-
cej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia Pra-
cownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wy-
facznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedza-
jacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przed-
miotu umowy.

. W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnio-
skiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawie-
rajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy po-
winno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi,
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzer (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wyna-
grodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi
wraz z kwotami wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.
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10.

11.

12.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym

niz 10 dni roboczych, dokumentodw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 i
3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktéra otrzy-
mata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwier-
dzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwier-

dzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 7. W takim

przypadku przepisy ust. 8 —9 oraz 11 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o

dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w

przypadku zmiany cen materiatéw i kosztow zawigzanych z realizacja zaméwienia innych niz te
wskazane w ust. 1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:
1) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) Strony mogg zada¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) gdy srednia
arytmetyczna wskaznika zmiany cen produkcji budowlano - montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 545, z pdzn. zm. ,Wskaznik
GUS”) dot. od IV kwartatu 2022 do Il kwartatu 2025 przekroczy 5%;

3) Zmiana Wynagrodzenia moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdre nie zostaty
objete odbiorem czesciowym, o ktérym mowa w §6 ust. 2 umowy;

4) Zmiana kwoty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3, nastgpi o potowe wartos$ci zmiany cen ma-
teriatéw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, wynikajacej z zastosowania Wskaznikéw GUS;

5) Ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym Przedmiot Umowy be-
dzie realizowany w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

6) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych po-
stanowien na poziomie do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §4 ust. 2 pkt 2 umowy;

7) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje kosztow
materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem, w szcze-
gblnosci kopie umow i faktur z dowodem ich optacenia;

¢) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji zamdwienia;

8) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpo-
wiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawecy, jezeli
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tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpié
od umowy, w terminie 14 dni powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, jezeli druga strona narusza
w sposdb podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.

. Do podstawowych naruszern umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni,

2) jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem
sporzadzonym na te okoliczno$¢ zachowania terminéw realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
wymaganiami niniejszej Umowy,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace sie na
terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciggu 7 dni kalendarzowych
od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg warto$¢ wykonanych
robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowe;j i nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z ktdrej przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

. Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy jezeli sSrodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczyé na
sfinansowanie catosci lub czes$ci zamdwienia nie zostaty mu przyznane i przekazane.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem
Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Umowy (zakaz cesji), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2.  Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na powyzsze
wyrazi zgode Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, obowigzkéw i roszczen wynikajgcych z Umowy
na dowolny podmiot, na co Wykonawca niniejszym wyraza nieodwotalng zgode.

§19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony zobowigzuja sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze
mediacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadfosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351) .

4. Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Formularz cenowy
3. Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonawca Zamawiajacy
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