
 
 

 
 
 
 

66/BZP-U.510.57/2025/MS                                                                                        Załącznik nr 7 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) 

 
1. Zamawiający oraz adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,   
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
2.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja                                                         
i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdańsku” w ramach projektu 
Rady Dzielnicy 2020 - w dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia – oświetlenie 
terenu. 
 
2.2.Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działkach nr 194/3 i 194/4 obr. 015 przy 
ul. Pomorskiej w Gdańsku. Zadanie jest zlokalizowane przy zabytku „Układ Urbanistyczny Starej Oliwy 
wraz z Zespołem Potoku Oliwskiego” wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 730 decyzją PWKZ 
w Gdańsku z dnia 14 września 1976r. – obecnie pod numerem 850 w nowym rejestrze zabytków.  
 
Lokalizację zadania wskazano w zał. nr 1 do OPZ. 
 
2.3.Inwestycja realizowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Dla zadania pozyskano zgody i decyzje oraz uzgodnienia: 
 
2.3.1. Prezydent Miasta Gdańska wydał decyzję WUiA-IV.6733.51-1.2023.SJ.262954 z dnia 28.07.2023r. 
umarzającą postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia skweru przy tzw. Stawku 
w rejonie ulicy Pomorskiej w Gdańsku na terenie działek nr 194/4 i 194/3 obr.015. Decyzję uzasadniono 
brakiem wymogu uzyskania takiej decyzji dla tego rodzaju inwestycji zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy                     
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja stanowi zał. nr 2 do OPZ. 
 
2.3.2. Pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZA.5161.780-
2.2023.PK/ML z dnia 24.11.2023r. na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanego z zadaniem. Decyzja stanowi zał. nr 3 do OPZ. 
 
2.3.3. Decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: 
ZN.5142.1319.2.2023.KZI/KZ z dnia 03.09.2024r. na prowadzenie robót budowlanych zgodnie                                  
z zatwierdzoną dokumentację „Projekt budowlany” dla zadania. Decyzja stanowi zał. nr 4 do OPZ. 
 
2.3.4.Warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr IE/84/20/JR z dnia 23.06.2021r. 
projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. 



 
 

Pomorskiej w Gdańsku oraz zmianę  w warunkach IE-83400/418a/21/JR z dnia 17.01.2021r. Warunki 
stanowią zał. nr 5.1 do OPZ, zaś zmiana warunków stanowi zał. nr 5.2 do OPZ. 
 
2.3.5. Uzgodnienie nr 571/2023 z dnia 30.08.2023r. wydane przez Gdańskie Wody uwzględniające 
dodatkowe wymagania: 
- konieczność zastosowania kabli o wysokiej odporności na działanie wody; 
- konieczności wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wyłącznie 
ręcznie; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, gdzie odtworzenie drogi technologicznej zbiornika 
prowadzić pod nadzorem spółki Gdańskie Wody. 
- przystąpienie, prowadzenie jak i zakończenie robót należy zgłosić do Gdańskich Wód Sp. z o.o.  
Uzgodnienie Gdańskich Wód stanowi zał. nr 6.1. do OPZ zaś mapa do uzgodnienie stanowi zał. nr 6.2. 
do OPZ. 
 
2.3.6. Uzgodnienie nr UL/2023/135 z dnia 24.07.2023r.  wydane przez Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp. z o.o. która obostrzyła prowadzenie prac budowlanych w obszarze III 
terenu ochrony zaostrzonej ujęcia wody podziemnej „Czarny Dwór” i „Zaspa”, uwzględniające 
konieczność wykonywania prac zgodnie z wymogami Rozporządzeni Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w 
Gdańsku z dnia 30.06.2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2009r. Nr 97, poz. 1960  - ze zmianami) oraz brak możliwości prowadzenia stałych 
odwodnień z dopuszczeniem możliwości zastosowania tymczasowych odwodnień. Dodatkowo 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich 
Wodociągów S.A. oraz zgłoszenie rozpoczęcia prac pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 
Uzgodnienie stanowi zał. nr 7 do OPZ. 
 
2.3.7. Uzgodnienie nr 112/2023 z dnia 09.08.2023r. Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
uwzględniające wymóg zgłoszenia robót najpóźniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.  
Uzgodnienie stanowi zał. nr 8.1. do OPZ, zaś mapa do uzgodnienia stanowi zał. nr 8.2. do OPZ. 
 
2.3.8. Zgodę na dysponowanie terenem działki nr 194/3 obr.015 przez Energę Operator S.A. znak 
EOP/KW/3/2023/07/010080/JK z dnia 11.02.2023r. z wymogiem przywrócenia terenu po pracach do 
stanu pierwotnego oraz pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót do Energa Operator S.A. w Gdańsku 
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem.  
 
2.3.9. Uzgodnienie branżowe nr GD/2/0312/2023 z dnia 19.09.2023r. Energa Operator S. A. 
zobowiązujące Wykonawcę do pisemnego zgłoszenia do EOP Rejon Dystrybucji Dział Zarządzania 
Eksploatacją na 10 dni przed rozpoczęciem robót – ich rozpoczęcie. Koszty naprawy i strat 
poniesionych przez EOP ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywać będzie Wykonawca.    
Uzgodnienie stanowi zał. nr 9 do OPZ. 
 
2.3.10. Pismo Muzeum Archeologicznego w Gdańsku GIZ.4000.119.2023 z dnia 09.10.2023r. w sprawie 
przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych                               
w związku z realizacją zadania oraz wymagań związanych z przyjęciem tych zabytków.  
Pismo stanowi zał. nr 10 do OPZ. 
 
2.3.11. Uzgodnienie Nr GZDiZ.ZD.6304.324.4.2023.ARL.3428.4849 z dnia 15.11.2023r. projektu 
budowlanego z wymogami dla Wykonawcy robót: 
- brak możliwości składowania materiałów budowlanych w strefach ochrony drzew; 
- brak możliwości dokonywania redukcji korzeni drzew w strefach ochrony drzew; 
- konieczność prowadzenia prac w ciągu jednej doby ze względu na możliwość przesuszenia bryły 
korzeniowej; 



 
 

- konieczność wykonywania prac wyłącznie ręcznie   i bezwykopowo w strefie istniejącego drzewostanu 
z poprowadzeniem wykopów otwartych poza strefami ochrony drzew; 
- odtworzenie trawników poprzez zastosowanie minimalnej 10 cm grubości warstwy ziemi urodzajnej. 
Odtwarzany trawnik musi tworzyć jednolitą darń zaś odbiór trawników nastąpi po wykonaniu 
pierwszego koszenia. 
- o terminie rozpoczęcia prac Wykonawca zawiadomi Dział Zieleni i Dział Pomników, Cmentarzy                              
i Obiektów Rekreacyjnych z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.  
- warunkiem odbioru robót po zakończeniu jest pisemne potwierdzenie GZDiZ o prawidłowym 
odtworzeniu zieleni/nawierzchni.  
Uzgodnienie GZDiZ stanowi zał. nr 11 do OPZ. 
 
2.4 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w szczególności następujące elementy: 
 
2.4.1. wykonanie wykopów dla kabli wraz z ich ułożeniem z obróbką kabli; 
 
2.4.2. montaż przewodów i do opraw oświetleniowych i złączy 3 fazowych dla przyłączy kablowych                      

i tablic, szafki oświetleniowej z fundamentem; 
 
2.4.3.dostawa i montaż słupów oświetleniowych wraz z prefabrykowanymi zabezpieczonymi  
          fundamentami; 
 
2.4.4.dostawa i montaż opraw oświetleniowych z LED - owym źródłem światła; 
 
2.4.5.montaż tabliczek zaciskowych we wnękach słupów; 
 
2.4.6.wykonanie przepustów pod ciągami pieszymi przeciskiem hydraulicznym, wprowadzenie rur  
          osłonowych; 
 
2.4.7.badania, pomiary instalacji, pomiary natężenia oświetlenia; 
 
2.4.8.maskowanie szafy oświetleniowej; 
 
2.4.9.rozebranie chodników z płyt betonowych i z kostki brukowej oraz z płyt ażurowych; 
 
2.4.10.odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni rozbieralnych dróg dla  
         pieszych i rowerów zgodnie z warunkami GZDiZ; 
 
2.4.11.odtworzenie trawników i nawierzchni po pracach;  
 
2.4.12.obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza; 
 
2.4.13. inne, wynikające z uzgodnień i wydanych decyzji czynności i roboty niezbędne dla prawidłowej 
realizacji zadania. 
 
UWAGA: 
Słupy i oprawy winny być zgodne z wzorem słupa i oprawy, zaakceptowanym przez 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, stanowiącym zał. nr 12 do 
OPZ. Wzór słupa z oprawą znajduje się w projekcie wykonawczym str. 79 (zał. nr 15 do OPZ).  
Wykonawca nie zastosuje wzoru słupa z oprawą wskazanego w warunkach wydanych przez 
GZDiZ.    



 
 

 
 

Zamawiający informuje, że na zakres robót, objęty zamówieniem dokonał zgłoszenia robót 
budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury, Referatu Architektury Urzędu Miasta w Gdańsku. 
Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem WUiA.IV.6743.1617-3.2024.ASB.442892 w dniu 
26.11.2024r.  
 
2.5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona: 
 
2.5.1. zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy; 
 
2.5.2. zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód 
upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy. 
2.5.3. zawiadomienia wszystkich instytucji uzgadniających o terminie wejścia na roboty w terminach 
wskazanych w poszczególnych uzgodnieniach; 
 
2.5.4. uzgodnienia z GZDiZ sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy                      
o ochronę drogi. Na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac Wykonawca,                            
w uzgodnieniu z Zamawiającym i z jego upoważnienia pisemnie zgłosi GZDiZ zamiar rozpoczęcia 
jakichkolwiek robót, w tym wywozu ziemi, prac archeologicznych czy innych wynikających z uzgodnień. 
Wraz ze zgłoszeniem zamiaru przedstawi propozycję trasy  dojazdu pojazdów budowy; 
 
2.5.5.usunięcia uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami 
transportu Wykonawcy bądź jego podwykonawców; 
 
2.5.6. przed wejściem na roboty sporządzi przy udziale inspektora nadzoru Zamawiającego 
dokumentacji fotograficznej dróg dojazdowych i placu budowy z których Wykonawca będzie korzystał 
w trakcie realizacji zadania; 
 
2.5.7.będzie na bieżąco i systematycznie oczyszczał drogi, po których poruszać będą się pojazdy 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, prowadzących roboty budowlane,  w tym w szczególności 
okolice zjazdu na teren budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. 
 
2.6 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa  dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania opracowana przez jednostkę 
projektową „JOTEL” Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku przy ul. Maciejkowej 21, 80-177 Gdańsk.  
 
W szczególności są to dokumenty: 
zał. nr 13 – Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym 
zał. nr 14 – Projekt techniczny  
zał. nr 15 – Projekt wykonawczy  
zał. nr 16  – Inwentaryzacja i gospodarka zielenią. Operat dendrologiczny  
zał. nr 17  – Przedmiar robót 
zał. nr 18 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

 
Uwaga: 



 
 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
przewidzieć na podstawie analizy dokumentacji postępowania, wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
2.7. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji wykonawca może dokonać w trybie określonym 
w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 
2.8 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień, powiadomień gestorów sieci i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni 
kalendarzowych od polecenia Zamawiającego. 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania                                     
w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 
zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 
określone w dokumentacji projektowej. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych                      
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 
ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 
SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 
techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 
Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi                          
w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom,                        
a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 



 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 

 
Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 
3. Warunki prowadzenia robót 
 
3.1. Warunki dotyczące ochrony istniejącej w obrębie obszaru zadania zieleni oraz ochrony 
przyrody:  
 
3.1.1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do sporządzenia 
Projektu ochrony zieleni (POZ) u uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uzgodnień i procedur 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym zał. nr 21 do OPZ tj. Standardami 
prac związanymi z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody oraz zgodnie                                    
z Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025r. w sprawie 
wprowadzenia „Gdańskiej Karty dla Drzew” (dalej w treści zwanym Zarządzeniem).  
Dokumentacja powinna w szczególności: 
 
3.1.1.1. zostać uzgodniona przed przystąpieniem do robót z Zamawiającym; 
 
3.1.1.2. zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie                                   
z Zarządzeniem (Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym – 
stanowiącymi zał. nr 22 do OPZ); 
 
3.1.1.3. zawierać wytyczne dotyczące zabezpieczeń zieleni; 
 
3.1.1.4. zawierać opis pielęgnacji zieleni; 
 
3.1.1.5. zawierać wskazania dotyczące ochrony siedlisk; 
 
3.1.1.6. uwzględniać bieżące aktualizacje w toku prac. 
 
3.1.2. Wykonawca jest zobowiązanym do odpowiedniej pielęgnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu 
ochrony zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony zieleni istniejącej), wprowadzanej oraz 
znajdującej się w obszarze oddziaływania robót budowlanych, w szczególności m.in. poprzez 
podlewanie. 
 
3.1.3. Zamawiający zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni zgodnie z Zarządzeniem przez cały 
okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego                           
o prowadzonych pracach w celu m.in. nadzorowania i dokumentacji prac prowadzonych przy ochronie 
zieleni, w szczególności prac zanikowych oraz kontroli prawidłowości realizacji zadań wynikających z 
dokumentacji projektowej. W zał. nr 20 do OPZ zawarto szczegółowe zasady odpowiedzialności 
Wykonawcy w związku z utrzymaniem i ochroną zieleni podczas realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności 
Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, stanowiącymi zał. nr 22 
do OPZ). 
 
3.1.4. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejąca zielenią, nieujawnionych w dokumentach 



 
 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu oraz 
inspektorowi nadzoru ds.  zieleni Zamawiającego.   
 
3.1.5. W przypadku konieczności dokonania usunięcia/przesadzenia drzew/krzewów, Wykonawca  
zobowiązany jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód na 
usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów. Materiały powinny zostać uprzednio uzgodnione                                        
z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru ds. zieleni i zawierać uzasadnienie konieczności 
wycinki/przesadzenia zieleni oraz braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. 
 
3.1.6. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych do zabezpieczenia 
zieleni zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni. Prowadzenie robót budowlanych będzie 
możliwe po potwierdzeniu poprawności wykonania zabezpieczeń przez nadzór w zakresie ochrony 
zieleni zapewniony przez Zamawiającego. 
 
3.1.7. Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna                                         
z Zarządzeniem i zał. nr 21 do OPZ  tj. Standardem prac związanych z projektowaniem i zakładaniem 
zieleni oraz ochroną przyrody.  
 
3.1.8. Sposób odtwarzania trawników i wymagania dla ziemi urodzajnej wykorzystanej do odtwarzania 
trawników winien odpowiadać zapisom „Inwentaryzacji i gospodarki zielenią. Operatu 
dendrologicznego”, stanowiącej zał. nr 16 do OPZ oraz warunkom wydanego przez GZDiZ 
uzgodnienia, stanowiącego zał. nr 11 do OPZ.  
 
3.1.9. Wątpliwości powstałe w trakcie prowadzenia robót, dotyczące ochrony i zakładania zieleni, 
sposobu odtwarzania trawników rozstrzyga inspektor ds. zieleni Zamawiającego. 
 
UWAGA: Wszystkie opisane w pkt. 3.1. czynności w ramach ochrony i zakładania zieleni, 
odtwarzania trawników oraz nadzoru przyrodniczego  Wykonawca powinien wycenić                                         
i uwzględnić w  cenie ofertowej. 
 
3.2. Warunki w pozostałym zakresie: 
 
3.2.1. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
      bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego          

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących 
do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego 
tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 19 do OPZ. 
 
3.2.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 
ulicy i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  
 
3.2.3. Należy uwzględnić w cenie oferty, że może być konieczne prowadzenie robót w dni wolne od 
pracy i w trybie zmianowym i Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 
3.2.4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 



 
 

3.2.4.1.specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 
3.2.4.2.uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu zawartych w dokumentacji 
projektowej, 
 
3.2.4.3.założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji 
projektowej, 
 
3.2.4.4.decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 
 
3.2.4.6.opisie przedmiotu zamówienia, 

               
              3.2.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
               
              3.2.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową w celu realizacji zamówienia. 
 
3.2.7.Wykonawca we własnym zakresie: 
 
3.2.7.1.zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
 
3.2.7.2.zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 
podziemnych, 
 
3.2.7.3.w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

           
           3.2.8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 
3.2.8.1.dozór budowy i ochronę mienia, 
 
3.2.8.2.zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie                                   
i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 
3.2.8.3.realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych czy                          
w godzinach nocnych, 
 
3.2.8.4.utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 
3.2.8.5.tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
 
3.2.8.6.wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz itp.).  

 
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę robót. 
 
3.2.9. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
3.2.10. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 



 
 

możliwości udziału prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 
korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 
fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających                           
z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
3.2.11.Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych::  
 
3.2.11.1.dokonać sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 

należy powiadomić nadzór inwestorski, 
 
3.2.11.2.do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót  
      uzbrojenia terenu, 
 
3.2.11.3.powiadomić gestorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót zgodnie                                     
       z uzgodnieniami i zapisami OPZ, 
 
3.2.11.4.w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie                                                   
z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty, 

 
3.2.11.5.roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów  
        sieci, 
 
3.2.11.6.zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom, służbom komunalnym                    
        i pojazdom uprzywilejowanym, 
 
3.2.11.7.prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 
 
3.2.11.8.do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz   
         utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym                       
          i czystości, 
 
3.2.11.9.przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów  
         zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
 
3.2.11.10.wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w możliwie jak najkrótszym okresie  
          czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z  
          demontażu i rozbiórek, 
 
3.2.11.11.użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym i innych przepisów, 

 
3.2.11.12.zoganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek                               
      i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 
 
3.2.11.13.prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-



 
 

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
 

3.2.11.14.sprządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej jako „plan BIOZ”) w 3 egz. i uzgodnić 
go z Zamawiającym przed terminem przekazania  
       placu  budowy, zgodnie z: 
- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy. 
 
3.2.11.15.przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.                                
      w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
 
3.2.11.16.przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                             
      w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
       i ochrony zdrowia,  
 
3.2.11.17.do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 
- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 
- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego                                     
i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu, 

 
3.2.11.18.spełnić wymagania: 
-    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  informacji dotyczącej  
      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 
-     Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
-    niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagań, wynikające z decyzji i opinii  
      załączonych do dokumentacji projektowej, 
-    po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu  pierwotnego.  
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
3.2.11.19.W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
-     zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym  
      minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,                        
      w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych  
      oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 
-    odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować   i oddzielać  
      od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich  
      unieszkodliwianiem; 
-    do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu                                  
      z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  
-    elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu  
      palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 
 



 
 

-    odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie                         
      i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 
-   złom należy wywieźć na legalne złomowisko, koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy  
     uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  
-  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na  
    legalne składowiska. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić                                          
    w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
3.3. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej: 
 
3.3.1.Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz                    
z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić                        
w cenie oferty. 
 
3.3.2.Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
-    wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
-    wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
-    wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
-    prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
-    inwentaryzację powykonawczą, 
-    odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy, 
 
3.3.3.Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 
sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych warstw 
z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni. 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, przy 
czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne, to Wykonawca 
zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających.  
 
3.3.4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z lokalizacji w liczbie 
2 egz.  w terminie 28 dni od zakończenia robót.  
 
3.3.5.Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 
zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 
w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 
urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia 
mienia przed kradzieżą. 
 
3.3.6.Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 
przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
 
3.3.7.Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 
materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 
 



 
 

3.3.8.Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
3.3.9.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności                                
w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 
 
3.3.10.Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania  
laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 
 
3.3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 
własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 
 
3.3.12. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze inspektora nadzoru 
inwestorskiego na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, 
otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o 
których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
3.4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 23 do OPZ. 
 
3.4.1.Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 
tytułowej zawierającym: Nazwa zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce 
należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 
podzielona na branże. 
 
3.4.2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową. Wykonawca 
przekaże dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 4 egzemplarzach  i elektronicznej                                                
w 2 egzemplarzach.  
 
3.4.3.Segregator powinien zawierać (zgodnie z warunkami wydanymi przez GZDiZ): 
-   dokumentację powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,  
    plany); 
-   protokoły etapowego odbioru; 
-   inwentaryzację geodezyjną; 
-   certyfikaty i deklaracje zgodności zbudowanych materiałów (z poprzedzająca ją listą); 
-  protokoły przekazania materiałów z demontażu na magazyn GZDiZ (obecnie Elbudrem przy ul. 
Maszynowej 32 w Gdańsku); 
-   pomiary natężenia oświetlenia – przed i po redukcji mocy; 
-   pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli oświetleniowych,  
    rezystancji uziemienia słupów i szafek oświetleniowych, pomiary równomierności obciążenia faz  
    poszczególnych obwodów – wypełnioną kartę szafki (zgodnie z warunkami). Każda z części  
    dokumentacji powinna zostać rozdzielona przekładkami umożliwiającymi ustalenie lokalizacji  
    dokumentu. 
 
3.5. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
w terminie zakończenia robót. 
 



 
 

3.6.Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym: 
 
3.6.1.zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 
3.6.2.uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
 
3.6.3.zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania, 
 
3.6.4.tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 
3.6.5.sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy                           
i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 
 
3.6.6.kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
 
3.6.7.umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci                       
w celu wykonania i odbioru robót, 
 
3.6.8. zobowiązań wynikających z zobowiązań pkt. 3.6.7. 
 
3.6.9.sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
 
3.6.10.odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 
które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z warunkami wydanego przez GZDiZ 
uzgodnienia, stanowiącego zał. nr 11 do OPZ, 
 
3.6.11.odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 
3.6.12.całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 
3.6.13.sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 
robót. 
 
3.8.Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 
mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym. 

 
3.9. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 
posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 
przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 
musza być przetłumaczone na język polski.  



 
 

 
3.10. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami  
wymaganymi zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
4. Rękojmia i gwarancja jakości:  
 
4.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi                        
i gwarancji. 
 
4.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy 
zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.  

 
 
Załączniki do OPZ: 
1. Lokalizacja zadania 
2. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska WUiA.IV.6733.51-1.2023.SJ.262954 z dnia 28.07.2023r.  
3. Pozwolenie PWKZ ZA.5161.780-2.2023.PK/ML z dnia 24.11.2023r. 
4. Decyzja PWKZ ZN.5142.1319.2.2023.KZI/KZ z dnia 03.09.2024r.  
5. Warunki techniczne GZDiZ  nr EI/84/2021/JR z dnia 23.06.2024r. 
6. Uzgodnienie Gdańskich Wód nr 571/2023 z dnia 30.08.2023r.  
7. Uzgodnienie GIWK nr UL/2023/125 z dnia 24.07.2023r. 
8. Uzgodnienie GPEC nr 112/2023 z dnia 09.08.2023r.  
9. Uzgodnienie Energa Operator nr GD/2/0312/2023 z dnia 19.09.2023r. 
10. Pismo Muzeum Archeologicznego  nr GIZ.4000.119.2023 z dnia 09.10.2023r. 
11. Uzgodnienie GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6304.324.4.2023.ARL.3428.4849 z dnia 15.11.2023r. 
12. Wzór słupa z oprawą zaakceptowany przez PWKZ   
13. Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym autorstwa JOTEL Sp. 

z o.o. 
14. Projekt techniczny autorstwa JOTEL Sp. z o.o. 
15. Projekt wykonawczy autorstwa JOTEL Sp. z o.o. 
16. Inwentaryzacja i gospodarka zielenią. Operat dendrologiczny  
17. Przedmiar robót 
18. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
19. Wzór umowy z GZDiZ na „ochronę drogi” 
20. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem i ochroną zieleni 

podczas realizacji robót budowlanych 
21. Standardy prac związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody  
22. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym  
23. Wykaz dokumentacji powykonawczej   
 
 


