

Balice, dn. 26.03.2025r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA 2 TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) oraz specjalistycznych narzędzi do samolotów C-295M i M28B/PT z awioniką GLASS COCKPIT w zakresie 12 zadań”, nr sprawy: 09/O/ZLT/2025.

Zamawiający – 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach informuje, że wpłynęło pytanie do niniejszego postępowania. Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do Zadanie Nr 6 - ZACISKARKA DMC DBS-2100

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla wskazanego zadania. Autoryzowane kanały dystrybucji podają na dzień dzisiejszy termin realizacji na poziomie 26 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zadanie nr 6

Zamawiający informuje, że dla zadania nr 6 - ZACISKARKA DMC DBS-2100, wydłuża termin realizacji dostawy do dnia 28.11.2025 r.

Jednocześnie, informuje, że dla pozostałych zadań w przedmiotowym postępowaniu termin realizacji pozostaje bez zmian tj. do dnia 31.10.2025 r.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w zakresie zadania nr 6, dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. Dział IV pkt 1

było:

Termin realizacji dostawy:

rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy,

zakończenie – do 31.10.2025 r.

po zmianie jest:

Termin realizacji dostawy:

W zakresie zadania nr 1 - 5 oraz 7 - 12

rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,

zakończenie – do 31.10.2025 r.

W zakresie zadania nr 6

rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,

zakończenie – do 28.11.2025 r.

oraz zmiany zał. nr 3 do Ogłoszenia – projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

2. § 3 ust. 1

było:

Dostawy towaru będą realizowane w następującym terminie:

rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,

zakończenie – do 31.10.2025r.

po zmianie jest:

Dostawy towaru będą realizowane w następującym terminie:

W zakresie zadania nr 1-5 oraz 7-12:
rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,
zakończenie – do 31.10.2025 r.

W zakresie zadania nr 6:
rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy,
zakończenie – do 28.11.2025 r.

zaznaczając w załączniku zmiany kolorem zielonym.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wycofuje zał. 3 do Ogłoszenia – Projektowane postanowienia umowy i zastępuje go **zał. nr 3 do Ogłoszenia – Projektowane postanowienia umowy – po zmianie 2**, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści Ogłoszenia.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. Dział X A pkt 2

było:

Ofertę należy złożyć do dnia: **28.03.2025r. do godz. 09:00**

po zmianie jest:

Ofertę należy złożyć do dnia: **31.03.2025r. do godz. 09:00**

2. Dział X B pkt 1

było:

Oferty zostaną otwarte w dniu **28.03.2025r. do godz. 09:10**

po zmianie jest:

Oferty zostaną otwarte w dniu **31.03.2025r. do godz. 09:10**

3. Dział X C pkt 1

było:

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu będzie nią związany **do dnia 25.04.2025 r.**

po zmianie jest:

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu będzie nią związany **do dnia 29.04.2025 r.**

Powyższe staje się integralną częścią Ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1) zał. nr 3 – Projektowane postanowienia umowy – po zmianie 2

**DOWÓDCA
8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO**

/-/ płk pil. Sławomir BYLINIAK