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ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI udzielone podczas przeprowadzonego w styczniu 2024 roku 

postępowania Nr ZP.271.1.2024 pn.: „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” 

 

 

PYTANIE nr 1 

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?  

Odpowiedź: 

Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym, udostępnionym w 
celach informacyjnych. Podstawą wyceny dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca 
z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecaną, dokonaną wizję lokalną, dokumentację 
techniczną, wiedzę techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Wykonawca we 
własnej kalkulacji winien uwzględnić wszystkie rodzaje oraz ilość robót, które są niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączoną dokumentacją, również w przypadku gdy nie ma 
ich ujętych w przedmiarze bądź są ujęte w złej ilości.  
 

PYTANIE nr 2 

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 

 

PYTANIE nr 3 

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 

 

PYTANIE nr 4 

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość 

Przedmiaru?  

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jedynie jako dokumenty informacyjne, ułatwiające 

Wykonawcy wycenę. Przy realizacji zadania Zamawiający będzie kontrolował zgodność prowadzonych 

robót z SWZ, w szczególności z dokumentacją techniczną, OPZ, umową. 

 

PYTANIE nr 5 

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia 

Przedmiaru w odniesieniu do projektu?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 
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PYTANIE nr 6 

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w 

oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub 

wycofane normy?  

Odpowiedź: 

Przedmiot Zamówienia należy zrealizować na podstawie obowiązujących norm i wytycznych. 

 

PYTANIE nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na 

pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać 

podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów 

ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?  

Odpowiedź: 

Tak, wszystkie odpowiedzi na pytania będą wiążące podczas postępowania oraz realizacji inwestycji. 

 

PYTANIE nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze 

swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich 

dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i 

aktualizacji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wszystkie niezbędne dokumenty formalne ze swojej strony, aby rozpocząć 

realizację inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania TOR przed przystąpieniem do 

prac. 

 

PYTANIE nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył do SWZ całą posiadaną dokumentację techniczną (projektową). 

W przypadku wystąpienia braków w dokumentacji oraz konieczności wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych lub zaniechanych w stosunku do przewidzianych w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy – 

wykonawca dokona kalkulacji tych robót wg stawek i narzutów zawartych w kosztorysie ofertowym. Po 

zatwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, na podstawie aneksu do umowy 

(podstawą dokonania zmian będzie protokół konieczności), wykonawca otrzyma dodatkowe 

wynagrodzenie.  

Przy czym – Wykonawca winien ująć w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 

jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, i in. 
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PYTANIE nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wszystkie niezbędne dokumenty. 

 

PYTANIE nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w 

tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działek, 

na których będzie usytuowany obiekt budowlany tj. działek o nr ewidencyjnych: 320901_2.0019.229/2 

oraz 320901_2.0014.19/2. 

 

PYTANIE nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe 

koszty z tym związane.  

Odpowiedź: 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanych w 

stosunku do przewidzianych w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy – wykonawca dokona kalkulacji tych 

robót wg stawek i narzutów zawartych w kosztorysie ofertowym. Po zatwierdzeniu go przez Inspektora 

Nadzoru oraz Zamawiającego, na podstawie aneksu do umowy (podstawą dokonania zmian będzie 

protokół konieczności), wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 

Zgodnie z załączonym projektem umowy opisana sytuacja stanowi podstawę do wydłużenia terminu 

realizacji zamówienia (wymagany aneks do umowy), na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie 

niewykraczającym poza warunki dofinasowania z RFRD.  

 

PYTANIE nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 

historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 

najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. 

okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty 

z tym związane.  
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Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 12. 

 

PYTANIE nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności 

wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do 

wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie 

dodatkowe koszty z tym związane.  

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 12. 

 

PYTANIE nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 9. 

 

PYTANIE nr 16 

Prosimy o obniżenie kary Umownej zawartej w par. 10 ust. 1 pkt 1 Umowy z 0,5%/dzień na 

0,25%/dzień.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę – zgodnie z modyfikacją SWZ nr 1. 

 

PYTANIE nr 17  

Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące 

przedmiotem postępowania przetargowego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma obowiązku podania wartości szacunkowej. 

 

PYTANIE nr 18 

Proszę o uzupełnienie ilości w poz. 36-39 przedmiaru drogowego. 

Odpowiedź: 

Dane ujęto w załączniku nr 2 do SOR, który stanowi załącznik do SWZ. 
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PYTANIE nr 19  

Czy w ofercie należy uwzględnić udrożnienie i oczyszczenie istniejących rowów w ilości 2.860,4m2?.  

Odpowiedź:  

Tak należy uwzględnić udrożnienie i oczyszczenie rowów w ilości 2 860,40 m2.  

 

PYTANIE nr 20  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opracowanie dotyczące nasadzeń kompensacyjnych 

zawierające:  

a) określenie gatunków drzew,  

b) ilości drzew, każdego gatunku, przeznaczonych do nasadzeń.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z decyzją środowiskową. Zamawiający dołącza dokument do postępowania.  

 

PYTANIE nr 21  

Przedmiar dla robót drogowych w poz. od nr 37 do nr 39 nie zawiera określenia jednostki miary ani ilości. 

Proszę o uzupełnienie.  

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak na pytanie nr 18 opublikowane w dniu 12.01.2024 r.  

 

PYTANIE nr 22  

Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków 

próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:  

• rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),  

• ilości odcinków,  
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• lokalizacji odcinków próbnych.  

Proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz 

pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji. 2  

Odpowiedź:  

Tak, zgodnie z STWIORB oraz wg ustaleń z Inspektorem Nadzoru. Odcinki można wykonać w ramach 

inwestycji i w przypadku pozytywnego wyniku badań pozostawić je jako element konstrukcyjny.  

 

PYTANIE nr 23  

Proszę o potwierdzenie, że wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały plac budowy, obejmujący 

wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.  

Odpowiedź:  

Zamawiający przekaże cały plac budowy jednorazowo.  

 

PYTANIE nr 24  

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnego zajęcia pasa 

drogowego.  

Odpowiedź:  

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego drogi gminnej. W przypadku 

konieczności zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej lub krajowej wykonawca winien uzgodnić zajęcie 

z zarządca drogi (powiatowej lub krajowej) i wnieść ustaloną przez zarządcę opłatę.  

 

PYTANIE nr 25  

Proszę o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu 

budowy przez Wykonawcę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający (który jest również zarządcą przedmiotowej drogi gminnej) dopuszcza możliwość 

równoczesnego prowadzenia prac w zakresie kanalizacji sanitarnej.  

 

PYTANIE nr 26  

Proszę o wskazanie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o podanie 

dokładnego miejsca odwozu (adres) ww. materiałów.  

Odpowiedź:  

Rozebraną nawierzchnię asfaltową należy przekruszyć a otrzymany destrukt przewieźć na działkę o 

numerze ewidencyjnym 8/7 obręb Strzeżenice.  

 

PYTANIE nr 27  

Proszę o potwierdzenie, że drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz przetransportować na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28).  
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PYTANIE nr 28  

Proszę o wskazanie miejsca (adres) odwozu pociętego drewna.  

Odpowiedź:  

Działka o numerze ewidencyjnym 9/17 obręb 0017 Dobre. 3  

 

PYTANIE nr 29  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla 

zadania objętego przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie będzie wymagał do wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

 

PYTANIE nr 30  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania 

robót przez wykonawcę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na cały okres wykonywanych robót. Droga 

biegnie częściowo przez tereny mocno zurbanizowane z zabudową jednorodzinną oraz działalnościami 

gospodarczymi. Mieszkańcy miejscowości muszą posiadać możliwość dojazdu do szkół czy miejsc pracy, 

zapewniony musi być odbiór odpadów. Zamawiający dopuszcza zamykanie drogi na okres jednego dnia 

roboczego po uprzednim (co najmniej dzień wcześniej) skutecznym powiadomieniu właścicieli 

nieruchomości znajdujących się przy zamykanym odcinku, sołtysa m. Strzeżenice oraz Urzędu Gminy. 

 

PYTANIE nr 31  

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze 

swojej strony tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?.  

Odpowiedź:  

Poza decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, która jest jeszcze procedowana, Zamawiający posiada 

wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne, aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy.  

 

PYTANIE nr 32  

Prosimy o dołączenie decyzji na wycinkę drzew.  

Odpowiedź:  

Decyzja jest procedowana.  

 

PYTANIE nr 33  

W przedmiarze do wykonania jest 30 przepustów o łącznej długości 257 m, na planach 

zagospodarowania terenu znajduje się 29 przepustów o łącznej długości 269,8 m. Prosimy o weryfikację 

ilości oraz długości przepustów do wykonania.  

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć 29 przepustów o łącznej długości 269,8m.  
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Ponadto zamawiający przypomina, że załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym. 

Podstawą wyceny dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 

ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecaną, dokonaną wizję lokalną, dokumentację techniczną, 

wiedzę techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Zamawiający udostępnia przedmiar 

robót jedynie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne jego błędy czy brak.  

 

PYTANIE nr 34  

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych. 2  

Odpowiedź:  

Dołączono tabelę robót ziemnych. Do wyceny należy przyjąć ilości od PP9 do PP119. Nie wykonywano 

tabeli rozbiórek.  

 

PYTANIE nr 35  

Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość należy przyjąć dla warstwy wyrównawczej opisie technicznym 

grubość tej warstw ma mieć min 4 cm, a w przedmiarach jest dodatkowy zapis, który wykazuje, że trzeba 

przyjąć średnio 6 cm.  

Odpowiedź:  

Warstwa wyrównawcza na odcinku od P89 do P119 rozkładana będzie na całości konstrukcji drogi, 

grubość warstwy wyrównawczej wahać się będzie między 4 cm, a 8 cm. Średnio grubość warstwy 

wyrównawczej wynosić będzie 6 cm. Warstwa wyrównawcza rozkładana będzie w ilości 4264.6 m2.  

 

PYTANIE nr 36  

Prosimy o podanie szczegółów dotyczących nasadzeń zastępczych.  

Odpowiedź:  

Szczegóły dotyczące nasadzeń zastępczych zostały wskazane w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Łącznie należy wykonać je w ilości 57 sztuk. Nasadzenia należy dokonać sadzonkami 

rodzimymi gatunków drzew liściastych. Sadzonki winny mieć wysokość minimum 100 cm, obwód 

wynoszący co najmniej 10 cm.  

 

PYTANIE nr 37  

Prosimy o potwierdzenie, że przepusty należy wykonać z rur HDPE.  

Odpowiedź:  

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur HDPE fi 400, spiralnie karbowanych.  

 

PYTANIE nr 38  

Prosimy o podanie ilości rowów do oczyszczenia.  

Odpowiedź:  

Wartość dotycząca ilości rowów do oczyszczenia (w m3) została uwzględniona w załączanej tabeli robót 

ziemnych. Powierzchnia skarp rowów wynosić będzie 2860,4 m2.  

 

PYTANIE nr 39  

W jakim zakresie należy wykonać umocnienie skarp rowów.  
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Odpowiedź:  

Umocnienie skarp rowów należy wykonać zgodnie z rys. 6 „Przekroje normalne- konstrukcyjne”.  

 

PYTANIE nr 40  

Prosimy o informację i doprecyzowanie - w jaki sposób i jaką metodą wykonawca będzie wyliczał w 

przypadku wystąpienia roboty dodatkowe i zamienne.  

Odpowiedź:  

Na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru 

i zaakceptowanego przez zamawiającego – opracowanego wg stawek i narzutów określonych w 

kosztorysie ofertowym, który Wykonawca dostarcza zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3  

 

PYTANIE nr 41  

Prosimy o weryfikację warstw konstrukcyjnych: Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji 

z warstwą przeciwspękaniową), przekrój konstrukcyjny – przekrój przez jezdnię pochylenie daszkowe 

częściowo na nowej podbudowie.  

Odpowiedź:  

Warstwa wyrównawcza rozkładana będzie na całości konstrukcji, zgodnie z poprawionym rysunkiem nr 

6 „Przekroje normalne- konstrukcyjne” – dołączono poprawiony Rys. 3  

 

PYTANIE nr 42  

Prosimy o potwierdzenie, że odcinek, który jest na projekcie stałej organizacji ruchu (odcinek za torami 

w stronę drogi na Mielno – Mścice), znajdujący się poniżej nie wchodzi w zakres realizacji zamówienia.  

Odpowiedź:  

Na wskazanym odcinku drogi należy jedynie wprowadzić nowe oznakowanie pionowe i poziome.  

 

PYTANIE nr 43  

Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu należy wykonać wyniesione przejście dla 

pieszych na kostce typu Behaton koloru czerwonego gr. 8cm, natomiast według Opisu technicznego i 

załączonych rysunków konstrukcyjnych w miejscu tym należy wbudować kostkę typu Behaton koloru 

szarego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, czy w/w kostka ma być z fazą, czy bez 

fazy.  

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć do budowy wyniesionych przejść kostkę betonową typu BEHATON koloru 

czerwonego. Kostka bezfazowa.  

 

PYTANIE nr 44  

Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu należy wykonać chodnik dla pieszych z kostki 

koloru szarego i czerwonego (pierwsze 4 rzędy wzdłuż jedni) gr. 8cm. Prosimy o informację, czy w/w 

kostka ma być z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland.  

Odpowiedź:  

Ciąg pieszy należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej, typu Holland, gr. 8cm. Pierwsze 

4 rzędy kostki winny mieć kolor czerwony (licząc od jezdni), dalsza część ciągu pieszego winna mieć kolor 

szary.  
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PYTANIE nr 45  

Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 

57szt. Prosimy o informację jakie gatunki oraz rozmiary drzew będą wymagane do zasadzenia?  

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak na pytanie nr 36.  

 

PYTANIE nr 46  

Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu należy wykonać oznakowanie poziome. 

Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać w/w malowanie.  

Odpowiedź:  

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe gładkie, (0,9 do 3,5 mm);  

Do oznakowanie poziomego stosować farby rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne, nakładane na 

mokro.  

 

PYTANIE nr 47  

Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu należy wykonać umocnienie skarp z 

oczyszczonej kostki kamiennej z rozbiórki. Prosimy o informację jaka powierzchnia jest przewidziana do 

ułożenia.  

Odpowiedź:  

Przewiduje się umocnienie skarp o łącznej powierzchni 84,7 m2, w miejscach wlotu i wylotu przepustów.  

 

PYTANIE nr 48  

Według załączonej dokumentacji przetargowej zakres zadania obejmuje wykonanie nasypów, w związku 

z czym powstaną skarpy. Prosimy o informację czy na w/w skarpach nasypu należy wykonać 

humusowanie?  

Odpowiedź:  

Na skarpach rowów, również w miejscach ich oczyszczania należy wykonać humusowanie o gr. 15 cm. 

Humus z dowozu obsiany nasionami traw.  

 

PYTANIE nr 49  

Proszę o potwierdzenie, że ilość nasadzeń kompensacyjnych wynosi 58 szt.  

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak na pytanie nr 36.  

 

PYTANIE nr 50  

Czy usuniętą warstwę humusu należy wywieźć na dz. 451 w m Dobrzyca.  

Odpowiedź:  

Jeśli wykonawca nie będzie go dalej wykorzystywał (zgodnie z pytaniem nr 50) - tak. W przypadku 

opisanym w pytaniu następnym – miejsce złożenia i przygotowania humusu leży w gestii Wykonawcy.  
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PYTANIE nr 51  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie humusem poboczy i terenów zielonych materiałem z poz. 3  

przedmiaru drogowego?.  

Odpowiedź:  

Tak, dopuszcza się, pod warunkiem przygotowania humusu tak by spełniał wymagania STWIORB D-

09.01.01.  

 

PYTANIE nr 52  

Gdzie należy wywieźć nadmiar kostki kamiennej z rozbiórki, która nie będzie wykorzystana do  

wykonania wlotu i wylotu przepustów.  

Odpowiedź:  

Jeśli będzie nadawała się do dalszego użycia, należy ją przewieźć na działkę o numerze ewidencyjnym 

8/7 obręb Strzeżenice. 

 

PYTANIE nr 53 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 26 z dn. 19.01.2024 r. prosimy o informację, czy Zamawiający 

posiada wszelkie zezwolenia/decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na 

magazynowanie destruktu asfaltowego oraz czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na 

przetworzenie/przekruszenie materiału rozbiórkowego o kodzie 17 03 02 na terenie pasa drogowego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem (np. sygn. Akt: IV SA/Wa 1587/15, II SA/Wr 725/19, IV SA/Wa 

613/20 i inne) aby można było uznać daną substancję za odpad konieczne jest spełnienie dwóch 

przesłanek, tj.: winna ona przynależeć do jednej z kategorii wskazanej w załączniku nr 1 do ustawy o 

odpadach oraz podmiot będący w jej posiadaniu winien faktycznie pozbyć się takiej substancji bądź mieć 

wolę pozbycia. Destrukt asfaltowy (frezowina) nie jest odpadem, jeśli wykorzystywany jest przez 

posiadacza do działalności w zakresie budowy czy remontu dróg, co zamawiający zamierza uczynić. 

 

PYTANIE nr 54 

Według Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 02 czerwca 2023 r. wycinkę drzew należy 

wykonać poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy ptaków trwa od 01 marca do 15 października, 

natomiast rozpoczęcie prac drogowych byłoby możliwe na początku marca. Jak Zamawiający rozwiąże 

powyższy problem? 

Odpowiedź: 

Wycinkę należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy i zakończyć do dnia 1 marca. Prawo 

dopuszcza wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków po ustaleniu, że na danym drzewie nie występują 

ptasie gniada. W przypadku wycinki drzew w marcu należy zapewnić obsługę ornitologiczną przy 

wycince. 

 


