PYTANIE 1: Czy w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania projektu stolarki drzwiowej i okiennej, wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie przez konserwatora zabytków? Jaki jest przewidziany czas na inwentaryzację, zaprojektowanie stolarki i złożenie jej u konserwatora po podpisaniu umowy?
Projekt stolarki okiennej i drzwiowej jest już zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków i wg wiedzy Zamawiającego nie ma konieczności ponownego projektowania. Zgodnie z Decyzją Konserwatora Zabytków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jedynie propozycję elementów ślusarskich.


PYTANIE 2: Czy zamawiający wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego przed rozpoczęciem produkcji?
Zamawiający nie wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego.

PYTANIE 3: Czy istnieje możliwość, że podany czas realizacji (30 dni od daty podpisania umowy) zadania został omyłkowo określony, biorąc pod uwagę skalę, nietypowość i skomplikowanie elementów rzeźbionych, wykonania projektów, zatwierdzenie konserwatora i ewentualnego wykonania okna modelowego?
Zamawiający nie wymaga przedstawienia tzw. okna modelowego. Ze względu na wykonawcy Zamawiający przedłuża termin do 45 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zaznacza, że zakres zamówienia obejmuje jedynie 5 okien i drzwi z przeszkleniem.

PYTANIE 4: Jakie będą konsekwencje dla harmonogramu, jeśli wystąpią opóźnienia związane z uzyskiwaniem zgód lub zatwierdzeniem prac przez konserwatora?
Zamawiający uzyskał wszelkie możliwe uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest jedynie przedstawić propozycję elementów ślusarskich. Konsekwencją niedotrzymania terminów umownych będzie naliczenie kar umownych w wysokości przewidzianej w projekcie umowy.

PYTANIE 5: Jakie konkretne wymagania lub wytyczne stawia konserwator dotyczące wykonania stolarki, aby spełniała jego oczekiwania?
Wszelkie wymagania i wytyczne są określone w Decyzji Konserwatora Zabytków będącej załącznikiem do dokumentacji przetargowej.
PYTANIE 6: Czy zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia kart materiałowych oraz obliczeń dotyczących współczynnika U dla okien i drzwi przed rozpoczęciem prac?
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest zaoferować materiały spełniające wymagania określone w SWZ. Karty materiałowe oraz obliczenia dot. współczynnika U powinny zostać dostarczone do protokołu odbioru.

PYTANIE 7: W załączniku nr 1 do umowy brak jest informacji dotyczącej sposobu otwierania okien. Czy zamawiający może sprecyzować, jakie mają być kierunki otwierania?
Sposób otwarcia okien jest określony w załączniku do Decyzji Konserwatora – str. 11, okna sześcioskrzydłowe mają być uchylno-rozwierne, w okna czteroskrzydłowe częściowo uchylno-rozwierna i rozwierne.

PYTANIE 8: Czy nowa stolarka okienna może być wyposażona w zawiasy systemowe, czy też powinny to być zawiasy stylizowane na wzór istniejących?
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję wykonania elementów ślusarskich – zawiasy (oraz kalmki) mają być stylizowane na wzór istniejących.

PYTANIE 9: Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów rzeźbionych kutych drzwi wejściowych w nowo wykonywanej stolarki drzwiowej?
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 10: W kontekście wymiany parapetów zewnętrznych, czy wykonawca jest zobowiązany do wymiany całego opierzenia, które stanowi integralną część parapetów wraz z gzymsem na parterze i piętrze budynku? Czy wykonawca może zastosować łączenie parapetów zaraz przy ościeżu okna?
Sposób montażu parapetów określa pkt. 7.3 projektu architektoniczno-budowlanego oraz rys. 04.

PYTANIE 11: W jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach wykonawca będzie mógł prowadzić prace montażowe?
Na chwilę obecną biblioteka jest wyłączona z użytkowania. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu do 20:00.

PYTANIE 12: Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadań w sytuacjach związanych z złożonością prac rewitalizacyjnych, produkcją elementów ozdobnych oraz ewentualnymi opóźnieniami wynikającymi z działań nie mających wpływu przez wykonawcę?
Zamawiający nie przewiduje komplikacji przy realizacji zamówienia.

PYTANIE 13: Zamawiający w dniu 18.04.2025r. 20:24 poinformował, że stolarka okienna i drzwiowa zaznaczona została na rzucie elewacji zachodniej oraz w decyzji konserwatora str.11-12. Na elewacji zachodniej nie ma żadnych drzwi, jak również okna odbiegają wyglądem od tych w dok. Decyzji Konserwatora str.11-12. Proszę o doprecyzowanie i wskazanie prawidłowego rzutu elewacji. Dodatkowo, proszę o informację czy okna czterokwaterowe mają być oknami łukowymi.
Doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający dołącza do odpowiedzi aktualne zdjęcia przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia to 3 okna sześcioskrzydłowe, 2 okna czteroskrzydłowe oraz drzwi zewnętrzne z przeszkleniem – zob. rys. 02 oraz st. 11-12 Decyzji Konserwatora Zabytków.

PYTANIE  14: W projekcie budowlanym jest informacja, że drzwi zewnętrzne mają być wykonane drewna dębowego, w Decyzji Konserwatora Zabytków jest sosna/świerk. Proszę o doprecyzowanie.
Drzwi zewnętrzne mają być wykonane z drewna dębowego.

PYTANIE  15: Z uwagi na indywidualny proces produkcji stolarki pod zamówienie po zdjęciu pomiarów z natury - prosimy o urealnienie terminu realizacji do 70 dni.
Zamawiający zmienia termin realizacji na 45 dni.

PYTANIE  16: Z uwagi na dodatkowe wymogi wynikające z dołączonej Decyzji Konserwatora Zabytków związane z terminami pośrednimi między innymi na:
- zgłoszenie i odbiory częściowe wykonywanych prac wymagające każdy 14 dniowego terminu na odpowiedź urzędu
- dodatkowymi uzgodnieniami przyjętych rozwiązań i detali na etapie realizacji wpisanych w Decyzję konserwatorską
proszę o wydłużenie terminu realizacji prac do 90 dni
Zamawiający zmienia termin realizacji na 45 dni.

