Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdrdj

Biuro ds. Zamoéwien Publicznych

Odpowiedz na zapytania — zestawy nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8

Data pisma: 14 marca 2025 .
Modernizacja lodowiska Jastor
w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
Sprawa: »Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej wraz przebudowa
lodowiska JASTOR”

Znak sprawy: | BZP.271.3.2025

Szanowni Panstwo

Informuje, ze do tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia wptynety zapytania od Wykonawcéw (tres¢ pytan

z zachowang oryginalng pisownig ponizej).

Pytanie nr 1:

ZESTAWNR1

Zwracam sie z prosbg o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt.

1) na:

a) Jedno zadanie polegajagce budowe/przebudowe/nadbudowie budynku hali sportowej
z lodowiskiem o kubaturze minimum 38 000,00m2, w ktérym jednoczesnie moze przebywac min:

1 200 oséb, wyposazonego w: - instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz
z klimatyzacjg i systemem osuszania powietrza o wydajnosci min: 25 000,00 m3/h, dla referencyjnej
inwestycji uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku
o zakonczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionéw PLN brutto kazde zadanie.
(w przepadku przebudowy/nadbudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie).

b) jedno zadanie polegajgce na budowie instalacji technologii lodu obejmujacej: budowe ptyty

lodowiska o wymiarach min 28,5 x 60 m wykonanej zgodnie z wytycznymi Miedzynarodowej
Federacji Hokeja na Lodzie IIHF, wykonanie stacji uzdatniania wody lodowej, zabudowe dwdch
sprezarek o mocy chtodniczej min.: 500 kW tgcznie, zabudowe ukfadu chtodzenia dla sytemu
sprezarek o mocy chtodniczej min 900 kW przy wartosci zadania co najmniej 4 miliony PLN brutto.

Oraz okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt. 2) na:

2) Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych pracach
osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji
technicznej, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, na nastepujgcych stanowiskach:

a) Kierownik Budowy, ktéry posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen,
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- doswiadczenie w petnieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej jednym kontrakcie w zakresie
budowy/przebudowy/nadbudowy budynku hali sportowej z lodowiskiem w kubaturze min.:
38 000,00 m3 wyposazonego w:

* instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz
z klimatyzacjg i systemem osuszania powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3 /h dla
ktérego uzyskano protokét odbioru koricowego robdét oraz uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o zakonczeniu prac,
zakoniczonych protokotem odbioru koricowego na wartosé¢ robdét budowlanych co
najmniej 20 milionéw PLN brutto, a zadanie z realizowane nalezycie w okresie ostatnich
7 lat

W zwigzku z art. 112 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) w zw. z art. 116 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy
Pzp Zamawiajacy formutuje warunek udziatu w Postepowaniu w zakresie warunku doswiadczenia
wymaganego od wykonawcy (zdolno$¢ techniczna lub zawodowa), w sposéb nieproporcjonalny
i nieadekwatny do przedmiotu zamodwienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolnosci do nalezytego
wykonania przedmiotowego zamowienia, a co za tym idzie w sposdb dyskryminujacy wykonawcéw zdolnych
do wykonania zamdwienia i naruszajacy zasade rownego traktowania i uczciwej konkurencji.

Odpowiedz na pytanie nr 1

1. Dla spetniania warunku udziatu w postepowaniu nie dopuszcza sie wykazania zadan polegajgcych na
nadbudowie budynku.

2. Jednoczes$nie Zamawiajgcy modyfikuje zapisy Rozdziatu 21 pkt. 1:

1). ppkt. 1 swz w zakresie wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z
klimatyzacjg i systemem osuszania powietrza. W zwigzku z powyzszym ppkt. 1 Rozdziatu 21 otrzymuje nowe
brzmienie:

»1) Wykonawca udokumentuje, ze w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat z nalezytg starannoscia, co
najmniej:
a) dwa zadania polegajgce na budowie/przebudowie budynku w technologii konstrukcji stalowej o
kubaturze min.: 38 000,00 m3, w ktérym jednoczeénie mozie przebywaé min.: 1 200 osdb,
WypOosazonego w:

— instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem
osuszania powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3/h
— instalacje oddymiania wraz z systemem co najmniej SAP,
— system BMS (Building Management System) - system zarzgdzania budynkiem.
dla ktérego uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o
zakonczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionéw PLN brutto kazde zadanie.

(w przypadku przebudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie). (...)”
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2). ppkt. 2 lit. a swz w zakresie wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z
klimatyzacja i systemem osuszania powietrza. W zwigzku z powyzszym ppkt. 1 Rozdziatu 21 otrzymuje nowe
brzmienie:

»(-..) @) Kierownik Budowy, ktory posiada:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,
e doswiadczenie w petnieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej dwoch kontraktach
w zakresie budowy budynku w technologii lekkiej konstrukcji stalowej o kubaturze min.:
38 000,00 m3 wyposazonego w:
— instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z klimatyzacjg
i systemem osuszania powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3/h
— instalacje oddymiania i system co najmniej SAP
— system BMS (Building Management System) — system zarzgdzania budynkiem
dla ktérego uzyskano protokdt odbioru koricowego robdt oraz uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o zakonczeniu prac, zakonczonych
protokotem odbioru koficowego na warto$é robét budowlanych co najmniej 20 milionéw
PLN brutto, na kazde zadanie z realizowanych nalezycie w okresie ostatnich 7 lat. (...)

Pytanie nr 2:

Dodatkowo zwracam sie z prosbg o zmiane w zakresie kryterium oceny ofert w zakresie gwarancji na
wykonane roboty.

Zamawiajgcy formutuje to kryterium na okres minimum 60 miesiecy i maksimum 120 miesiecy liczgc od daty
odbioru koricowego, co w potgczeniu z zawartym w SWZ uprawnieniem Zamawiajgcego do zatrzymania 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu przez okres rekojmi i gwarancji oraz ustanowieniem
wysokosci zabezpieczania na poziomie 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, prowadzi do koniecznosci
utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez nieuzasadniony okolicznosciami, a takze
standardami rynkowymi okres w przedziale 78-120 miesiecy (18 miesiecy czas realizacji i 120 miesigce
gwarangji jakosci i rekojmi). To powoduje, iz okres ten nalezy uznac za nieproporcjonalny i nierynkowy w
odniesieniu do innych prowadzonych postepowan publicznych dla zadan o podobnej specyfikacji. Spowoduje
to nadmierne obcigzenie finansowe Wykonawcy, ktére skalkuluje w swojej ofercie i tym samym przezuci na
Zamawiajgcego.

Narzucone przez Zamawiajacego regulacje (zaréwno te zawarte w tresci SWZ, jak réwniez zawarte
bezposrednio w tresci Projektu Umowy) stanowig prébe nieuzasadnionego przerzucenia na wykonawcéw
ryzyk kontraktowych. Co szczegdlnie istotne — sg to ryzyka trudne (a wrecz niemozliwe) do oszacowania na
etapie kalkulacji ofertowej. Tak okreslone kryterium stoi w sprzecznosci z art. 240 ust. 1i 2 Pzp w zw. z art.
16 Pzp w zw. z art. 453 ust. 1,2 i 3 Pzp

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane kryterium na maksymalny okres gwarancji wynoszacy 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 3:

Prosimy réwniez o zmiane zapiséw SWZ, okre$lonych w Rozdziale 30, méwigcych o wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania kontraktu.

Ustanowienie wysokosci zabezpieczenia na poziomie 10% ceny catkowitej wskazanej w ofercie, mogtoby by¢
uzasadnione bardzo duzym skomplikowaniem robdt, obejmujacych swoim zakresem kilka realizowanych
rownolegle i naktadajacych sie posrednio na siebie zadan, szczegdlnie wysokimi wymaganiami
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technologicznymi przedmiotu umowy (ktérych przyktady powinny zosta¢ wprost przywotane w
uzasadnieniu), trudnymi warunkami terenowymi (co réwniez wymagato odpowiedniego opisania w SWZ), w
ktérych majg byé realizowane roboty, czy tez konieczno$é wspodtpracy z innymi wykonawcami. Z takimi
sytuacjami nie mamy do czynienia w niniejszym stanie faktycznym. W odniesieniu do zamierzenia
budowlanego (zamdwienia) udzielanego w ramach Postepowania, takie szczegdlne warunki nie wystepuja,
zatem brak byto podstaw do ustanowienia wartosci zabezpieczenia na tak wysokim poziomie. Dlatego tez
zwracam sie z prosbg o zmiane na 5% wartosci Zamdwienia, zgodnie z art. 452 ust. 2 Pzp.

Nieuwzglednienie powyzszej prosby w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2024r., bedzie skutkowaé
whiesieniem odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1:
Zwracamy sie z prosba o zmiane zapisanych w Rozdziale 21: ,Warunkdéw udziatu w postepowaniu”:

- w punkcie 1 podpunkt 1a) na:
a) Jedno zadanie polegajgce budowe/przebudowe/nadbudowie budynku hali sportowej z lodowiskiem o
kubaturze minimum 38 000,00m2, w ktérym jednoczesnie moze przebywaé min: 1 200 oséb, wyposazonego
W

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem osuszania

powietrza o wydajnosci min: 25 000,00 m3/h,

e systemem SSP,
dla referencyjnej inwestycji uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku
o zakoniczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionéw PLN brutto kazde zadanie. (w przepadku
przebudowy/nadbudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie).

- w punkcie 2 podpunkt a) na:
2) Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych pracach osobami
posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji technicznej,
wymaganych przepisami Prawa budowlanego, na nastepujgcych stanowiskach:
a) Kierownik Budowy, ktéry posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
- doswiadczenie w petnieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej jednym kontrakcie w zakresie
budowy/przebudowy/nadbudowy budynku hali sportowej z lodowiskiem o kubaturze min.: 38.000,00 m3
WYypO0sazonego w:

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem osuszania

powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3 /h

e system SSP

e system zarzadzania budynkiem
dla ktorego uzyskano protokot odbioru koricowego robét oraz uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak
sprzeciwu do ztozonego wniosku o zakonczeniu prac, zakornczonych protokotem odbioru koricowego na
warto$é robét budowlanych co najmniej 20 milionédw PLN brutto, a zadanie z realizowane nalezycie w okresie
ostatnich 7 lat.
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Jako Wykonawca z dtugoletnim doswiadczeniem pragniemy podkreslié, ze art. 22 ust. 1a ustawy ogranicza
swobode zamawiajgcych przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposéb beda dobiera¢ wykonawcow do realizacji
zamoéwienia publicznego. Przepis ten naktada na zamawiajacych obowigzek takiego uksztattowania wymagan
zwigzanych ze zdolnoscig techniczng czy zawodowa, sytuacjg finansowa czy ekonomiczng, aby byty one
proporcjonalne do przedmiotu zamdwienia. Przepis ten nalezy takze analizowa¢ przy uwzglednieniu zasady
ogolnej ustawy, tj. zasady rownego traktowania i uczciwej konkurencji wynikajacej z art. 7 ust. 1 ustawy.
Zatem art. 22 ust. 1a ustawy zakazuje formutowania wymagan wobec wykonawcéw oderwanych od
przedmiotu zamdwienia i do niego nieproporcjonalnych, czyli przede wszystkim nadmiernych, utrudniajgcych
dostep do zamoéwienia. W ocenie Wykonawcy przy ustalaniu proporcji nie mozna réwniez pomija¢ nakazu
wynikajgcego z dalszej czesci art. 22 ust. 1a ustawy, ktory wskazuje na to, ze okreslenie warunkéw udziatu w
postepowaniu ma stuzyé realizacji okreslonego celu, to jest ocenie zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamdéwienia. Warunek udziatu w postepowaniu, przytoczony powyzej, w zaden sposdb nie stuzy
osiggnieciu tak okreslonego celu. Tym samym sformutowane przez Zamawiajgcego wymaganie (warunek
doswiadczenia) uznaé nalezy za nadmierne i nieuzasadnione.

Wykonawca zaznacza, ze jest przedsiebiorcg z bardzo bogatym doswiadczeniem, zdobytym w przeciggu wielu
lat wykonywania robét budowlanych (w tym rowniez budowa i modernizacja lodowisk), a mimo to nie jest w
stanie wykaza¢ spetnienia specyficznego warunku doswiadczenia. Zamawiajgcy musi pamietaé, iz jednym z
celéw rezimu zamdéwien publicznych jest promocja wykonawcéw z sektora MSP, tymczasem powyiszy
warunek praktycznie catkowicie eliminuje takich wykonawcéw z postepowania. Prosimy o pozytywne
ustosunkowanie sie do naszej prosby.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 zestawu nr 1.

Pytanie nr 2:
Zwracamy sie z prosba o zmiane zapisow SIWZ w rozdziale 27: Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem

wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert w punkcie 1 podpunkt 2 — okres gwarancji na maksymalny okres
gwarang;ji 5 lat (60 miesiecy).

Zamawiajgcy wymaga zapisami SIWZ okresu gwarancji minimum 60 miesiecy, maksimum 120 miesiecy - liczac
od daty odbioru korncowego, co w potgczeniu z zawartym w SWZ zapisem uprawniajagcym Zamawiajgcego do
zatrzymania 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu przez okres rekojmi i gwarancji oraz
ustanowieniem wysokosci zabezpieczenia na poziomie 10% ceny catkowitej podanej w ofercie prowadzi do
konieczno$ci utrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez nieuzasadniony
okolicznosciami okres w przedziale 78-120 miesiecy (18 miesiecy czas realizacji i 120 miesigce gwarancji
jakosci i rekojmi), co powoduje, iz okres ten nalezy uznac za nieproporcjonalny i nierynkowy, a takze
stanowigcy nadmierne obcigzenie finansowe Wykonawcy. Narzucone przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz
projekcie umowy regulacje w powyzszym zakresie stanowig prébe nieuzasadnionego przerzucenia na
wykonawcéw ryzyk kontraktowych. Co istotne sg to ryzyka trudne i niemozliwe do oszacowania na etapie
kalkulacji ofertowej.

Tak okreslone kryterium stoi w sprzecznosci z art. 240 ust. 1i2 Pzp w zw. z art. 16 Pzp w zw. z art. 453 ust. 1,
2i3Pzp.

W zwigzku z powyiszym prosimy o zmiane kryterium jak na wstepie na maksymalny okres gwarancji
wynoszacy 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zapisy swz pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 3:

Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw SIWZ w rozdziale 30: Informacje dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w punkcie 1 — zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie na 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Wymagana zapisami SIWZ oraz umowa wysokosci zabezpieczenia na poziomie 10% ceny catkowitej
wskazanej w ofercie, mogtoby by¢ uzasadnione bardzo duzym skomplikowaniem robét, obejmujgcych swoim
zakresem kilka realizowanych réwnolegle i naktadajgcych sie posrednio na siebie zadan, szczegdlnie wysokimi
wymaganiami technologicznymi przedmiotu umowy, trudnymi warunkami terenowymi, w ktdrych maja by¢
realizowane roboty, czy tez koniecznos$¢ wspotpracy z innymi wykonawcami - wymagane odpowiednie zapisy
w SWZ. Z takimi sytuacjami nie mamy do czynienia w niniejszym postepowaniu, zatem brak jest podstaw do
ustanowienia wartosci zabezpieczenia na tak wysokim poziomie. Dlatego tez zgodnie z art. 452 ust. 2 Pzp
zwracamy sie jak na wstepie z prosbg o zmiane na 5% warto$ci zamodwienia.Tak okreslone kryterium stoi w
sprzecznosci z art. 240 ust. 112 Pzp w zw. z art. 16 Pzp w zw. z art. 453 ust. 1, 2 i 3 Pzp.

W zwigzku z powyiszym prosimy o zmiane kryterium jak na wstepie na maksymalny okres gwarancji
wynoszacy 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1:

Zwracam sig z prosbg o zmiang warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt.

1) na:

a) Jedno zadanie polegajgce budowe/przebudowe/nadbudowie budynku w konstrukcji stalowej lub/i
zelbetowej lub/i drewna klejonego o kubaturze minimum 38 000,00m2, w ktérym jednoczesnie moze
przebywac min: 1 200 osdb, wyposazonego w:

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem osuszania
powietrza o wydajno$ci min: 25 000,00 m3/h,

dla referencyjnej inwestycji uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego

whniosku o zakorfczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionéw PLN brutto kazde zadanie.

(w przepadku przebudowy/nadbudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie).

b) jedno zadanie polegajace na budowie instalacji technologii lodu obejmujacej: budowe ptyty lodowiska o
wymiarach min 28,5 x 60 m wykonane] zgodnie z wytycznymi Miedzynarodowej Federacji Hokeja na
Lodzie IIHF, wykonanie stacji uzdatniania wody lodowej, zabudowe dwdéch sprezarek o mocy chiodniczej
min.: 500 kW tgcznie, zabudowe uktadu chtodzenia dla sytemu sprezarek o mocy chtodniczej min 900 kW
przy wartosci zadania co najmniej 4 miliony PLN brutto.

Oraz okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt. 2) na:
2) Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych pracach osobami
posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji technicznej,
wymaganych przepisami Prawa budowlanego, na nastepujgcych stanowiskach:
a) Kierownik Budowy, ktéry posiada:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen,
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— doswiadczenie w petnieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej jednym kontrakcie w zakresie
budowy/przebudowy/nadbudowy budynku w konstrukgji stalowej lub/i zelbetowej lub/i drewna
klejonego w kubaturze min.: 38 000,00 m3 wyposazonego w:

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem
osuszania powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3 /h
dla ktérego uzyskano protokot odbioru koricowego robét oraz uzyskano pozwolenie na uzytkowanie
lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o zakonczeniu prac, zakoriczonych protokotem odbioru
kofncowego na wartos¢ robét budowlanych co najmniej 20 milionéw PLN brutto, a zadanie z
realizowane nalezycie w okresie ostatnich 7 lat
Zamawiajgcy formutuje warunek udziatu w Postepowaniu w zakresie warunku doswiadczenia wymaganego
od wykonawcy (zdolnos¢ techniczna lub zawodowa), w sposdb nieproporcjonalny i nieadekwatny do
przedmiotu zamodwienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolnosci do nalezytego wykonania
przedmiotowego zamowienia, a co za tym idzie w sposéb dyskryminujacy wykonawcéw zdolnych do
wykonania zamowienia i naruszajacy zasade rownego traktowania i uczciwej konkurencji.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 zestawu nr 1.

Pytanie nr 2:
Dodatkowo zwracam sie z prosbg o zmiane w zakresie kryterium oceny ofert w zakresie gwarancji na

wykonane roboty. Zamawiajgcy formutuje to kryterium na okres minimum 60 miesiecy i maksimum 120
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego, takie postepowanie spowoduje to obcigzenie finansowe
Wykonawcy, ktdre finalnie przezuci Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane kryterium na maksymalny okres gwarancji wynoszacy 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 3:
Prosimy réwniez o zmiane zapisow SWZ, okreslonych w Rozdziale 30, méwigcych o wysokosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania kontraktu.

Ustanowienie wysokosci zabezpieczenia na poziomie 10% ceny catkowitej wskazanej w ofercie, mogtoby by¢
uzasadnione bardzo duzym skomplikowaniem robét. Z taky sytuacjg nie mamy do czynienia w tym
postepowaniu. Koszty zwigzane z tak wysokim zabezpieczeniem beda przerzucone w ofercie na
Zamawiajgcego. Dlatego tez zwracam sie z prosbg o zmiane na 5% wartosci zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

ZESTAW NR 4
Pytanie nr 1:
Zwracam sie z prosbg o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt.
1) na:
a) Jedno zadanie polegajgce budowe/przebudowe/nadbudowie budynku w konstrukcji stalowej lub/i
zelbetowej lub/i drewna klejonego o kubaturze minimum 38 000,00m2, w ktérym jednoczesnie moze
przebywac min: 1 200 osdb, wyposazonego w:
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e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem osuszania
powietrza o wydajnosci min: 25 000,00 m3/h,
dla referencyjnej inwestycji uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego
whniosku o zakoriczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionéw PLN brutto kazde zadanie.
(w przepadku przebudowy/nadbudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie).

b) jedno zadanie polegajace na budowie instalacji technologii lodu obejmujgcej: budowe ptyty lodowiska o
wymiarach min 28,5 x 60 m wykonane] zgodnie z wytycznymi Miedzynarodowej Federacji Hokeja na
Lodzie IIHF, wykonanie stacji uzdatniania wody lodowej, zabudowe dwdch sprezarek o mocy chtodniczej
min.: 500 kW tgcznie, zabudowe uktadu chtodzenia dla sytemu sprezarek o mocy chtodniczej min 900 kW
przy wartosci zadania co najmniej 4 miliony PLN brutto.

Oraz okreslonych w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt. 2) na:

2) Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych pracach osobami
posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji technicznej,
wymaganych przepisami Prawa budowlanego, na nastepujgcych stanowiskach:

a) Kierownik Budowy, ktéry posiada:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen,

— doswiadczenie w petnieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej jednym kontrakcie w zakresie
budowy/przebudowy/nadbudowy budynku w konstrukgji stalowej lub/i zelbetowej lub/i drewna
klejonego w kubaturze min.: 38 000,00 m3 wyposazonego w:

e instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem
osuszania powietrza o wydajnosci min.: 25 000,00 m3 /h
dla ktérego uzyskano protokdt odbioru koricowego robét oraz uzyskano pozwolenie na uzytkowanie
lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o zakoriczeniu prac, zakoriczonych protokotem odbioru
koncowego na wartos¢ robét budowlanych co najmniej 20 miliondw PLN brutto, a zadanie z
realizowane nalezycie w okresie ostatnich 7 lat
Zamawiajgcy formutuje warunek udziatu w Postepowaniu w zakresie warunku doswiadczenia wymaganego
od wykonawcy (zdolnos¢ techniczna lub zawodowa), w sposdb nieproporcjonalny i nieadekwatny do
przedmiotu zamodwienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolnosci do nalezytego wykonania
przedmiotowego zamodwienia, a co za tym idzie w sposéb dyskryminujacy wykonawcéw zdolnych do
wykonania zamowienia i naruszajacy zasade rownego traktowania i uczciwej konkurenciji.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 zestawu nr 1.

Pytanie nr 2:
Dodatkowo zwracam sie z prosbg o zmiane w zakresie kryterium oceny ofert w zakresie gwarancji na

wykonane roboty.

Zamawiajgcy formutuje to kryterium na okres minimum 60 miesiecy i maksimum 120 miesiecy liczac od daty
odbioru koricowego, takie postepowanie spowoduje to obcigzenie finansowe Wykonawcy, ktdre finalnie
przezuci Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane kryterium na maksymalny okres gwarancji wynoszacy 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zapisy swz pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 3:
Prosimy réwniez o zmiane zapisdw SWZ, okreslonych w Rozdziale 30, méwigcych o wysokosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania kontraktu.

Ustanowienie wysokosci zabezpieczenia na poziomie 10% ceny catkowitej wskazanej w ofercie, mogtoby by¢
uzasadnione bardzo duzym skomplikowaniem robdét. Z takg sytuacja nie mamy do czynienia w tym
postepowaniu. Koszty zwigzane z tak wysokim zabezpieczeniem bedg przerzucone w ofercie na
Zamawiajgcego. Dlatego tez zwracam sie z proshg o zmiane na 5% wartosci zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zapisy swz pozostajg bez zmian.

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1:

Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza by zadanie, ktéorym Wykonawca wykaze sie na spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale 21 ppkt 1.1.b, moze réwniez stanowié
sktadowg zadania, ktérym Wykonawca wykaze sie na spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, o ktdrym
mowa w Rozdziale 21 ppkt 1.1.a. Innymi stowy czy Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie ww. warunkow
(Rozdziat 21 ppkt 1.1.a i b) kompleksowg inwestycjg wykonang w ramach jednej umowy. Jako Generalny
Wykonaweca inwestycji budowlanych posiadamy w swoim portfolio inwestycje, ktéra spetnia réwnoczesnie
oba podpunkty.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Informuje ze Wykonawca dla wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu, moze wykaza¢ sie
zadaniem spetniajgcym jednoczesnie warunek, o ktérym mowa w Rozdziale 21 ppkt 1.1.a) i b).

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1:
Prosze o informacje czy istniejgca konstrukcje nalezy w catosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie ?
Odpowiedz na pytanie nr 1

Nalezy uwzglednié zabezpieczenie antykorozyjne i ognioodporne.

Pytanie nr 2:

Prosze o informacje w ktdrej pozycji nalezy wyceni¢ klapy oddymiajac ?

Odpowiedzi na pytanie nr 2

Klapy oddymiajgce nalezy wycenié¢ wg pozycji nr 9.1.9.1.1 w dotgczonym przedmiarze robét budowlanych —

Koszty niekwalifikowane.

Pytanie nr 3:
Prosze o informacje w ktérej pozycji kosztorysowe ujete jest OW2 ?
OdpowiedzZ na pytanie nr 3

Okno OW?2 ujete jest w pozycji 1.5.1.5.2 przedmiaru budynku technicznego.
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Pytanie nr 4:
Prosze o informuje gdzie nalezy wykona¢ gtadzie ?
Odpowiedzi na pytanie nr 4

Gtadzie nalezy wykonaé na wszystkich tynkach gipsowych oraz na zabudowach wykonywanych w systemie
suchej zabudowy GK (poz. 4.1.4.1.7; 4.1.4.1.9; 4.6.4.6.5)

Pytanie nr 5:

Prosze o potwierdzenie, iz elementy zelbetonowe majace stycznos¢ z gruntem nalezy wakowac przy
zastosowaniu betonu W8.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Tak, elementy zelbetowe majace stycznosé z gruntem nalezy wykonaé z betonu W8

Pytanie nr 6:

Prosze o informacje w ktérej pozycji kosztorysowej nalezy ujgé zestawienie elementdéw stalowych
podkonstrukcji o tgcznym ciezarze 6245, 6 kg ktére stuzy na podkonstrukcje dla elementéw dekoracyjnych
na elewacji.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Prosze doda¢ w przedmiarze o nazwie ,Lodowisko Konstrukcje 2025” nastepujgce pozycje:

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘j.m. |Poszcz. ‘Razem
5 Elementy elewac;ji
79 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe,beton C30/37 m3

d.5|0204-01 |podawany pompg wraz z przygotowaniem
deskowania , utozeniem, zageszczeniem i pielegnacja
betonu, oraz rozebraniem i oczyszczeniem

deskowania
rys. A- 17*0,3*0,3*1,0 m3 |1,53
34w
RAZEM 1,53
80| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome m?2
d.5]|0602-1 wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
17*4%*0,3*1,0 m2 |20,40
RAZEM 20,40
81| KNR 2-02 | lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2

d.5|0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa

poz. 80 m2 |20,40
RAZEM 20,40

82 Profile stalowe C140 + bl. 8x150x200 mm kg
d.5
rys. A34w kg |6245,60
RAZEM | 6245,60
Pytanie nr 7:

Prosze o informacje jakie wymiary powinny mie¢ dekoracyjne ptyty HPL na elewacji bedace obudowg
stupow, rozbieznosci w dokumentacji co do wymiarow.
Odpowiedz na pytanie nr 7
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Zgodnie z projektem rys. A-34w, ptyty HPL powinny miec szerokos¢ 20cm — wysoko$¢ — dostosowana do
wysokosci stupa

Pytanie nr 8:

Prosze o] potwierdzenie, iz pozycja 8.4.8.4.2 (kosztorys Roboty budowlane
Koreferat_ost_przedmiar_7022025_NKW) odnosi sie do dekoracyjnych elementéw w kolorze zielonym na
elewacji? Zgodnie z przedstawionymi na elewacji elementami ilos¢ w kosztorysie jest znacznie zanizona
prosze o potwierdzenie rowniez ilosci ?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Pozycja ta dotyczy daszkéw systemowych, ktére nalezy zamontowaé nad drzwiami wejsciowymi. llos¢ bez
zmian.

Pytanie nr 9:

Prosze o informacje jaki rodzaj sufitu (5S1,52,54) nalezy wyceni¢ w pozycji 4.6.4.7 ( kosztorys Roboty
budowlane Koreferat_ost_przedmiar_7022025_NKW).

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy usunat pozycje 4.6.4.6.7. Wykonanie sufitow podwieszanych zostato zawarte w pozycjach
4.6.4.6.5.14.6.4.6.6. w przedmiarze budowlanym — koszty niekwalifikowane.

Pytanie nr 10:

Prosze o informacje ktdre pomieszczenie jest szatnig gtdwna, informacja niezbedna w wycenie sufitu
napinanego, ktéry ma by¢ wykonany w szatni gtéwnej lecz zadne z pomieszczen nie jest tak nazywane
Odpowiedz na pytanie nr 10

Szatnia gtéwna to pomieszczenia nr 0.26. Na rys. AW 07 wskazana jest lokalizacja plafonu z nadrukowanym
herbem druzyny wykonanego z sufitu napinanego.

Pytanie nr 11:

Prosze o potwierdzenie, iz rozebrana $lusarka jest przeznaczona do utylizacji czy tez ma zostac
wykorzystana bgdz pozostawiona dla Inwestora (dotyczy budynku lodowiska)

OdpowiedZ na pytanie nr 11

Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona jest do utylizacji.

Pytanie nr 12:

Prosze o potwierdzenie, iz $Slusarke wyszczegdlniona w zestawieniach od A-17 do A-21 nalezy wycenic¢ jako
nowa, a nie jako dostosowanie istniejgcej do wymogow z zestawienia.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Slusarke nalezy wykona¢ jako nowa.

Pytanie nr 13:

Prosze o potwierdzenie jednostki przedmiarowej dla pozycji 6.2.6.2.1 ( kosztorys Roboty budowlane
Koreferat_ost_przedmiar_7022025_NKW), oraz potwierdzenie iloSci, zgodnie z zestawieniem A-17 ilos$¢
oscieznic jest inna niz podana w kosztorysie.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Poprawng jednostka przedmiarowag sg szt. Poprawna ilos¢ montowanych oscieznic jest zgodna z
zestawieniem A-17 czyli 86 szt.
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Pytanie nr 14:

Prosze o potwierdzenie iz caty ztom powstaty z rozbidrek jest wtasnoscig Inwestora , zas pozostate elementy
z rozbidérek — gruz, itp. nalezy zutylizowac na koszt podwykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Ztom w catosci jest wtasnoscig Inwestora. Natomiast wykonawca musi wykonac jego utylizacje. Pozostate
elementy z rozbidrek wykonawca utylizuje na wtasny koszt.

Pytanie nr 15:

Prosze o informacje ktéra pozycja kosztorysowa odnos$ sie do podnosnika teleskopowego, ktory jest
dodatkowym elementem wyposazania sportowego?

OdpowiedzZ na pytanie nr 15

Podnosnik teleskopowy nie jest objety postepowaniem przetargowym.

Pytanie nr 16:
Prosze o informacje w ktérej pozycji nalezy wycenic system przywotywania dla niepetnosprawnych
Odpowiedz na pytanie nr 16

Pozycje, dot. systemu przywofania dla niepetnosprawnych, nr 9.2.9.2.1 do 9.2.9.2.8 zostaly ujete w
dotgczonym przedmiarze robét budowlanych — Koszty niekwalifikowane.

Pytanie nr17:
Prosze o potwierdzenie, iz nie trzeba wyceniac systemu asekuracji dachu.
OdpowiedzZ na pytanie nr 17

Pozycja, dot. systemu asekuracji dachu, nr 9.1.9.1.2 zostata ujeta w dotgczonym przedmiarze robét
budowlanych — Koszty niekwalifikowane

Pytanie nr 18:
Prosze o wiecej informacji odno$nie monitoringu dachu, specyfikacje, paramenty monitoringu.
Odpowied? na pytanie nr 18

Monitoring konstrukcji dachu jest aktualnie zamontowany w obiekcie. Nalezy go zdemontowaé, przechowac¢
przez czas trwania budowy i zamontowac na nowo w trakcie prac wykonczeniowych dachu.

Pytanie nr 19:
Prosze o informacje na temat ponizszych pozycji kosztorysowych ktérych nie ma w zestawieniu
wyposazenia meblowego, parametry, specyfikacje ?

o3

Telewizor 65"wraz z wykonaniem instalacji podtgczeniowej w sali
prasowej oraz sali VIP

Tabliczki przy drzwiach do pomieszczen zgodne z wytycznymi
Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Jastrzebie-Zdrdj dla obiektow
sportowych, rozmiar AS

Fiktogramy na drzwi sanitariatow ogdlnodostepnych z folii naklejanej

tawka z 5-cioma krzesetkami (meczowe - gospodarze i goscie)

tawka z 5-cioma erEEEﬂcamﬂ (meczowe - sedziowie)

tawka bez oparé w formie stolika (gospodarze i goscie)
tawka bez oparé w formie stolika {tawka kar)

12|Strona



Odpowiedz na pytanie nr 19

tawki meczowe dla zawodnikéw, sedziéw oraz stoliki dla sedziow powinny zosta¢ dostarczone jako komplet
tacznie z bandg i nalezy je uwzgledni¢ w pozycjach zawartych w przedmiarze zgodnie z wytycznymi IIHF.
Piktogramy z folii naklejanej oraz tabliczki przy drzwiach do pomieszczen nalezy wykona¢ zgodne
z wytycznymi Systemu ldentyfikacji Wizualnej Miasta Jastrzebie-Zdréj dla obiektédw sportowych dostepnymi
pod adresem https://www.jastrzebie.pl/materialy-do-pobrania. Zamawiajgcy dopuszcza oznaczenia w
formie naklejek drukowanych na folli uv - klejonych bezposrednio na drzwi, lub naklejek uv klejonych na
tabliczke z tworzywa i przyklejonych do drzwi lub ramek plastikowych z wktadkami o wymiarach 15x15 cm.
Telewizor - Telewizor LED 55", rozdzielczo$¢ 4K Ultra HD, system Smart TV, obstuga strumieniowania
i wysokiej jakosci obrazu do prezentacji multimedialnych. Bluetooth, Wi-Fi

Pytanie nr 20:

Budynek techniczny. Prosze o wyjasnienie czy w budynku nalezy rozebra¢ cata $lusarke i jest ona
przeznaczona do ponownego montazu? Jesli tak to do czego odnosi sie pozycja 1.1.1.1.9 gdzie nalezy
wycenic utylizacje?

Odpowiedz na pytanie nr 20

Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona jest do utylizacji.

Pytanie nr 21:

Budynek techniczny. Prosze o informacje co ma na celu rozebranie $lusarki. Miejsce ponownego montazu
jest inne? Nie jest udostepniona szczegétowa dokumentacja budynku w celu analizy (stan istniejgcy, a
projektowany).

Odpowiedz na pytanie nr 21

Montaz nowej stolarki w miejscu istniejgcej, zgodnie z przedmiarem budynku technicznego stanowigcym
zatgcznik do swz.

Pytanie nr 22:

Budynek Techniczny. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ nowa $lusarke, nie odnaleziono w dokumentacji
zestawienia.

OdpowiedzZ na pytanie nr 22

Nalezy wycenié nowa stolarke, zgodnie przedmiarem budynku technicznego stanowigcym zatacznik do swz.

Pytanie nr 23:

Budynek techniczny. W przypadku gdy istniejgca $lusarka jest do pozostawienia bgdZ ponownego montazu,
jaki zakres prac nalezy uwzgledni¢ (odnowienie , doposazenie) ?

Odpowied? na pytanie nr 23

Nalezy wycenié nowa stolarke.

Pytanie nr 24:

Budynek techniczny. Prosze o informacje czy elementy wyposazenia ujetego w dziele 1.6 sg z odzysku czy
tez nalezy uja¢ w wycenie zakup.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Nalezy wyceni¢ nowe wyposazenie

Pytanie nr 25:

Budynek techniczny. Dotyczy 1.1.1.1.5, prosze o informacje czy w pozycji nalezy wyceni¢ wyfgcznie
demontaz 3 misek ustepowych czy tez nalezy ujg¢ w pozycji inne elementy sanitarne.

Odpowiedz? na pytanie nr 25

Nalezy uwzgledni¢ demontaz prysznica,2 umywalek, 1 misy ustepowej.
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Pytanie nr 26:
Prosze o informacje czy w ponizszych pozycjach nalezy wyceni¢ nowe bramki czy s one z odzysku, jesli
maja by¢ ona nowe prosze o specyfikacje.

13438 - wlasna 0 0000-) kalk. wlasna|Przenosna bramka meczowa do hokeja st

1371310

. whasna 0 0000-) kalk. wlasna|Przenosna bramka treningowa do hokeja st

Odpowiedz? na pytanie nr 26
Nalezy wyceni¢ nowe bramki. Bramki hokejowe muszg spetnia¢ wymagania rozgrywek IIHF.

Pytanie nr 27:

Prosze o potwierdzenie, iz w pozycji 7.3.7.3.1 nalezy wycenié wytacznie demontaz, zas pozycja 7.3.7.3.4
odnosi sie do ponowionego montazu zdementowanych band, czy tez nalezy wycenic zupetnie nowe bandy i
boksy zgodnie z rys A-16., a te zdemontazu nalezy zutylizowac

73131 Uproszczona

Demonta band lodowiska 7 przeznaczeniem do ponownego uiytku  kpl.

173734

.wiasna 0 0000-0 kalk. wiasna|Dostawa i montaz band lodowiska zgodnie z wytycznymi PZHL kol

OdpowiedZ na pytanie nr 1
Nalezy zdemontowac bandy w sposdb nadajacy sie do ponownego montazu na innym obiekcie (pozostajg do

dyspozycji Inwestora). Dla lodowiska nalezy wyceni¢ nowe bandy zgodnie z rys. A-16.

Pytanie nr 28:
Prosze o potwierdzenie iz w pozycji 7.3.7.3.2 nalezy wyceni¢ wytgcznie demontaz, zas pozycje 7.3.7.3.6,
7.3.7.3.7.7.3.7.3.8 odnoszg sie do ponowionego montazu zdementowanych elementéw , czy tez nalezy
wyceni¢ zupetnie nowy monitoring meczowy, tablice wynikdw oraz telebim wizualny, a te z demontazu
nalezy zutylizowad. Jesli elementy majg byé nowe prosze o specyfikacje.

Demontaz istniejacego monitoringu meczowego tte\ebim \'utabh'lca
173732 Uproszczona informacyjna) z przeznaczeniem do ponownego uzytku kpl. 1
13.73.6 . whasna 0 0000-0 kalk. wtasna|Dostawa i montaz monitoringu meczowego wraz z podtaczeniem  [kpl 1
13.13.7 . whasna 0 0000-0 kalk. wiasna|Dostawa i monta tablicy wynikow wraz z podfaczeniem szt 1
73738 . wiasna 0 0000-0 kalk. wiasna|Dostawa i montaZ telebimu wizualnego wraz 7 podiaczeniem szt 1

Odpowiedz? na pytanie nr 28
Demontaz nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy Zmawiajgcemu wykorzystanie zdemontowanych

elementéw do ponownego montazu na innym obiekcie (pozostaje do dyspozycji Inwestora). Natomiast
pozostate pozycje, tj. poz.: 7.3.7.3.6, 7.3.7.3.8., nalezy wycenic jako nowe wyposazenie. Monitoring meczowy
wraz z telebimem opisany zostat w zatgczonej do przetargu specyfikacji techniczne;j.

W poz. 7.3.7.3.7 —nalazy przyja¢ 0, co zostato skorygowane w dotgczonym przedmiarze budowlanym — Koszty
niekwalifikowane.

ZESTAW NR 7
Pytanie nr 1:
Wykonawca wnosi 0 zmiane w Rozdziale 27 SWZ ust. 1 pkt. 2) — kryteria oceny ofert w zakresie kryterium
,okres gwarancji” oraz powigzanych z dtugoscig gwarancji postanowien projektu umowy, poprzez wskazanie,
ze gwarancja max 10 letnia bedaca przedmiotem kryterium oceny dot. wytgcznie wykonanych robédt
budowlanych, natomiast gwarancja na zabudowane urzadzenia zgodna jest z gwarancjg producenta,
wzglednie jest nie dtuzsza niz 5 lat.

14 |Strona




Wykonawca wskazuje, iz gwarancja udzielana producentéw urzadzen zazwyczaj nie przekracza 2 lat, w
niektérych przypadkach , za dodatkowa odptatnoscig zwiekszana jest o kolejny rok lub dwa lata.

W zasadzie zaden producent, nawet odptatnie nie udzieli 10 letniej gwarancji na wiele urzgdzen, co oznacza
iz jedynym gwarantem moze pozosta¢ Wykonawca, w zwigzku z czym interesy Zamawiajacego nie beda
chronione tak dobrze. Ewentualne dodatkowe koszty z tytutu napraw po uptywie gwarancji producenta sg
dla Wykonawcy w zasadzie niepoliczalne i niemozliwe do przewidzenia. Konieczne jest w tym przypadku
zatozenie totalnie abstrakcyjnej kwoty, ktéra w niepotrzebny sposdb zwiekszy wysokosé ceny. Nalezy takze
uwzglednic¢ fakt wzrostu cen i ich waloryzacji, co moze natomiast obcigzy¢ Zamawiajacego.

Poza tym dla Zamawiajgcego istotne winno by¢ nie tyle samo udzielenie gwarancji (co oczywiscie nawet na
dtuzszy okres moze zrobié¢ kazdy podmiot) a realno$¢ dochodzenia roszczen z tego tytutu. Jezeli przy 5 letnich
gwarancjach realno$¢ ta moze by¢ na wysokim poziomie, to przy diuzszym okresie uznac nalezy, iz
zamawiajgcy nie zweryfikuje spetnienia tego warunku ani na etapie badania ofert, ani na etapie odbioru
zamoéwienia oraz ktérego realizacji nie jest w stanie zabezpieczy¢.

Tak wydtuzona gwarancja bedzie miata niewatpliwy wptyw na cene, nie tylko z przyczyn wskazanych wyzej,
ale takze z uwagi na koniecznos¢ uwzglednienia kosztow ubezpieczenia i serwisowania, ktére sg przerzucane
na wykonawce przez okres 10 lat, a takze koszty wydtuzenia gwarancji chociazby o rok czy dwa u
poszczegdlnych producentéw.

Skrdécenie okresu gwarancji nie tylko doprowadzi do zaoferowania bardziej konkurencyjnych cen, ale w zaden
sposéb nie narusza intereséw Zamawiajgcego, gdyz doprowadza do sytuacji gdy gwarancja miesci sie
w zwyczajowych przyjetych i zasadnych okresach.

Whnosimy zatem o zmiane postanowien SWZ oraz projektu umowy poprzez wskazanie, ze gwarancja na
urzadzenia zgodna jest z gwarancjg producenta.

Odpowiedz? na pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami rozdziatu 4 swz, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji:

a) minimum 5 lat — dla robét budowlanych i wszystkich zabudowanych (wbudowanych na state)
elementéw i urzadzen, w tym wchodzacych w sktad sieci i instalacji: sanitarnych (w tym centrale
wentylacyjne) , elektrycznych iteletechnicznych oraz windy i technologii lodu

b) 5 lat — dla mienia ruchomego, takiego jak m.in. meble, wyposazenie sauny i sitowni, telebim
wyposazenie ruchome sal, toalet itd.

Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem rozdziatu 27 pkt. 1 ppkt. 2 Zamawiajgcy przyznaje punkty w przypadku
wydtuzenia okresu gwarancji dla rob6t budowlanych i wszystkich zabudowanych (wbudowanych na state)
elementéw i urzadzen, w tym wchodzacych w sktad sieci i instalacji: sanitarnych (w tym centrale

wentylacyjne), elektrycznych i teletechnicznych oraz widny i technologii lodu, czyli gwarancja wskazana w
pkt. a) moze ulec wydtuzenia, za co Wykonawca moze otrzyma¢ dodatkowe punkty, natomiast gwarancja
wskazana w pkt. b) jest stata. Reasumujac zapisy swz pozostajg bez zmian.

ZESTAW NR 8
Pytanie nr 1:
Prosze o okreslenie grubosci membrany hydroizolacyjnej na dachu, rozbieznosci miedzy dokumentacjg, a
kosztorysem.
OdpowiedZ na pytanie nr 1

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z membrany PVC gr 1,8mm zgodnie z przedmiarem.
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Pytanie nr 2
Prosze o potwierdzenie, iz ptyty warstwowe musza posiadaé odpornos¢ ogniowg El 30, rozbieznos¢ w

dokumentacji
Odpowiedz na pytanie nr 2

Tak, ptyty warstwowe powinny mie¢ odpornos$é ogniowa EI30.

Pytanie nr 3
Prosze o jednoznaczne okreslenie prac zwigzanych z posadzka trybun P8. Rozbieznosci w dokumentacji na

przekrojach informacja ze posadzka pozostaje, ewentualne ubytki do uzupetnia, za$ przedmiar wskazuje na
catosciowe usunieciu warstwy i wykonanie nowej zywicy, prosze o podanie specyfikacji, grubosci itp.
Odpowiedz na pytanie nr 3

Posadzke nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem. W pozycji dotyczacej posadzki nalezy przyjaé¢ zywice
przemystowg epoksydowg, przejrzystg (dopuszcza sie zywice w kolorze ciemnoszarym) do stosowania
na powierzchniach typu jastrych, beton itp. Grubos$¢ min. 1,5mm w wersji antyposlizgowej, posiadajgca
odpowiednie atesty i dopuszczenia dla posadzek przemystowych stosowanych w budynkach uzytecznosci
publicznej.

Pytanie nr 4
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki stupéw wymagajgcych wzmocnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Wzmocni¢ nalezy wszystkie istniejgce stupy zgodnie z rys. PWK S02 oraz opisem projektu wykonawczego
konstrukcji stalowe;j.

Pytanie nr 5
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o wytyczne nt. sposobu wzmocnienia stupdw (detale, wielkosci spoin),

tj. rysunku W4 wzmiankowanego w kosztorysie.
Odpowiedz? na pytanie nr 5

Wzmocnienie wykonaé nalezy zgodnie z rys. PWK S02.

Pytanie nr 6

Prosze o informacje z czego wynika wartos¢ minusowa w przedmiarze w pozycji 3.1.3 Roboty budowlane
Koreferat_ost_przedmiar _7022025_NKW

Odpowiedi na pytanie nr 6

W poz. 3.1.3.1.4. dot. rozbidrki betonu przyjeto gr. 12 cm (w projekcie zatozono rozbiérke 10 cm), stad poz.
3.1.3.1.5 poprzez krotnosé 2 zmniejsza pozycje z 12 cm do 10 cm.

Ponadto Zamawiajgcy modyfikuje zapisy Rozdziatu 25 ppkt. 4 swz, ktory przyjmuje nowe brzmienie:

»(...) 4. Do oferty wymaga sie dotgczenia kosztoryséw uproszczonych, z wyliczong ceng jednostkowg
z narzutami i krotno$ciami dla poszczegdinych pozycji. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ na podstawie
przedstawionego przedmiaru. Wersja szczegétowa bedzie wymagana dopiero przed podpisaniem umowy.

(...)”

Ponadto informuje, iz:
1) zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta:

- termin sktadania ofert:  09.04.2025 r. do godz. 10:00,
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- termin otwarcia ofert: 09.04.2025 r. godz. 10:15,
- termin zwigzania oferta: do dnia 07.07.2025 .

2) zmianie ulegaja zapisy:
1. Rozdziatu 17 pkt 1 SWZ - ,,Sposdb oraz termin sktadania ofert”, ktdry otrzymuje brzmienie:

»1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu srodkédw komunikacji elektronicznej za posrednictwem Platformy nie
pézniej niz do dnia 09.04.2025 r., do godz. 10:00”.

2. Rozdziatu 18 pkt 1 SWZ - ,,Termin otwarcia ofert”, ktéry otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.04.2025 r. o godz. 10:15".

3. Rozdziatu 19 pkt 1 SWZ - ,, Termin zwigzania ofertg”, ktéry otrzymuje brzmienie:

»1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 07.07.2025 r.”.

Pozostate zapisy specyfikacji warunkdw zaméwienia pozostajg bez zmian.

Podstawa prawna:

-art. 135 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
-art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Przewodniczgca Komisji Przetargowej
Barbara Chodakowska

S gnaturgpt

Data: 2025.03.14 09:26:50 CET

W zataczeniu:
1. Przedmiar roboét pn. ,,Roboty budowlane - koszty niekwalifikowane” w wersji PDF oraz edytowalnej

Rozdzielnik:
Strona postepowania na Platformie zakupowej

Kopia:
BZP - aa
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