[OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGI!I:

Lp. Nazwa elementu budynku Do wykonania Udziat procentowy elem{Wartos¢ robot
% % zt
1.0 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.0 |Roboty przygotowawcze 100,00% 165 346,00z
ROBOTY PRZYTOWAWCZE tACZNIE 165 346,00zt
10 [ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
3.0 Roboty ziemne 1,29% 83 250,00zt
40 [Fundamenty 4,21% 272 253,00zt
5.0 [lzolacje 0,34% 22 127,00zt
6.0 Sciany konstrukcyjne 62,12% 4 020 788’002}
7.0 Sciany dziatowe 1,02% 66 082,00zt
8.0 [Stropy 7,11% 460 360,00zt
9.0 |Schody i podesty 1,23% 79 750,00zt
10.0 |Elementy kowalsko $lusarskie 2,49% 160 920,00zt
11.0 |Konstrukcja dachu 9,48% 613 500,00zt
12.0 |Pokrycie 10,26% 664 170,00zt
13.0 |Obrébki blacharskie 0,46% 29 800,00zt
ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY tACZNIE 100,00% 6 473 000,00z}
1.0 [ROBOTY BUDOWLANE - STAN WYKONCZENIOWY
14.0 |Tynki wewnetrzne 17,16% 277 744,00zt
15.0 |Tynki zewnetrzne 26,23% 424 545,00zt
16.0 [Stolarka okienna 16,93% 274 020,00zt
17.0 [Stolarka drzwiowa 9,94% 160 899,00zt
18.0 |Podtogi i posadzki 22,66% 366 718,00zt
19.0 |Malowanie $cian i sufitow 5,30% 85 760,00zt
20.0 |Malowanie olejne 1,79% 29 000,00zt
ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY tACZNIE 100,00% 1618 686,00zt
V.0 [INSTALACJE SANITARNE
21.0 [Co /ruraz/ 11,30% 108 338,00zt
22.0 |Co /ogrzewanie podiogowe/ 45,14% 432 733,00z
23.0 |Wod-kan /ruraz/ 10,73% 102 886,00zt
24.0 |Wod-kan /armatura/ 32,21% 308 713,00zt
25.0 |Instalacja gazowa /ruraz/ 0,62% 5 910,00zt
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26.0 |Instalacja gazowa /ruraz/ 0,00% 0,00zt
INSTALACJE SANITARNE £ACZNIE 100,00% 958 580,00zt

V.0 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE

27.0 |Instalacje elektryczne /ruraz/ 16,59% 154 438,00z

28.0 |Instalacja elektryczna /armatura/ 30,81% 286 824,00zt

29.0 |Instalacja RTV 18,69% 173 985,00zt

30.0 [Instalacja fotowoltaiczna wraz z pompa ciepta 33,92% 315 800,00zt
INSTALACJE ELEKTRYCZNE tACZNIE 100,00% 931 047,00z

VIO [ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA zewn

31.0 [Zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki, $mietniki, plac zabaw,zielen 100,00% 406 410’002}
ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA 100,00% 406 410,00zt

ViLo [DOJSCIE | DOJAZDY UTWARDZONE

32.0 [Dojscia i dojazdy utwardzone 31,76% 144 252,00 zt

32.1 |Sieci podziemne 68,24% 310 000,00 zt
DOJSCIA | DOJAZDY UTWARDZONE 100,00% 454 252,00zt

VILO JWINDA WEWNETRZNA

33.0 |Winda wewnetrzna 100,00% 150 000,00zt
WINDA ZEWNETRZNA 100,00% 150 000,00zt

IX.0 |Czynnosci specjalistyczne wynikajgce z obowigzkdéw inwestora 7,89% 150 000,00zt

34.0 [Nadzor inwestorski 21,05% 400 000,00zt

35.0 |Rezerwa 71,05%]| 1 350 000,00zt
Obowigzki inwestora 100,00% 1900 000,00zt
OGOLEM WARTOSC ROBOT DO WYKONANIA NETTO 100,00%| 13 057 321,00 zt
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