RG.271.14.2025 Ofawa, dnia 13.05.2025 r

Wykonawcy
Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
Budowa boiska w Drzemlikowicach

Wyjasnienia tresci SWZ nr 2, zmiana tresci SWZ nr 3

Zamawiajacy - Gmina Otawa, majac na uwadze tres¢ przepisu art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320, ze zm.) informuje, co nastepuje:

W _przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania dotyczace wyjasniania tresci SWZ. Z uwagi na powyzsze
Zamawiajacy przekazuje tre$é zapytan wraz z wyjasnieniami bez podania zrédta zapytania.

Pytanie:
Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty
generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze
zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebnag
strate wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Zamawiajacy najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowania zamodwienia.

Pytanie:
Umowa (§2 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca maogt
odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego
wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisdw umowy a plac budowy przekaze niezwiocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie:
Umowa (§2 ust. 3) podaje:
~Za termin wykonania catosSci zamdwienia uznaje sie dzieri podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.” Nalezy obiektywnie stwierdzic, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin
realizacji powinien by¢ liczony za okres, za ktéry wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajgcemu
zakoriczenia robot. Wykonawca nie moze odpowiadac za procedure odbiorowg prowadzong przez zamawiajgcego.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajgcemu zakoriczenia robdét pod
warunkiem braku usterek uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw umowy.

Pytanie:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catq dokumentacje projektowg, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkdw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy udostepnit catg posiadang dokumentacje. Istnieje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej w terenie
przed ztozeniem oferty.

Pytanie:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢ na
okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakdw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszystkimi aktualnymi decyzjami/uzgodnieniami. W zatgczeniu
dotacza zaswiadczenie o wykonaniu przyfacza oraz pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.

Pytanie:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.



M.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem umowy przedmiar jest dokumentem pomocniczym (umowa § 1 ust. 3 pkt. 4) cene nalezy
obliczy¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

Pytanie:

Prosze o udostepnienie przedmiardw roboét zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada kosztorysu w rozszerzeniu ath.

Pytanie:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli wystepujg to wnosimy
0 udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i map3.

Odpowiedz:

Wszystkie sieci s wskazane na PZT.

Pytanie:
Czy wystepujgq ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw ciezarowych
niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz:

Brak ograniczen.

Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).
Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie:
Umowa podaje § 8 ust. 1.11 ,za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokosci 50,00
zt, za kazdy dzien przekroczenia.” W przywotanym paragrafie nie ma mowy o dotrzymaniu jakiego$ terminu,
wnosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy poprawia btad w dokumentach zamdwienia, powinno by¢ § 4 ust. 6.

Pytanie:
Umowa podaje § 8 ust. 1.12 ,12) za przekroczenie terminu, o ktdrym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokosci
50,00 zt, za kazdy dzien przekroczenia”. Umowa nie zawiera §4 ust. 11. Wnosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy poprawia btgd w dokumentach zamdwienia, powinno byc¢ § 4 ust. 8.

Zamawiajacy dotacza do niniejszego SWZ nowe zalaczniki - stanowigce dokumentacje uzupetniajaca
(zaswiadczenia o wykonaniu przylacza), (pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych).

Zmienia sie tre$¢ SWZ w zakresie: XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA oraz XV. SPOSOB ORAZ TERMIN
SKEADANIA i OTWARCIA

Punkt XIII.1 SWZ przyjmuje nastepujace brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, do dnia 17.06.2025r.

Punkt XV.1 SWZ przyjmuje nastepujace brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi w SWZ zatacznikami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1099303 nie pdzniej niz do dnia
19.05.2025 r. do godz. 9:00.

Punkt XV.6 SWZ przyjmuje nastepujace brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi dnia 19.05.2025 r. o godz. 9:05.

Udzielone wyjasnienia i wprowadzone zmiany stanowiq integralng cze$¢ dokumentacji przedmiotowego
postepowania.

Wdéjt Gminy Ofawa

Artur Piotrowski
/podpis w oryginale/
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