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UMOWA  - wzór 

Sporządzona w dniu …………………………………. w Mikołowie, pomiędzy: 

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowaną 

przez: Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta - Mateusz 

Handel 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………

……. z siedzibą w …………………………NIP:…………………………, REGON ………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………….…………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 z. późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 

polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (formuła zaprojektuj i wybuduj)  oświetlenia 

na ul. M. Skłodowskiej-Curie w Mikołowie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

i treścią Programu Funkcjonalno Użytkowego  (dalej: PFU) stanowiącego integralną 

część niniejszej umowy. Integralną częścią niniejszej umowy jest również oferta 

wykonawcy wraz z załącznikami.                                            

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód 

i pozwoleń, zgodnie z PFU, 

2) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu, 

3) wykona roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym, projektem 

technicznym (wykonawczym) opracowanym zgodnie z PFU,  

4) wykona dokumentację powykonawczą, 

5) przygotuje komplet dokumentów niezbędny do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych  do organu nadzoru budowlanego , 

6) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w ust. 2  pkt 4 niniejszego paragrafu, 

7) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej 

z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 10 umowy, 

8) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowane materiały i urządzenia, 

o których mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na warunkach określonych  

w § 11 umowy. 
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3. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczą wykonania 

oświetlenia na  nieoświetlonym fragmencie ul. M. Skłodowskiej-Curie od stacji paliw 

Niwa do zjazdu w kierunku budynku nr 48. 

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje:  

1) Mapę do celów projektowych wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.  

2) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenie robót i realizację zadania należy opracować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Opracowanie projektów budowlanego i technicznego z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących przepisów w formie planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 

4) Projekty budowlane i techniczne muszą zostać przedłożone do akceptacji 

Zamawiającemu przed ich złożeniem do organu administracji budowlanej. 

5) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych zastosowanych materiałów. 

6) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych 

obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od 

odpowiednich organów.  

7) Ilości opracowań projektowych dla Zamawiającego:  

projekt budowlany  i techniczny  – 1 egz. wersja papierowa+ wersja elektroniczna 

w pdf. doc. i dwg. 

8) Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień 

i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.  

9) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

10) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

11) Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po  ich zgłoszeniu do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego z zachowaniem terminów ustawowych.   

5. Szczegółowy rodzaj robót budowlanych niezbędny do wykonania przez wykonawcę to: 

1) ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I JEZDNI 

2) PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH 

3) WYŁOŻENIE OKABLOWANIA 

4) MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIA NA PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTACH 

5) MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

6) PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA 

7) WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 

zadań, o  których mowa w ust. 2 pkt 1-8 niniejszego paragrafu.  
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7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 

opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 

harmonogramem, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział robót, 

których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie z § 5 ust. 1 

umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej 

kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane 

przez wykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. 

Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, 

aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości 

robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram traktowany będzie jako 

integralna część umowy. 

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, w tym w szczególności robót planowanych do 

odbiorów częściowych w terminach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, 

założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 

budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co 

najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy   (jeżeli 

etapy są przewidziane); 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu 

robót  (jeżeli etapy są przewidziane); 

9. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub 

w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub  oraz niniejszej umowie. 

10. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i przedłożenia zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 

11. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu będą uważane 

przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

12. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez zamawiającego. 

13. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  

(jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu wykonania (obowiązywania) umowy. 

14. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 



TP.5.2025.UM.MOSiR                                                    Załącznik nr 4 do SWZ 

      

4 
 

15. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego 

harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3  dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 

16. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

17. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub i umowie, 

w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa 

wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

18. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust. 17 niniejszego paragrafu, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 

wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.  

19. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót, wykonawca z przyczyn leżących po 

jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego. 

20. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

(jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

21. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
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wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera nadzoru 

inwestorskiego i do zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

22. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu 

obejmuje: 

1)  dokumentację budowy 

 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną, 

 protokoły odbioru robót, w tym m.in. robót zanikowych, odbioru nawierzchni 

chodników i jezdni 

2)  oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, urządzeń,  

elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3)  instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót; 

4)  inne niezbędne dokumenty do organów nadzoru budowlanego. 

23. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

24. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu, 

powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 

do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie 

z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1670 z późn. zm.) 

25. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu 

w terminie w niej uzgodnionym. 

26. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy wykonać   

w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 15.12.2025 r.  

2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu  w okolicznościach, 

o których mowa w § 13 niniejszej umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy 

pisemnej. 
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§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 5 ust. 2 

umowy; 

2) udzielenie wykonawcy upoważnień do uzyskania wymaganych obowiązującymi 

przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów.  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia 

na terenie robót; 

4) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

5) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych 

całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 

wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo 

wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów 

nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

7) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 

i uprawnienia wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy; 

8) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, którzy będą 

upoważnieni do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi 

do wykonania robót, a także ustanowienie koordynatora ds. BHP; 
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9) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę 

do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

wykonawcy; 

10) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru; 

11) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

12) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym terminie; 

13) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu 

robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami 

sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 

14) wykonanie czynności około-odbiorowych związanych z  z utrzymaniem czystości, 

 sposób umożliwiający ocenę komisji odbiorowej, że wykonanie prace i zamontowane 

urządzenia i materiały pozbawione są wad; 

15) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 

– przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą 

odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

16) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

17) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 

wraz z zawarciem umowy na dostawę wody oraz energii elektrycznej w trakcie 

budowy wraz z podłączeniem oraz zabudową podliczników do celów budowy; 

18) ponoszenie kosztów związanych z nadzorem nad robotami gestorów mediów 

oraz ich odbiorami; 

19) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 



TP.5.2025.UM.MOSiR                                                    Załącznik nr 4 do SWZ 

      

8 
 

§ 4 

Przedstawiciele Stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda 

ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY: 

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji 

zamówienia. 

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo 

budowlane, w szczególności jest on upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania, do odbiorów 

robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,  SWZ oraz jest odpowiedzialny 

za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca 

ma prawo zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia 

do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia 

wraz  ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez Zamawiającego. 

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia 

wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez zamawiającego, wydawanego 

w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez wykonawcę. Brak pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia wykonawcę 

z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

6. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana 

do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 

przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 

pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz osoby 

pełniące zastępstwo za przedstawicieli stron przebywających na urlopie, nieobecnych 

w wyniku zachorowania,  są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru, o których 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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8. Przedstawiciel zamawiającego (Inspektor nadzoru) jest upoważniany również 

do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 12 umowy, 

oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie 

zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków 

oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy robót (dla poszczególnych etapów prac) – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy; 

3) odbiór końcowy robót – po wykonaniu robót i uruchomieniu instalacji – na podstawie 

protokołu odbioru końcowego. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony 

protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 

umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał roboty budowlane, 

o których mowa w § 1 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór końcowy obejmujący wykonanie robót i uruchomienie instalacji 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 

nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo 

do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

7. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 

danych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. Odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w protokole odbioru 

robót zanikowych. 
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9. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu 

realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

zapisami SWZ i umowy, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek 

i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli: 

1) roboty budowlane, zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi 

lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych 

dla danego wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

11. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 

terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej 

niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki 

na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w niniejszym paragrafie, 

o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie 

odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania umowy 

uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag 

i zastrzeżeń. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….zł brutto 

(słownie: ……………………………) Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  z zastrzeżeniem zapisów § 13 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP wykonawcy: …………………… 

4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę na podstawie 

protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, podpisanych 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 
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1) po wykonaniu projektu budowlanego i projektu technicznego oraz   

uprawomocnieniu zgłoszenia robót zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 20% 

kwoty brutto umowy, tj.: ...................................... (słownie:...........................); 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, 

wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy; 

3) łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót 

budowlanych, nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu tj.:..........................(słownie...........); 

6. Płatności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą dokonywane 

na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, 

że podstawą do wystawienia faktur, są protokoły: odbioru częściowego i odbioru 

końcowego o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzające pozytywny odbiór 

wszystkich robót budowlanych, opisanych w §1 niniejszej umowy, podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

7. Płatności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą dokonywane przelewem 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturach. 

Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie 

przelewu. 

8. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.: 

    Gmina Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 6351805347 

9. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest 

dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca 

nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 

Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 

części przedmiotu umowy. 

10. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca 

dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone 

w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy, 
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2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym również kosztów wynikających z opłacenia 

za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktur bieżących lub z faktury końcowej. 

14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą 

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w § 1 umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – 

w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 11 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego 

w § 11 ust. 6 umowy – w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku dostarczenia zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie, zgodnie z § 10 ust.2 

niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia 

obowiązku w tym zakresie; 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 

zasadach określonych w § 13 ust. 1 lit. e umowy w wysokości 0,3%    wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 
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w wysokości 2 500,00 zł brutto /słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100/, za każdy 

przypadek opisanego tu naruszenia. (lit. a-d) 

5) z tytułu naruszenia postanowień § 9 (klauzula społeczna) w wysokości 

3 500,00 zł brutto /słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100/ za każdy przypadek 

naruszenia; 

6) w przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 7 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) w przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 15 niniejszej 

umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez zamawiającego. 

8) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w §1 ust. 17 niniejszej umowy, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

Harmonogramu przez zamawiającego.                                                                              

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1  pkt 1-2,6-8 niniejszego paragrafu ustalone 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje szkody w całości. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź 

z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 
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a)  

• Nazwa podwykonawcy: …………………... 

• Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia 

i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy 

oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 
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e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem 

że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 

dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 

jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy 

przez zamawiającego; 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 
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e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, 

zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

20. W przypadku, o którym mowa w powyższym ust. (19), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 
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§ 9 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

tj. pracownika wykonującego czynności związane z  ustawianiem słupów 

i montażem opraw, przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

jak i w przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający 

może wymagać udokumentowania przez wykonawcę, umowy, zatrudniania 

na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy.  

4. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 

ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, 

że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż całkowita kwota brutto, o której mowa 

w § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty. 

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie zamawiającego oryginał polisy 

potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 
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4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 

roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia, o których mowa w § 1 umowy – 

na okres .…. lat , od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 5 niniejszej umowy. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia, o których 

mowa w § 1 umowy, wynosi …….. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 5 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

umowa. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad 

lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz 

usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 

o powstałych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.  Termin ten w technicznie 

uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 

z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 

gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje 

zamawiającego pisemnie oraz drogą elektroniczną poprzez adres e-mail wskazany w § 4 

ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wygrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 12 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 

ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do  utworów objętych przedmiotem 

niniejszej umowy w  rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, 

w szczególności do dokumentacji projektowej,  o której mowa w §1 ust 4 oraz do 
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dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 22 (zwanych dalej 

Utworem/Utworami). 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, 

na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji,  

a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie 

zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, 

wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, 

pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) dokonywania przez zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zależnych 

praw autorskich do utworów, w tym zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów, 

wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą 

zamawiającemu a  wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przez Zamawiającego; 

5) wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań,  o których 

stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiającego wyłącznego prawa 

do zezwalania na wykonywanie dalszych zależnych praw autorskich do Utworów 

i Opracowań; 

6) udostępnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie 

konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia 

usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, dokumentacji 

powykonawczej, protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że utwory w szczególności  dokumentacja projektowa oraz 

dokumentacja powykonawcza nie naruszają praw autorskich osób trzecich – dla 

korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do 

utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 

osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących 

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub 

naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń z tego tytułu. 
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji zamawiającego.  

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie 

on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie 

on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad 

gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób 

bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;  

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że: 

 minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen 

lub kosztów wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym; 

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, 

w którym został sporządzony harmonogram rzeczowo - finansowy; 

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 

łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 
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2. zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, 

ściany szczelne itp.) lub niewypałów/niewybuchów lub niskich pokładów 

węgla występujących w stopniu wyższym niż przewidziano w dokumentacji 

projektowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy; 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony; 

3. zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą 

do dnia zawarcia umowy; 

c) opóźnień dostaw materiałów, albo urządzeń zamówionych przez wykonawcę 

z przyczyn od niego niezależnych jeśli mają one wpływ na terminowe 

wykonanie robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem; 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 

lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpienia konieczności zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia, 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach terminowych, w tym w szczególności 

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane,  

f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
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niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego występowanie jest 

niezależne od stron umowy i któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać 

poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. a–d niniejszego paragrafu, mogą być 

wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić 

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 

odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 

ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek 

o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany.  

5. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, mogą 

polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu i mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

W przypadku ich wystąpienia każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając  odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.  

Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dowody 

potwierdzające zmianę kosztów realizacji przedmiotu umowy (w szczególności faktury, 

kalkulacje, zestawienia kosztów itp.) dla wykazania ponad wszelką wątpliwość, 

że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu mogą być wprowadzane 

w okresie po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy, poprzez zestawienie 

cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnik, a zmiany 

cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 
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harmonogram rzeczowo- finansowy. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno 

na jego wzroście jak i obniżeniu. 

7. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,  będzie 

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora nadzoru, wystąpienia 

opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu / zakresu robót i sporządzenie 

protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo finansowego, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, 

z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.  

9. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania robót 

nie przewidzianych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie wykonanych obmiarów 

na bazie cen z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim 

wymaganych pozycji rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z biuletynu 

„SEKOCENBUD” w obowiązującym kwartale wykonania robót. 

 

§ 14 

RODO 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej pisemnej 

zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, 

dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba 

że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 
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6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają 

sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

13. Każda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową 

przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych. 

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych 

mu na podstawie niniejszej umowy danych. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony umowy będą 

rozwiązywały polubownie, a jeżeli będzie to niemożliwe, sądem właściwym będzie sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do przedmiotu umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie 

informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych 

kontaktowych. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach 

określonych  

w przepisać o dostępie do informacji publicznej. 

3. Integralną część umowy stanowią:  
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1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostałe dokumenty zamówienia 

2) oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielam kontrasygnaty  do kwoty ……………………….. złotych brutto 

(słownie: ………………………….. złotych …………../100) 


