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UMOWA PROJEKT 
Sporządzona w dniu …………………………………. w ... pomiędzy: 

 
Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowaną 
przez: Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta - 
Mateusz Handel 

 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a 
……………………………………………………………………………. 

 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – 
dalej: ustawa Pzp. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania 

pn.: „Aktywny Mikołów – infrastruktura dla pieszych i rowerzystów 

(Budżet Obywatelski)” 

Przedmiot umowy (dokumentacja projektowa i roboty budowlane) należy wykonać 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią specyfikacji warunków 

zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

(dalej: PFU) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

Prócz powyższego integralną częścią umowy jest również zaakceptowana przez 

Zamawiającego oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności:  

1) opracuje dokumentację projektową w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia (mapa do celów projektowych, koncepcja projektowa, 

Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny (wykonawczy), Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wiedzą techniczną, 

2) uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, itp., w tym złoży odpowiedni 

wniosek do organu administracji publicznej w wydziale architektoniczno-

budowlanym, a także uzyska wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do 

przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania, 

3) wykona roboty budowlane na podstawie powyższej dokumentacji i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, które to roboty spełniać będą minimalne 

wymagania opisane w postępowaniu przetargowym, w tym w programie 

funkcjonalnie-użytkowym, 

4) niezbędną infrastrukturę - zgodnie z założeniami inwestycji zawartymi 

w niniejszym postępowaniu, w tym w PFU, 

5) wykona dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną i sporządzi kalkulację 

cenową składowych inwestycji, z rozbiciem na dokumentację projektową, wiaty 
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rowerowe, stojaki rowerowe, stacje napraw rowerów, poidełka, kontener 

sanitarny, ławki oraz utwardzenie z podbudową. 

3. Zakres robót budowanych ma obejmować dostawę, montaż i wykonanie m.in.: 

1) 3 sztuk wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery, z fundamentami, 

w następujących lokalizacjach: 

a) boisko Burza Borowa Wieś – wiata o długości minimum 6,0 m na 10 sztuk 

rowerów, 

b) Sołtysówka przy ul. Równoległej 2 w Borowej Wsi - wiata o długości 

minimum 8,0 m na 14 sztuk rowerów, 

c) pętla autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Gliwickiej i ul. Przelotowej -wiata 

o długości minimum 7,0 m na 12 sztuk rowerów; 

2) utwardzenie nawierzchni pod wiatami rowerowymi j.w. kostką betonową 

o minimalnej grubości 6 cm minimum 107,0 m² z obrzeżem betonowym 

o wymiarach 8x25x100cm i długości minimum 84,0 mb  wraz z podbudową 

z kruszywa; 

3) 3 sztuk stacji naprawczych dla rowerów w komplecie z osprzętem w postaci 

zestawu kluczy i pompki do roweru – zestaw naprawczy zintegrowany 

z konstrukcją stacji wraz z fundamentami. Stacje naprawcze zlokalizowane 

w pobliżu wiat na rowery j.w. na powierzchni utwardzonej kostką betonową; 

4) 1 kontener sanitarny z toaletami modułowymi, kontener dzielony na segment 

damski i męski zawierający następujące wyposażenie: cz. damska min. 2xWC + 

min. 1 umywalka, cz. męska min. 1 x WC + 2x pisuar, min. 1 umywalka. 

Kontener wyposażony w ogrzewanie (grzejniki elektryczne) oraz przepływowe 

ogrzewacze wody przy armaturze. Kontener sanitarny należy zamontować na 

postumentach/fundamentach - przy boisku Burza Borowa Wieś; 

5) utwardzenie nawierzchni wokół kontenera sanitarnego j.w. kostką betonową 

o minimalnej grubości 6 cm, powierzchnia minimum. 13,5 m2 z obrzeżem 

betonowym o długości minimum 41,0 mb, pod kontenerem nawierzchnia 

z kruszywa o powierzchni 18,0 m2; 

6) doprowadzenie do kontenera sanitarnego j.w. przyłącza wody i wykonanie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości minimum 135,0 m i włączenie jej do 

kolektora zlokalizowanego w ulicy Piaskowej wraz z minimum czterema studniami 

DN425, studnia przyłączeniowa powinna posiadać kinetę zbiorczą, do której 

należy podłączyć istniejące osadniki. W przypadku braku przepływu 

grawitacyjnego; należy przewidzieć wykonanie przydomowej przepompowni  

ścieków; 

7) doprowadzenie do kontenera sanitarnego j.w. sieci energetycznej zasilającej 

oświetlenie w kabinach sanitarnych oraz grzejniki elektryczne w toaletach, 

a także oświetlenie na zewnątrz kontenera, oświetlenie uruchamiane poprzez 

czujnik ruchu, zasilanie grzejników elektrycznych w kabinach wc, doprowadzenie 

niezbędnego zasilania powinno przewidywać montaż nowej skrzynki elektrycznej 

wraz z kompletnym wyposażeniem zamontowanej na fundamencie 

prefabrykowanym przy kontenerze sanitarnym. Dopuszcza się montaż 
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niezbędnego osprzętu w istniejącej skrzynce elektrycznej, jeżeli jest taka 

możliwość pod warunkiem zachowania odpowiednich norm i przepisów w tym 

zakresie; 

8) 3 sztuki poidełek (zdrój wody pitnej) na wodę, dwumisowe z boczną misą 

i kranem na bidony oraz poidełkiem dla zwierząt z funkcją powolnego odpływu, 

spełniające wymagania dla niepełnosprawnych wraz z fundamentem oraz 

doprowadzeniem wody z wodociągu we wskazanych lokalizacjach Gminy 

Mikołów, tj. przy wiacie rowerowej na skrzyżowaniu „Wygoda”, przy Szkole 

Podstawowej Nr 6 w Borowej Wsi, przy boisku Burza Borowa Wieś.  Poidło 

powinno być wandaloodporne, o trwałej konstrukcji, odporne na korozję 

i warunki atmosferyczne, w kolorze szarym. Powinno posiadać łatwy w użyciu 

przedni przycisk z zaworem samozamykającym. Wylewka z przepływem 

zmniejszającym rozpryski wody o wydajności 4,5–6 l/min., do stosowania 

na obszarach rekreacyjnych, wersja mrozoodporna; 

9) 4 sztuki ławek wraz z utwardzeniem terenu pod ławkami kostką betonową (ujęte 

w powierzchni utwardzonej łącznie z wiatami rowerowymi) – 1 sztuka przy 

wiacie rowerowej na skrzyżowaniu „Wygoda”, 3 sztuki przy wiacie rowerowej 

w sąsiedztwie boiska Burza Borowa Wieś, 

10) 1 sztuka tablicy informacyjnej zawierającej mapy proponowanych tras 

biegowych i  rowerowych zamontowanej na terenie Boiska Burza Borowa Wieś, 

11) wykonanie wszystkich robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów 

pod montaż elementów wskazanych w zamówieniu, wykonaniem utwardzenia 

terenu kostką betonową, wykonaniem przyłączy do poidełek zewnętrznych, 

wykonaniem przyłączy do kontenera sanitarnego, 

12) urządzenie zieleni - uzupełnienie ziemi, uformowanie skarp, wyrównanie 

i obsianie trawą terenu bezpośrednio sąsiadującego z wykonywanymi obiektami, 

13) wykonanie doprowadzenia wody do poidełka zewnętrznego projektowanego przy 

Szkole Podstawowej nr 6 w Borowej Wsi, gdzie trasa zasilania przebiegać będzie 

w pomieszczeniach piwnicznych szkoły i należy uwzględnić przejścia instalacji 

przez istniejące ściany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z zaworem odcinającym w 

piwnicy z kurkiem spustowym – długość instalacji wodnej min. 18,0 m. 

4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 

1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (projekt powykonawczy) – 2 kpl w formie papierowej 

i 1 szt. w formie elektronicznej (płyta CD, pen-drive) w formie edytowalnej 

i nieedytowalnej w plikach o rozszerzeniach *.dwg, *.doc, *.pdf.;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego, wyposażenia itp. - 1 kpl; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych 

w wyniku realizacji robót – 1 kpl. 

4) mapy geodezyjne powykonawcze. 

5. Szczegółowy zakres robót budowlanych, projektowych znajduje się w PFU. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

7. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny 

posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane polskim prawem. 

8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 

opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany 

dalej harmonogramem, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział 

robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie z § 5 

ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy 

w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez wykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu 

szczegółowości, aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu 

rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram 

winien zostać przygotowany na podstawie składowych wartości określonych 

wg kosztorysów realizacyjnych z wyszczególnieniem składników cenotwórczych 

(robocizna, materiały, sprzęt, narzuty) i traktowany będzie jako integralna część 

umowy. 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia 

i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy.  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy   

(jeżeli etapy są przewidziane); 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych 

typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub 

realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane); 

10. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do 

zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej 

lub  w niniejszej umowie. 

11. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i przedłożenia zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 

12. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu będą 

uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

13. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia jego zatwierdzenia przez zamawiającego. 



TP.6.2025.UM.MOSiR            Załącznik nr 4 do SWZ 
 

str. 5 
 

14. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 

ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów 

robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu wykonania (obowiązywania) umowy 

lecz nie dłużej niż do 15.12.2025 r. . 

15. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi 

do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy. 

16. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3  dni roboczych, aktualizację 

harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

zgłosi do niego uwag, harmonogram uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 

17. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

18. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego to wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia 

umowy. 

19. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust. 18 niniejszego paragrafu, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej 

w § 9 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.  

20. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót, wykonawca z przyczyn leżących 

po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego. 

21. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 

etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych 

w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

22. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 
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wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) 

i do zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany 

w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: opracowanie projektu 

budowlanego wraz z przedłożeniem go do akceptacji Zamawiającemu, realizacja 

robót z zakończeniem robót budowlanych i z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji 

administracyjnych wymaganych do wykonania obiektu jak i pozwolenia 

na użytkowanie od dnia jej zawarcia, lecz nie dłużej niż do 15.12.2025 r.  

2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie 

może ulec zmianie. 

3. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w okolicznościach, 

o których mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy 

pisemnej. 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa   

§ 5 ust. 5 umowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie 

przewidzianym w § 5 ust. 16 umowy; 

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 

niniejszej umowy,  

3) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania 

robót; 

4) zapewnienie pełnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom; 

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót; 

6) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót;  

7) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
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bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do 

wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia 

wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

9) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie 

materiałów i wyrobów oraz infrastruktury towarzyszącej. W celu uzyskania 

zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm 

bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

10) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru;  

11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

12) ustanowienie kierownika budowy lub osoby nadzorującej prace budowlane, 

który będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy 

i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 

pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

13) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane lub innego dokumentu pozwalającego na dokumentowanie 

procesu budowy;  

14) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje 

zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

15) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie 

infrastruktury towarzyszącej. W celu uzyskania zgody wykonawca 

udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm bezpieczeństwa 

wymaganych dla danego wyrobu; 

16) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej 

terenu budowy w każdym terminie; 

17) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów odpadowych. Uporządkowanie 

terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót; 

w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży 

wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 



TP.6.2025.UM.MOSiR            Załącznik nr 4 do SWZ 
 

str. 8 
 

18) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do 

utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

19) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 

umowy; 

20) prowadzenie robót pod nadzorem odpowiednich gestorów sieci, jeżeli jest to 

konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót; 

c) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

e) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

f) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, 

a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1) ze strony zamawiającego: 
 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
 Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 
 Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 
 Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 
 Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
……………………………… 
 lub osoba pełniąca zastępstwo służbowe  (np. w czasie urlopu, zwolnienia 
lekarskiego itp.) 
2) ze strony wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 
Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 

……………………………… 
b) KIEROWNIK BUDOWY/ OSOBA NADZORUJĄCA PRACE BUDOWLANE: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: 
………………………………  
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Projektant, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu jest 

odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Kierownik budowy/osoba nadzorująca prace budowlane, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu  jest odpowiedzialny za kontakt 

z zamawiającym w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana 

do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku 

jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne.  

Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu, są upoważnieni do podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz 

protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;  

2) ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu, są upoważnieni do 

podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa  

w § 5 ust. 5 umowy, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy, protokołów odbioru 

częściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy. 

4. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 5 ust. 18 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, 

wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego 

paragrafu,  w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne 

powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści. 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego; 

3) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru 

częściowego; 

4) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – zgodnie 

z prowadzoną dokumentacją. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej wykonawca 

dostarczy na adres zamawiającego kompletną dokumentację projektową, 

a Zamawiający potwierdzi jej kompletność w protokole zdawczo-odbiorczym lub 

zgłosi swe uwagi. 
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3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie  

10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie  

z ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych 

od dnia odbioru ostatecznej dokumentacji projektowej obejmującej 

zgłoszenie/pozwolenie wraz z klauzulą o jego rozpatrzeniu bez uwag i sprzeciwu, 

o którym mowa ust. 4 niniejszego paragrafu. Z wprowadzenia wykonawcy na teren 

robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 

1 pkt 1 umowy. 

7. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu. 

8. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

9. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych. 

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał 

wszystkie roboty budowlane, oraz skompletował dokumentację powykonawczą. 

11. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa ust. 16 i 18 niniejszego paragrafu. 

12. Pozytywny odbiór roboty budowlanej zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

13. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynności odbioru, 

wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń 

i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

14. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–

4 niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do 

zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi 

w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek 

i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność 

z wymogami określonymi w PFU; 
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2) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, 

odebraną, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,  dokumentacją projektową lub 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały 

wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

16. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po 

upływie terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone 

o więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz 

usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

17. Za termin wykonania realizacji projektu i robót uważać się będzie datę zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, o ile protokół odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, oraz protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego 

paragrafu, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

18. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 

wykonania uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, bez uwag  

i zastrzeżeń. 

§ 6 
Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....…........................ 

złotych brutto (słownie: ..................…………. 00/100).  

Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym 

ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie 

protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, podpisanych przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących 

zasadach: 
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1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej, 

wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ……………..…………….… 

złotych brutto (słownie: …………………………………………………………….……………) 

zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 15 % kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

2) łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót nie 

może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia ………………………. złotych 

brutto (słownie: ……………………) zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) 

– o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze robót budowlanych, zgodnie z § 5 ust. 12 

umowy, wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia w kwocie 

……………………….….… złotych brutto (słownie:………..…………………………….……) 

zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 20 % kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;  

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą dokonywane na 

podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie projektu, jest protokół 

odbioru częściowego, potwierdzający pozytywny odbiór, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za częściowe wykonanie robót 

budowlanych, jest protokół odbioru robót częściowy, potwierdzający pozytywny 

odbiór robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót budowlanych, jest 

protokół odbioru końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór robót oraz 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą dokonywane 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany 

na fakturze.  

    Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie 

przelewu (data obciążenia rachunku bankowego zamawiającego). 

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.: Gmina 

Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 6351805347 

10. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane 

z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca 

obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów 

i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą 

niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

11. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
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z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym również kosztów wynikających z opłacenia 

za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktur bieżących lub z faktury 

końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w § 8 umowy (jeżeli dotyczy). 

15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą 

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej. 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do  utworów objętych 

przedmiotem niniejszej umowy w  rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

umowy, w szczególności do dokumentacji projektowej,  o której mowa w §1 ust 2 

pkt 1 oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 5 

(zwanych dalej Utworem/Utworami). 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, 

na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, 

a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie 

zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, 

wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną 

w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, 
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pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne 

udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zależnych 

praw autorskich do utworów, w tym zmian, aktualizacji i uzupełnień utworów. 

Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą 

Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przez Zamawiającego. 

5) wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i Opracowań,  o których 

stanowi pkt. 4) oraz przeniesienie na zamawiającego wyłącznego prawa do 

zezwalania na wykonywanie dalszych zależnych praw autorskich do Utworów 

i Opracowań, 

6) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie 

konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek 

i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy – protokołu 

odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag 

i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 umowy – 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez 

uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja 

powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania 

i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw 

autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub 

naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji zamawiającego. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty podpisania 

umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy i sankcjami określonymi w § 9  ust. 1 pkt 3 umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy 
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tj. kwotę ………………….… zł (słownie:…………….…………) w terminie wskazanym 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 

ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70%  wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 umowy; 

2) 30% wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 15 dni od dnia, w którym 

upływa okres rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w § 13 umowy. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: Mikołowski Bank 

Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042 

tytuł przelewu: Aktywny Mikołów – infrastruktura dla pieszych i rowerzystów  

(Budżet Obywatelski) – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, z dopiskiem: „zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy”. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 

w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej 

w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu pod rygorem odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i sankcjami wskazanymi 

w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji w stosunku do terminu określonego 

w § 13 ust. 6 umowy –  w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 
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4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku dostarczenia zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie, zgodnie z § 12 ust.2 

niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia 

obowiązku w tym zakresie; 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 

zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy  

w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy 

przypadek opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-d,f); 

5) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 3 500,00 

zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek opisanego tu 

naruszenia, 

6) w przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 8 niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) w przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 16 niniejszej 

umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez zamawiającego. 

8) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w §1 ust. 19 niniejszej umowy lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 

zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

Harmonogramu przez zamawiającego.                                                                               

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych poniesionych przez Wykonawcę nie 

może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2, 6-8 ustalone za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 
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5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje szkody w całości. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 10 
Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście 

bądź z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

a)  

• Nazwa podwykonawcy: …………………... 

• Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 

…………………………(tak/nie) 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji 

zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 
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zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 

w szczególności: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 

publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 

udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie 

jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem 

że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 

jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu 

umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo. 
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16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy 

przez zamawiającego; 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów 

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych 

niniejszą umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 

ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. 

20. W przypadku, o którym mowa w powyższym ust. (19), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą. 
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23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 11 
Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.:  

a) czynności związane z montażem elementów małej architektury i urządzeń, 

b) czynności związane z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zasilania 

w energię elektryczną, 

c) czynności związane z robotami budowlanymi polegającymi na utwardzeniu 

terenu kostką betonową wraz z podbudową i robotami ziemnymi. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

jak i w przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający 

może wymagać udokumentowania przez wykonawcę, umowy, zatrudniania 

na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy.  

4. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
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§ 12 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, 

o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia ustanawiającą 

ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia z tym zastrzeżeniem, że 

suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa 

w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej 

kwoty.  

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie zamawiającego oryginał 

polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym 

zakresie wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 

obejmujący roboty budowlane oraz zastosowane, zabudowane materiały 

i zamontowane urządzenia – na okres ……………... lat od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o  którym mowa w § 5 ust. 12 umowy; 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, wynosi ………….. lat od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 12 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest  

niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była 

wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania 

wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, 

oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin 

ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 

wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę 

o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.  
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8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca 

poinformuje zamawiającego pisemnie  lub e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy. 

§ 14 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do 

wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 

przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 

finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 

kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

z tym zastrzeżeniem, że: 

 minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % 

w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu na wykonanie przedmiotowego zamówienia 

(Umowy),  
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 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, 

w którym została złożona przez Wykonawcę oferta w postępowaniu na 

wykonanie przedmiotowego zamówienia (Umowy),  

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, 

to łącznie 5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 2 umowy 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, 

ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych;  

b) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony; 

c) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

c) działania siły wyższej.  

Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego występowanie 

jest niezależne od stron umowy i któremu nie mogą zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca 

z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne 

w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia; 

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (np. bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących koniecznością ich 

przebudowy/rozbiórki itp. ; 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek 

o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e niniejszego paragrafu mogą być 

wprowadzane w okresie po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. 

Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, mogą 

polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu i mogą być wprowadzone 

wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  W przypadku ich wystąpienia każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając  odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.  

Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dowody 

potwierdzające zmianę kosztów realizacji przedmiotu umowy (w szczególności 

faktury, kalkulacje, zestawienia kosztów itp.) dla wykazania ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy. 

4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie 

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia 

opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku 

zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, 

aktualizacja i uzgodnienie powyższych kwot nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 
RODO 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie realizacji niniejszej umowy.  
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2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian.  

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że 

obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 

któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

5.  Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.  

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.  

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od 

decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają sobie 

nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12.  Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.  

13. Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową 

przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych.  

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu 

na podstawie niniejszej umowy danych. 
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15.  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy będą 

rozwiązywały polubownie, a jeżeli będzie to niemożliwe, sądem właściwym będzie 

sąd właściwy miejscowo i funkcjonalnie dla siedziby zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi 

mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.  

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę  

o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4.  Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

5.  Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ, PFU, pozostałe dokumenty zamówienia, 

2) oferta wykonawcy wraz z załącznikami i kosztorys ofertowy, 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy.  

 

 

  ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Udzielam kontrasygnaty do kwoty………………. 


