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SKARB PAŃSTWA 31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY   W ZGIERZU  
Z up. Komendanta 31 WOG Zgierz
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 
mgr Renata ZAKRZEWSKA 
              

[bookmark: _GoBack]Zgierz, dnia 04 kwietnia 2025 r.
                                                               
Do Wykonawców

 INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.                   Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.) ,  Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Zgierzu, przekazuje poniżej informacje z  sesji otwarcia ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie  art. 275 ust. 1 ustawy Pzp   (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)                        na roboty budowlane :Remont placu kontenerowego , budynków i przyłącza energetycznego w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Nowym Glinniku , Łodzi , Zgierzu i Leźnicy Wielkiej – numer sprawy 50/ZP/25 . 
1. Otwarcie ofert odbyło się  w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej                    w dniu 04 kwietnia 2025 r.  o godz. 10:10   w siedzibie Zamawiającego                                                      tj. w 31 WOG w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 85 , 95 - 100 Zgierz 
2. W wyznaczonym terminie do dnia 04 kwietnia 2025 r. do godz. 10:00 złożono                     19 ofert. 
3. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp -  Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej prowadzonego postepowania   nazwy firm ,  imiona  i nazwiska Wykonawców ,  adresy miejsc prowadzonej działalności gospodarczej oraz informacje dotyczące cen złożonych ofert  .
Załączniki :
Załącznik nr 1 na 7 str.	- Zbiorcze zestawienie ofert


…………………………………

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel.  261 442 097
04.04..2025 r.
T 2712 B-5
31wog.zp@ron.mil.pl

	Numer oferty
	
Nazwa i adres Wykonawcy

	Numer zadania /
Wartość brutto oferty
/ w złotych /
	Termin realizacji zamówienia 
/ liczba miesięcy/
	Okres udzielonej  gwarancji
	Warunki płatności

	Zadanie nr 1  Remont  placu kontenerowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku , 97 – 217 gm. Lubochnia


	
4/50/ZP/25
	Firma Budowlano – Usługowa 
‘’ DABI ‘’ Damian Biegun 
ul. Ogrodowa 67 
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
	Zad nr 1  - 848.089,44

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
5/50/ZP/25
	LUCMAR Sp. z o.o.
ul. Polna 105 lok. 12
87 – 100 Toruń
	Zad nr 1  - 870.333,77

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
6/50/ZP/25
	Zakład Ogólnobudowlany 
‘’ OGBUD ‘’ s.c.
ul. Konstytucji 3-go Maja 24
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
	Zad nr 1  - 789.749,31

	110 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
7/50/ZP/25
	HOBEN Sp.k.
D. Borysławski
Olszowa 2 A
97 - 225 Ujazd
	Zad nr 1  - 1.019.786,22

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
9/50/ZP/25
	P.H.U. WAMBET 
Wojciech Bodek
Pszczonów 118 A
99 – 420 Łyszkowice
	Zad nr 1  - 648.561,61

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
10/50/ZP/25
	PROGRES - BUD
Jarosław Bebak
ul. Piotrkowska  76
26 – 341 Mniszków
	Zad nr 1  - 670.429,52

	brak załączonego formularza
ofertowego
	brak załączonego formularza ofertowego
	Przelew
30 dni

	
14/50/ZP/25
	EL - MOT
Józef Znojek
ul. Rzgowska 19
95 - 080 Tuszyn
	Zad nr 1  - 884.426,12

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
15/50/ZP/25
	ZAMBER Sp. z o.o.
ul. Zielona 9
95 - 200 Pabianice
	Zad nr 1  - 848.700,00

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
17/50/ZP/25
	F.H.U.. EL – AMIS 
Łukasz Świderek
Glinnik 50 C
97 – 217 Lubochnia
	Zad nr 1  - 614.013,24

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
18/50/ZP/25
	SODAFAST
Szymon Owczarek
Nowa Wieś 63
98 - 275 Brzeźnio
	Zad nr 1  - 899.310,87

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
19/50/ZP/25
	SANITERM
Radosław Zając
ul. Plac Wolności 19
21 – 311 Komarówka Podlaska
	Zad nr 1  - 731.908,15

	130 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	Zadanie nr 2 - Remont  pomieszczenia nr 5 w budynku nr 44 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku , 97 – 217 gm. Lubochnia


	
4/50/ZP/25
	Firma Budowlano – Usługowa 
‘’ DABI ‘’ Damian Biegun 
ul. Ogrodowa 67 
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
	Zad nr 2  - 170.027,89

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
5/50/ZP/25
	LUCMAR Sp. z o.o.
ul. Polna 105 lok. 12
87 – 100 Toruń
	Zad nr 2  - 233.644,47

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
6/50/ZP/25
	Zakład Ogólnobudowlany 
‘’ OGBUD ‘’ s.c.
ul. Konstytucji 3-go Maja 24
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
	Zad nr 2  - 186.961,28

	50 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
7/50/ZP/25
	HOBEN Sp.k.
D. Borysławski
Olszowa 2 A
97 - 225 Ujazd
	Zad nr 2 – 309.752,71

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
14/50/ZP/25
	EL - MOT
Józef Znojek
ul. Rzgowska 19
95 - 080 Tuszyn
	Zad nr 2  - 183.944,91

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
18/50/ZP/25
	SODAFAST
Szymon Owczarek
Nowa Wieś 63
98 - 275 Brzeźnio
	Zad nr 2  - 222.505,95

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
19/50/ZP/25
	SANITERM
Radosław Zając
ul. Plac Wolności 19
21 – 311 Komarówka Podlaska
	Zad nr 2  - 190.350,83

	45 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 2  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
Zadanie nr 3 – Remont budynku nr 3 ( plebania)  zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi ul. Jerzego 7 A , 91 – 072 Łódź

	
2/50/ZP/25
	P.U.H.
Marek Piotr Szpruch
ul. Długa 6
95 – 100 Zgierz
	Zad nr 3  - 1.293.090,43

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
5/50/ZP/25
	LUCMAR Sp. z o.o.
ul. Polna 105 lok. 12
87 – 100 Toruń
	Zad nr 3  - 1.357.089,84

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
8/50/ZP/25
	
PRO – BART
Bartłomiej Bartczak
ul. Opolczyka 21 B lok. 12
92 – 417 Łódź
	
Zad nr 3  - 969.910,47

	
160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 3  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
12/50/ZP/25
	DOM – LUX 
Usługi Remontowo - Budowlane
Andrzej Łuczyński
ul. Westerplatte 9
95 – 040 Koluszki
	Zad nr 3  - 998.030,14

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 3  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
14/50/ZP/25
	EL - MOT
Józef Znojek
ul. Rzgowska 19
95 - 080 Tuszyn

	Zad nr 3  - 1.101.860,76

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
16/50/ZP/25
	Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o.
ul. Północna  27 / 29
91 – 420 Łódź
	Zad nr 3  - 1.199.821,67

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
18/50/ZP/25
	SODAFAST
Szymon Owczarek
Nowa Wieś 63
98 - 275 Brzeźnio

	Zad nr 3  - 1.199.047,40

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
19/50/ZP/25
	SANITERM
Radosław Zając
ul. Plac Wolności 19
21 – 311 Komarówka Podlaska

	Zad nr 3  - 1.274.059,17

	160 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	Zadanie nr 4 – Remont przyłącza energetycznego do placu kontenerowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Zgierzu
ul. Konstantynowska 85 , 95 – 100 Zgierz


	
2/50/ZP/25
	P.U.H.
Marek Piotr Szpruch
ul. Długa 6
95 – 100 Zgierz
	Zad nr 4  - 194.294,24

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
5/50/ZP/25
	LUCMAR Sp. z o.o.
ul. Polna 105 lok. 12
87 – 100 Toruń
	Zad nr 4  - 163.353,08

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
11/50/ZP/25
	SOLT Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 28 c / 28
78 – 100 Kołobrzeg
	Zad nr 4  - 255.652,09

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
13/50/ZP/25
	Usługi Remontowo Budowlane
Michał Pawłowski
ul. Szczawińska  10 /12 lok. 7
95 – 100 Zgierz

	Zad nr 4  - 153.776,15

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
14/50/ZP/25
	EL - MOT
Józef Znojek
ul. Rzgowska 19
95 - 080 Tuszyn

	Zad nr 4  - 146.876,87

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
19/50/ZP/25
	SANITERM
Radosław Zając
ul. Plac Wolności 19
21 – 311 Komarówka Podlaska

	Zad nr 4  - 260.659,53

	40 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 4  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	Zadanie nr 5  - Remont budynków nr 71 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej , 95 – 043  Parzęczew


	
1/50/ZP/25
	MAR – BUD
Usługi Remontowo  - Budowlane
Mariusz Kotecki
ul. Andrzeja 22
95 – 100 Zgierz
	Zad nr 5  - 106.720,03

	
90 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 36 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
2/50/ZP/25
	P.U.H.
Marek Piotr Szpruch
ul. Długa 6
95 – 100 Zgierz
	Zad nr 5  - 106.117,98

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
3/50/ZP/25
	Przedsiębiorstwo Produkcji 
Handlu i Usług PeBeRol Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 147
92 - 402 Łódż
	Zad nr 5  - 111.178,56

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
5/50/ZP/25
	LUCMAR Sp. z o.o.
ul. Polna 105 lok. 12
87 – 100 Toruń

	Zad nr 5  - 133.449,31

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
8/50/ZP/25
	PRO – BART
Bartłomiej Bartczak
ul. Opolczyka 21 B lok. 12
92 – 417 Łódź
	Zad nr 5  - 98.074,74

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
9/50/ZP/25
	P.H.U. WAMBET 
Wojciech Bodek
Pszczonów 118 A
99 – 420 Łyszkowice

	Zad nr 5  - 115.802,50

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 5  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
12/50/ZP/25
	DOM – LUX 
Usługi Remontowo - Budowlane
Andrzej Łuczyński
ul. Westerplatte 9
95 – 040 Koluszki
	Zad nr 5  - 117.026,95

	
70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	
Zad nr 5  - 60 miesięcy
	Przelew
30 dni

	
14/50/ZP/25
	EL - MOT
Józef Znojek
ul. Rzgowska 19
95 - 080 Tuszyn
	Zad nr 5  - 109.344,97

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 5  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni

	
19/50/ZP/25
	SANITERM
Radosław Zając
ul. Plac Wolności 19
21 – 311 Komarówka Podlaska
	Zad nr 5  - 145.337,40

	70 dni kalendarzowych                    od  daty podpisania umowy
	Zad nr 5  - 60 miesięcy

	Przelew
30 dni
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