HEVELIANUM

Zatacznik nr 6 do SWzZ

UMOWA
/wzor/

zawarta W dniu ..o r. pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
reprezentowang przez:

Pawifa Golaka - Dyrektora Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
................................................... , Z siedzibg W i, meis reeeeeiieeee, Ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w ............... ) eeeees . Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , O numerze
identyfikacyjnym NIP .......ccccccoeennen. , humerze REGON ........cccocvveens , kapitat zaktadowy
W WYSOKOSCi ....ccoeverrrnneene zt wptacony w catosci/czesci, reprezentowanym/q przez:

zwanym/q dalej ,Wykonawca”

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie Specyfikacji Warunkédw Zamowienia (Ssygn. zam. ........ccccceveeeereeneenen. )
Z dnia o r. (dalej ,SWZ") oraz zfozonej w postepowaniu

oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje
do wykonania realizacje zadania pod nazwq: "Rewaloryzacja i adaptacja
historycznych budynkéw (A i B) Zespotu szpitalnego Bozego Ciata w Gdansku na
potrzeby dziatalnosci kulturalnej i edukacyjnej, w zakresie demontazu konstrukcji
wsporczej i odbudowy do stanu surowego zamknietego zachodniej czesci budynku
przy ul. 3 Maja 21 B wraz z ptytg podszybia windy w budynku 21 A" (dalej jako
~Przedmiot Umowy"”).

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt, ktére
okazg sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze
wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych
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Umowa. Szczegdtowy zakres robdt zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca
integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania . robét
budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen,
to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne
decyzje i zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robodt, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

§2

Pierwszenstwo dokumentow

. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspoOlnie wymienione nizej dokumenty

wg nastepujgcego pierwszenstwa:

1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub
LUmowa”),

2) SWZ wraz z zataqcznikami innymi niz dokumentacja projektowa, w tym wraz
z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej ,OPZ"),

3) dokumentacja projektowa w zakresie dotyczgacym robdét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy,

4) Oferta Wykonawcy.

. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie

i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosé

lub rozbieznos$¢, pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie

umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

§3

Wynagrodzenie

. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie UmOwy WYNOSI: .....cccccccenirrieeiieenieennen.
Zt Brutto (STOWNI . i ), w tym: — wartos¢
NEtto - o zt, — podatek VAT = ...... Q0 = e zt.

. Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzeniem kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. suma iloczynéw cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych obmiarem.

. Przekroczenie wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 wymaga dokonania zmiany
Umowy.

. Ceny podane w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu sg cenami jednostkowymi
ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdélnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosSciowe koszty Wykonawcy niezbedne do
realizacji zamowienia, tj. bedace sumg kosztdw robdt przygotowawczych,
bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu i transportu oraz kosztow
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7.

posrednich, kosztéw zakupdw i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg robét
podstawowych.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonaé zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§4

Termin realizacji Umowy

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
Termin wykonania Przedmiotu Umowy uwazac sie bed2|e za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru
Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior
w trybie okreslonym w § 9 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidér robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce
w wykonaniu Przedmiotu Umowy do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

. Termin wykonania Przedmiotu Umowy okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie

wytacznie na warunkach okreslonych w § 15 Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic i

przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail harmonogram rzeczowo-

finansowy robot, zgodnie z zatacznikiem nr 7 do umowy oraz wymaganiami

Zamawiajacego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami. Zamawiajacy w terminie

7 dni zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub przedstawi do niego

uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét. Wykonawca bedzie przedktadat

aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, kiedykolwiek poprzedni

stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robdt.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny,
aby mégt zosta¢ zachowany termin zakonczenia robét lub

2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot

Zamawiajacy moze nakazaé¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego,

ktéry Zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie

niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego

programu Naprawczego terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram

rzeczowo- finansowy robdét.

§5
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Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity obmiary
wykonanych robdét potwierdzone przez Zamawiajacego pod wzgledem rzeczowym
i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robdt/prac wedtug
zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 3 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez podwykonawce, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej ,Podwykonawca”) beda
stanowity obmiary wykonanych robot potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy oraz przez Zamawiajacego pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w protokotach zaawansowania wykonanych robdt/prac wedtug zaawansowania
elementow ustalonych w zataczniku nr 3 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez dalszego podwykonawce, ktory
zawart z Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (zwanego dalej
,Dalszym Podwykonawcg”) bedq stanowity obmiary wykonanych robét
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce Ilub
kierownika robdét Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem
rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac
wedtug zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 3 do Umowy.

. Wz6r protokotdw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust.
1, 2i 3, stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

. W protokotach zaawansowania robdt/prac Wykonawca obowigzany jest
wskazywac jakie roboty i w jakim zakresie zostaly zrealizowane przez
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcédw oraz zatgcza¢ do nich protokoty
zaawansowania roboét/prac Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i 3 powyzej. Brak spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu lub niezgodnos¢ przedstawionych protokotow
zaawansowania robot/prac Wykonawcy oraz protokotdw zaawansowania robot
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
zatwierdzenia protokotu zaawansowania robét/prac Wykonawcy przez inspektora
nadzoru.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce
i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 Umowy.

. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na
podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koAcowego wystawionego zgodnie z Umowa po zakonczeniu wszelkich robodt, a
takze po dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg
wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy.

. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest =zataczy¢ kopie faktur
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dotyczace tego samego zakresu robot.
Faktury Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
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Wykonawce, a faktury Dalszego Podwykonawcy przez ~Podwykonawce
i Wykonawce.

10.Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz
na prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

11.Zapfata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamag
z zalaczona kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez
Wykonawce.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, z ktérymi zawal umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. -
zwanej dalej "ustawq Pzp”).

13.Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz
dalszych postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sq
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada s$rodki finansowe na wykonanie Przedmiotu
Umowy.

2. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust.
4i5.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969,

— odbiorca (ptatnik) - Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk,

2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w § 1
ust. 1 Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ do Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT” chyba, ze
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek
ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT".

5. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. , Biatej liscie
podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT” uprawnia Zamawiajacego w szczegodlnosci do:

- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
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— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”,
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajacy i w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty

odsetek za opdznienie w pfatnosci.

6. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania
wykonanych robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty
wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7.Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawce przekazane zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia
wynagrodzenia za ten zakres robét Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem
o$wiadczenia Podwykonawcy, sporzadzonego wedlug wzoru, stanowigcego
zatacznik nr 6 do Umowy lub potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia okreslonego
w przedstawionej kopii faktury lub rachunku.

8. Wynagrodzenie za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazane
zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu
zapfacenia wynagrodzenia za ten zakres robdét Dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem os$wiadczenia Dalszego
Podwykonawcy, sporzgadzonego wedtug wzoru, stanowigcego zatacznik nr 6 do
Umowy lub potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia okreslonego
w przedstawionej kopii faktury lub rachunku.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jaka Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany Iub bedzie
zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany
przez Podwykonawce lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce zakres
robdt, do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 6
i 7 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy uiscit cze$¢ naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku, gdy istnieja  niezaspokojone naleznosci
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow wynikajace z tych umoéw.

11.]Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcy
przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajqcy dokonat zaptaty
na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw zgodnie z ust. 10
niniejszego paragrafu.

12.Niezalezenie od uprawnienia wynikajagcego z ust. 10 niniejszego paragrafu,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwitoke), przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, badz tez podwykonawcy, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnosc¢
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z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem. sq dostawy
i ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

13.Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej
liscie podatnikédw VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania do zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci
zapfaconej kwoty.

14.W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 5 lub 9, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

15.Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci
gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o zmianach powyzszego statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym
utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

*niepotrzebne skresli¢

16.Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw
VAT czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i bedzie
wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej
o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie
Z przepisami prawa.

8§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym
robdt, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit
sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztdw poszczegdlnych robdt,
ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwia prawidlowe wykonanie robdt, niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego;

2) takiej organizacji robot i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdéb
przebywajacych na terenie budowy oraz terenach przylegajacych do terenu
budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;
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4) przestrzegania przepisdbw prawa przy wykonywaniu roboét - budowlanych,
zwlaszcza prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajacego
oraz inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
Umowy, jakosci oraz termindw wykonania robét;

6) niezwiocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnosci za teren budowy do momentu podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie
z odpowiednimi przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie
przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty
budowlane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

10)zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego;

11)utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po
zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy;

12)ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robdét oraz zagospodarowania
i utrzymania terenu budowy;

13)kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym
i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

14)wykonania dokumentacji powykonawczej;

15)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

16)ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robdét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

17)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania
podczas prowadzenia robét budowlanych;

18)naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia
robot elementdw istniejgcej infrastruktury;

19)udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowg;

20)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

21)pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

22)przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
personelu Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia
i bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania Podwykonawcow do
przestrzegania w/w przepisow we wspomnianym zakresie;

23)przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do Umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

24) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Standard
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” - zgodnie z
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Zarzadzaniem Nr  279/25 Prezydent Miasta Gdanska z dnia
14.02.2025r.pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji “zaplecza
budowy przed rozpoczeciem wykonywania robot;

25)zawarcia z zarzadcq drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego
brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy Ilub dokumentu
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww.
dokumentu;

26)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz Dalszym
podwykonawcom.

. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami,

w tym w szczegolnosci OPZ.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowa

bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjq
projektowq, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy

(zwfaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych) lub

bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajqcy ma

prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesSci na zasadach okreslonych w § 14
umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia sSrodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkdd,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych
Z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robét przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie
przekroczyty dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami

i materiatami, ktére bedq sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz

bedq posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub

certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania

w budownictwie.

. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

Strona9



HEVELIANUM

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktéorymi zawarto
Umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie =zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajacego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze
wiodgcym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych
Wykonawce. Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec
Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz
bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen
woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotow.

10.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

1.

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy z  jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktéorg ma on wedtug Umowy.

§8

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej lub wiedzy technicznej, dla zakresu roboét objetych Przedmiotem

Umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego

wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz

wptywu na termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli zostataby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie robot;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
robét;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$¢ ukonczonych robot;

4) w inny sposdb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw

na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robét dodatkowych, zamiennych

i zaniechanych wykonywane bedq na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem wust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu
0 sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:
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1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu stanowigcego zatqcznik nr 2 do Umowy,
o ile dane rodzaje robot w nim wystepuija,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadow
Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj.
kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych, niz srednie ich
wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie S$rednim dla stolicy regionu
pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu. Ceny materiatéw i pracy sprzetu
przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg najbardziej
aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero
w przypadku ich braku wg cennikéw producentow zawartych w przywotanych
publikacjach,

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow
i pracy sprzetu w cennikach, o ktérych mowa w pkt 2) powyzej, koszt
materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez
Wykonawce ofert lub faktur, do ktéorych przystuguje doliczenie wtasciwych
narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw
zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztdw posrednich i zysku
w przypadku sprzetu,

4) w przypadku robodt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, koszt tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur
dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe
(koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatqczonych ofert i faktur.

W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen

niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie

wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie

ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla
poszczegolnych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, o ile
dany rodzaj robét w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdétowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikow cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie
nizszych, niz $rednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla
stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu. Ceny materiatow
i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych, niz $rednie ceny wg
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najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdow i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych
w przywotanych publikacjach,

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw
i pracy sprzetu w cennikach, o ktérych mowa w pkt 2) powyzej, koszt
materiatow i sprzetu bedzie okreSlony na podstawie zataczonych przez
Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe narzuty na poziomie
$rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku
materiatdw oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu,

4) przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
koszt tych robét/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng
ostateczng i bedzie podlegac¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
nizszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie
kalkulacji wiasnych poprzez stosowanie witasnych wspotczynnikéw
zwiekszajacych/zmniejszajqcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany nakfadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbior robot

1. W terminie wykonania Przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy), przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru, Wykonawca na swdj koszt:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do
przystgpienia do uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

4) ztozy witasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajéw odbiorow:

1) robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej. Odbiér bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy;

2) pozostatych elementéw roboét, opisanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, jako podlegajace odbiorom czesciowym, nie pézniej niz 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci odbioru robdt wpisanej do dziennika budowy przez
kierownika budowy i potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgtoszonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w drodze pisemnej.
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Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru czesciowego robot jest
protokot zaawansowania wykonanych robot podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce. Odbiory czesSciowe robdét beda odbywaty sie raz w miesigcu
i bedg stanowity wstepne potwierdzenie ilosci i jakosci wykonanych robét dla
celow przejsciowych rozliczen;

3) odbioru koncowego robdét, dokonanego po zakonczeniu przez Wykonawce
wykonywania wszelkich robot objetych Przedmiotem Umowy z pominieciem
drobnych prac zalegtych i wad nie wptywajacych na mozliwos¢ korzystania
z wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem, w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego przez Wykonawce, po osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Zakonczeniem odbioru jest podpisanie
protokotu odbioru koncowego przez obie Strony, ktéry stanowi ostatecznego
potwierdzenia wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz podstawe
do koncowego rozliczenia naleznego mu wynagrodzenia.

3. Wykonawca najpo6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz

z o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci, zgodnie z wymaganiami OPZ.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt (z wyjatkiem
drobnych prac zalegtych niewptywajacych na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej
spetniajacej warunki okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajaca/e sie do usuniecia i niewptywajaca/e na mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte -
Strony spiszg protokét z wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia Ilub
wykonania;

2) wada/wady nie nadajaca/e sie do usuniecia i niewptywajaca/e na mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej
wady/tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajqca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowié odbioru
robdt i zazada¢ powtdérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy
lub odstgpi¢ od Umowy.

6. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktédrych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu lub zadania ponownego wykonania prac w sytuacji, o ktéorej mowa w
ust. 5 lit. ¢) powyzej, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru ustala sie
zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z opéznienia w wykonywaniu robét przez
Wykonawce, w tym do zadania zaptaty kar umownych i dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.
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7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich stwierdzonych w trakcie
odbioréw wad na swoje ryzyko i swéj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

8. Z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy,
a takze koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy.

9. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/ wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na
wytgczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zwioke do czasu usuniecia wady, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej
roznicy.

§ 10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 3 000.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia
na caty okres obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI ...ocuvveeeciiciecieceereee zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji
jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
najdiuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
nlewykonanla lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie
moze uptyngé wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptynac
wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢é Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia Zamawiajacego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w § 4 ust.
1 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty
niezgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajqcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z wyjatkiem Podwykonawcy lub
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Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy .Zamawiajacy
ptaci bezposrednio - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

7) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 Umowy -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
- w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej
w zatgczniku;

11)za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu wynikajacego z § 7 ust. 3 pkt 25) Umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze wskazaniem dodatkowego
7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;

12) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00
zt za kazde zdarzenie;

13)za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z OPZ Ilub uzgodnionym
z Zamawiajacym zgodnie z OPZ raportu wstepnego, okresowego Ilub
koncowego z nadzoru przyrodniczego lub z nadzoru w zakresie ochrony zieleni
- w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do wyznaczonego
przez Zamawiajgcego dodatkowego 7- dniowego terminu na ztozenie raportu.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie

sie taczne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie Umowy brutto okreslone

w § 3 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci

poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskaé wartos¢

kazdej kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.
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6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach
przedmiotowej umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego przewidywanego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy
na warunkach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy na okres ____ miesiecy
liczony od dnia podpisania przez Strony protokét odbioru koricowego.

2. W dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy. W przypadku niewykonania ww.
zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamédwienia rekojmi na okres
odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zlecic¢
zastepcze usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu albo ziozy¢ oswiadczenie o obnizeniu
wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo
ztozenia os$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. JednoczesSnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa
w ust. 2, adresu poczty elektronicznej (e-mail) wiasciwego w sprawach zwigzanych
z usuwaniem wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang
na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajagcy ma prawo
odstgpi¢ od catosci lub czesci Umowy po powzieciu wiadomosci o nastepujacych
okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
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2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy.przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewypfacalny lub zostata wszczeta likwidacja
Wykonawcy;

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa
w wykonaniu tych obowigzkow;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18
Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajgcemu
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do
terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej
budowy i ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku
nieprzedtfozenia dokumentu potwierdzajagcego brak koniecznosci zawarcia
takiej umowy w terminie okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkdéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub
skutkujg koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest
wprowadzenie istotnych zmian do Umowy;

13) ujawnienie okolicznosci Swiadczacych o tym, Zze wynagrodzenie z tytutu
wykonania Umowy przekroczy kwote wynagrodzenia maksymalnego
okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg

niz 5% wartosci Umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony

odstgpi¢ od Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem

natychmiastowym.

. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia

Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdét objetych

Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia

kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.
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7.

8.

Strony zgodnie os$wiadczajq, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywatywato skutki

wytacznie ex nunc (,na przysztosc”).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac

Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty

sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone w zwigzku

z realizacjg Umowy przez Wykonawce przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy
w celu ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktdora ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejsza Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczgace cesji na rzecz Zamawiajgacego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcq.

10.Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci

robét wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod
uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust.

1.

1 pkt 1 ustawy Pzp w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 15
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej

Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1. zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach
wystgpienia:
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

a. klesk zywiotowych,

b. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie . roboét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
sztukq budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych
zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez

Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

a. wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b. natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c. koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdéw geologicznych,

e. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

a. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b. koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany

dotyczacej wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw

administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw

administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli
lub uzytkownikow obiektow lub gruntéw zwigzanych z inwestycjq, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opo6znienie, w szczegdlnosci:

a. w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub
prowadzenie robdt budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

b. przekroczenie zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

c. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

d. opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;
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1.7.

1.8.

1.9.

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na "bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia lub robdét na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢é polecenia wynikta z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowag, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

kolizja 'z planowanymi Iub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoznienie,

- przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkéw tych okolicznosci;

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1.

spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a. z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b. z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych
zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne Iub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

Cc. pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub
kosztow  eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, Ilub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie
kosztow wykonania robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

e. koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
(m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,
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odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét warunki terenowe,
w szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub bitednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h. zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez
organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowaq,

i. konieczno$c¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j. koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k. kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

. zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii lub z konfliktem zbrojnym.

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt

2) ppkt 2.1. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci

w nastepujacym zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiatdéw i technologii wykonania robdt,

- zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana zakresu robot objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub
ograniczenie,

— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

2.2. w przypadku wujawnienia okolicznosci $wiadczacych o tym, ze
wynagrodzenie z tytutlu wykonania Umowy przekroczy kwote
wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy;

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b. zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

c. zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.,

d. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji czesSci Przedmiotu Umowy wraz ze
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j.

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem,.iz rezygnacja
nie moze dotyczy¢ wiecej niz 20% Przedmiotu Umowy,

. kolizja z planowanymi Iub rdéwnolegle realizowanymi robotami

budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

robot lub ustug lub dostaw,

. zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych

z zawarciem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
- zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na
podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

— zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w zakresie, o
ktérym mowa w art. 439 ustawy Pzp, na nastepujacych zasadach:
1) Strony moga zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy wartos¢
bezwzgledna Z, obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1
gdzie: Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7)
niniejszego ustepu

wyniesie co najmniej 0,08 tj. |Z|=0,08.

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnhego
miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktéorym zostanie ztozone zgdanie
waloryzacji wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze
zosta¢ ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, a kolejne zadania zmiany wynagrodzenia mogq by¢ skiadane po
uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia drugiej stronie poprzedniego,
zgodnego z umowg zadania zmiany wynagrodzenia; w kazdym przypadku
zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostaé ziozone przez Wykonawce
wytacznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym protokotem

zaawansowania wykonanych robét/prac;
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3)

4)

5)

6)

7)

waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktérym ztozono zadanie
waloryzacji wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania
wykonanych robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej
stronie zgodne z umowg zgdanie zmiany wynagrodzenia, oraz kosztorysu
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy;

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane

ze zmiang sposobu $wiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub

zamienne);

zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zostac ztozone po umownym terminie

zakonczenia robét;

waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji

budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogdétem) publikowane przez Prezesa

Gtébwnego Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego

(zwane dalej ,wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty

by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki

publikowane przez Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikéw do
obliczenia wskaznika waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej,
przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu
pomiedzy ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang
najpdzniej w dniu ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS
opublikowang po dniu otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarto umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu
pomiedzy ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang
najpdézniej w dniu ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego
zadania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwsza miesieczng wartoscigq
wskaznika GUS opublikowang po ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowag
zadania waloryzacji wynagrodzenia;

obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji (wartosci zwiekszenia/zmniejszenia

wynagrodzenia) nastapi wediug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) *R
gdzie:

Kw - kwota waloryzacji,

Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu,

R - wspodiczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy
wynoszacy 0,5,

Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wediug
nastepujacego wzoru:
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a) w przypadku pierwszej waloryzacji:
Ww = (W0/100)*(W1/100)*.....(WN/100)
gdzie:

WO - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu
otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zawarto umowe

W1...., WN.... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w
okresie do dnia ziozenia drugiej stronie zgodnego z umowaq zadania
waloryzacji wynagrodzenia wigacznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji:
Ww = (W0/100)*(W1/100) *.....(WN/100)
gdzie:

WO - pierwsza miesieczna warto$¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia,
W1...., WN.... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane
po publikacji wskaznika WO do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego
Z umowq zgdania waloryzacji wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona
przez Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi
10 % wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktorej mowa w art.
439 ustawy Pzp;

10) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione w zwigzku
z zastosowaniem niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na
okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zataczania do zadania, o ktorym mowa w pkt
1), szczegdtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 2) ponizej,
protokotu zaawansowania wykonanych robdt/prac oraz zaktualizowanego
zgodnie z powyzszymi zasadami kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 2 do
Umowy, a Zamawiajqcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13)kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub
zmniejsza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdre zostanie zapfacone
zgodnie z § 6 Umowy.
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3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
3) lit. a., d., e., f. mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatow i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacji robdt, zmiana
zakresu roboét objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana
terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po
dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest
rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu $wiadczenia lub
przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiq jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuggq administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét niepowodujgca zmiany
terminu realizacji Umowy,

4) zmiana osob wskazanych w § 19 Umowy. Zmiana oséb wskazanych w § 19 ust.
3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone
w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych osob przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 lub ust. 2,
a w przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot uwzgledniajacego przewidywane opdznienie w wykonaniu
umowy;

2) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia — do przedtozenia szczegdtowego sposobu
wyliczenia okreslajagcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i., na wysokos$¢ wynagrodzenia.

10.Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

11.Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.

12.Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§ 16
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo
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1.

4,

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny

mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie

moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co

najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy w formie
pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT
oraz wynagrodzenia brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym  (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczyndw cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie
wykonanych robdét potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci
maksymalnego zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego
przekroczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie zgodnym z zatacznikiem nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej,
kar umownych oraz innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy Iub
Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego

w umowie o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te czesc

zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢
wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg

a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywad terminy zaptaty za wykonane

roboty dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Terminy, sposob oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robét wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztalttowane w sposdb mniej korzystny dla
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Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okresloné w,tym zakresie
dla Wykonawcy w Umowie z Zamawiajacym. Rozliczenie koncowe Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od
podpisania przez Strony lub Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

. Umowa zawierana z Podwykonawca Iub Dalszym Podwykonawcg nie moze

przewidywac¢ dokonywania:

1) potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych
naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdw przedkfadanych

Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem przez osoby

wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika

z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem

akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w § 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robdt
budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione sg tqcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 6.
. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.
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. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosic¢
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. W ciggu 14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sa
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub § 16 Umowy, z zastrzezeniem ust.
11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy
uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii tej umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartosc¢ jest réwna
lub przekracza 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli
wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy
uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonanie obowigzku przedstawienia
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii tej umowy.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy
o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach
zawieranych przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania
umow, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umoéw
o podwykonawstwo okreslonych w SWZ i § 16 Umowy.

10.Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-802 Gdansk, ul.
Gradowa 6) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:

11.Poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-802 Gdansk, ul. Gradowa 6) lub przestac
na adres siedziby Zamawiajacego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub
przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na
adresy e-mail: Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej
(e-mail): jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjq
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte
elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat-sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

13.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w ust. 13, nie potwierdzajq
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

14.Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w Umowie.

§ 18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca
zatrudniat na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu
zamodwienia, osoby wykonujgce nastepujace czynnosci:

1) wykonanie robdt ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;
2) wykonanie odwodnienia;

3) wykonanie podbuddw i nawierzchni;

4) wykonanie prac wykonczeniowych;

5) wykonanie o$wietlenia.

2. Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

3. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), a takze prac
wykonywanych osobiscie przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
bedacych osobami fizycznymi prowadzacymi jednoosobowg dziatalnosé
gospodarcza.

4. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogoéw i dokonywania ich oceny;
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3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie - potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego,

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, zgodnie z wyborem Zamawiajacego,

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy w/w oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgadzony). Kopia umowy/umédw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajq
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce opfacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8) Umowy. Nieztozenie
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przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty
jego urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e, - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodacym inspektorem;
) OSSR O OPRUSRROTRSRON
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ......ccccoeeviiiiiecenns ; kierownik/cy robot: ........cccoeveeviieiiee, .
§ 20

Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego - w odniesieniu do oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu
w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje konieczne
dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca zapewnia, iz w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy bedzie
spetniat wymagania okreslone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1289 z poz. zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres obowigzywania Umowy tgczny
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu Umowy
bedzie spetniat wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

3. W okresie obowigzywania Umowy, w celu potwierdzenia spetniania wymogow,
o ktérych mowa w ustepach powyzszych, Wykonawca na kazde wezwanie
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Zamawiajacego, W terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, przedtozy
Zamawiajagcemu os$wiadczenie o spetnianiu tych wymogdéw oraz - udzieli
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych sposobu spetniania tych
Wymogow.

§ 22
Prawa autorskie

. W ramach wynagrodzenia okreslonego § 3 ust. 1 Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu jakichkolwiek utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509
z p6zn. zm.) wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
dokumentacji fotograficznej i dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
tych utwordow Iub ich czesci, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczegélnosci do:

1) korzystania z utworéw w dowolny sposob, w catosci lub w czesci dla potrzeb
realizacji inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji lub w celu
ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz
wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robdt
budowlanych;

2) korzystania z utworéw w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) utrwalania utworéw lub ich czesci dowolng technikg istniejacq w chwili
podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci wprowadzanie do pamieci
komputera na dowolnej liczbie komputerdw, zapisywanie na wszelkich
cyfrowych nos$nikach informacji,

4) zwielokrotniania utwordow lub ich czesci dowolng technika istniejaca w chwili
podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci wytwarzanie egzemplarzy
technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

5) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich
czesci, w tym w szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy,

6) rozpowszechniania utwordéw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym
w szczegllnosci wystawienie, wysSwietlenie, prezentacje multimedialne,
odtworzenie, udostepnienie w Internecie, przekazywanie innym podmiotom
w celu sporzadzenia opracowan,

7) realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji,

8) uzytkowanie utwordéw lub ich czesci, w tym w szczegdlnosci przekazywania
utworodw lub ich czesci:

a) innym podmiotom jako podstawe lub materiat wyjsSciowy do wykonania
innych opracowan,
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b) innym podmiotom jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub zaproszenia do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwijenia
publicznego,

c) innym podmiotom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

9) wykorzystania w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu

w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian oraz
na wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na dokonywanie zmian przez inne
podmioty w utworach wykonanych na podstawie Umowy lub w ich czesciach,
wedtug uznania Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez
Zamawiajacego wszelkich praw zaleznych oraz przenosi na Zamawiajacego
uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych i dokonywanie
opracowan utwordow lub ich czesci, prawo do dokonania zmian, przerdbek,
skrétéw, kontynuacji, adaptacji, aktualizacji oraz opracowania innej jego wers;ji,
a takze do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utworow.

. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego
z opracowan utworow wykonanych na podstawie Umowy lub z opracowan ich
czesci oraz na wykonywanie praw zaleznych.

. Wynagrodzenie z tytutdw, o ktérych mowa w ustepach od 1 do 3 niniejszego
paragrafu, zawiera sie w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jak rowniez wyrazenie zgdd, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nastepuje
z chwilg przekazania nos$nika zawierajgcego utwér Zamawiajgcemu i nie wymaga
dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci prawnych czy faktycznych.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, powoduje przejScie na Zamawiajagcego prawa witasnosci nosnika, na
ktérym utrwalono utwér, opracowanie lub zbiér spetniajacy cechy utworu lub jego
czesc skfadowa.

§ 23
Dokumentacja warsztatowa

. Dokumentacja warsztatowa, ktéra ma by¢ sporzadzana przez Wykonawce,
stanowigca uszczegotowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
bedzie wykonywana ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technologii
wiasnej Wykonawcy oraz przeznaczenia i funkcji projektowanych robot.
Dokumentacja warsztatowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgqcego po
uzyskaniu pozytywnej opinii Projektanta w terminie 14 dni od jej przedtozenia,
chyba ze w tym czasie Zamawiajacy poinformuje, ze z przyczyn technicznie
uzasadnionych i wynikajagcych z przedtozonej dokumentacji warsztatowej
wymagane jest wiecej czasu na jej zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy
termin, lub wymagane jest jej uzupetnienie lub usuniecie wad.

. Dokumentacja warsztatowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z opinig
Projektanta, sporzadzong w ramach realizacji nadzoru autorskiego na zalecenie
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Zamawiajacego, oraz pismem przewodnim Wykonawcy stwierdzajacym, ze jest
ona zgodna z Umowg, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak
i uzycia w celu realizacji inwestycji.

. W przypadku Dokumentacji warsztatowej, ktdéra zostata przedtozona do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtozona cze$¢ Dokumentacji
warsztatowej zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa,
podajac zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie odpowiedniej czesci robdt nie rozpocznie sie dopdki Zamawiajacy
nie zatwierdzi Dokumentacji warsztatowej wymaganej dla danego zakresu
robét;

Cc) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zatwierdzit Dokumentacje warsztatowg
z uptywem terminu, o ktéorym mowa w ustepie 1 (powyzej), z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z lit.
a) powyzej, lub poinformowat o przediuzeniu czasu akceptacji jak to podano
w ustepie 1. powyzej.

. W odniesieniu do Dokumentacji warsztatowej, w przypadku, gdy Zamawiajacy

wskaze wady ztozonej Dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi zgodnie z ust 3. lit.

a) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i

uwzglednienia uwag do Dokumentacji w technicznie uzasadnionym terminie, nie

diuzszym niz 7 dni.

. Dokumentacja warsztatowa, jak rowniez wykonane zgodnie z nig roboty, winny

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiadaé obowigzujgcym normom

technicznym i przepisom Prawa budowlanego.

. Dokonane przez Zamawiajacego na podstawie Umowy zatwierdzenia, uzgodnienia,

przeglady, kontrole lub odbiory nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego jego

zobowigzania wynikajacego z Umowy czy przepisow prawa, lub z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci.

§ 24
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majg zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za
skuteczne doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do
korespondencji jest adres Hevelianum: ul. Gradowa 6, 80-802 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajacego: (z wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 Umowy);
2) adres e-mail Wykonawcy: (z wyjatkiem spraw, o ktérych mowa

w § 13i§ 17 Umowy).
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4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i egzemplarze dla Zamawiajacego. / Umowe
zawarto w postaci elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 karta gwarancyjna (wzor)

Zat. nr 2 kosztorys ofertowy

Zat. nr 3 protokdét zaawansowania wykonanych robét/prac (wzér)

Zat. nr 4 zasady bezpieczenstwa pracy dla umdéw o roboty budowlane

Zat. nr 5 Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym -
zgodnie z Zarzadzaniem Nr 279/25 Prezydent Miasta Gdanska z dnia
14.02.2025r.

Zat. nr 6 wzor oswiadczenia podwykonawcy

Zat. nr 7 Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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