

WIŚR.271.1.1.2025

Bartniczka 30.01.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544
polegająca na budowie ścieżki rowerowo-piesznej"**

Zamawiający, Gmina Bartniczka, informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z t. j.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazanych na 02.06.2025r. wydaje się być niewystarczający. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia m.in. konieczność uzyskania materiałów geodezyjnych, uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami, wykonanie projektów podziałów nieruchomości oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wskazany termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w SWZ, z uwzględnieniem m.in. terminów niezbędnych do przeprowadzenia procedur formalnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1:

Z uwagi na wiążący termin wynikający z porozumienia z innym podmiotem publicznym zmiana terminu jest niemożliwa.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wójt

Piotr Ruciński