Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krotka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”

ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Godzikowicach, ulica Krétka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robot budowlanych przy budowie obiektow
wyszczegolnionych w ppkt 1.1. stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
robo6t budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét przy budowie
obiektéw wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec jako:
> obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi

urzgdzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub do rozbiérki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz,

kontener itp.,

budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,

urzagdzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

» teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

» prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

» pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy,

» dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
oraz dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, dziennik montazu,

» dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

» wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

» droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu,

» dziennik budowy - zeszyt 2z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag
i Projektantem,

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawca do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

> ksigga obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczeh, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

» laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt,

» materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak rowniez tworzywa niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi; materiaty
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

» odpowiednia (blisko$¢) zgodnosé¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

» niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu,

» polecenie Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) — wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) w formie ustnej badz pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentacji
projektowej,

» rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy,

» przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach

przedmiarowych,

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke

obiektu, ktory jest przedmiotem robat,

etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji

techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych

i szczego6towych specyfikacjach technicznych,

przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

» przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurocigg, réw, ciag pieszy lub rowerowy itp.

» przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru (Inzyniera Kontraktu).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krotka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”

Przekazana Dokumentacja Projekitowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca winien otrzymaé od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.5.2.1. Nadzoér Autorski
Nadzor Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:
» biezacg wspotprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcag przy poszczegdlnych etapach
realizacji rob6t budowlanych,
» uzupetnienie szczegotdw dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
» opiniowanie dokumentacji dla rozwigzah zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
» weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
» analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczgcych robét pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majgcych wptyw na rozwigzania robét statych,
» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.
Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie statego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.

1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz do parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czes$ciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow,
dokumentaciji i innych danych powinien skonsultowac¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczaca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukohczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14
przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go
z odpowiednim zarzgdem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policjg. W szczegdlnosci dla
drog tymczasowych i obszarow przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb
budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢ rowniez szczegétowe opisy obecnego stanu poses;i
(potwierdzone przez witascicieli), na ktére moze oddziatywac transport budowlany Wykonawcy,
proponowane przez Wykonawce $rodki ochronne dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do
wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ciggtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia
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budowy do jej zakonczenia. Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonej w poblizu
placu budowy przez caty czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektow organizacji
ruchu Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden pas ruchu w kazdym kierunku na istniejgcych jezdniach
drog przez caty czas trwania budowy,

» przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazd do i z placéw budowy oraz do
posesiji potozonych w poblizu placu budowy,

» Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaC wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe
urzadzenia bezpieczehstwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje
Swietlng, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego;
Wykonawca musi zapewni¢ dobrg widoczno$é tych urzadzen przez caly czas,
zwilaszcza w nocy,

» tymczasowe objazdy nalezy usungé, gdy nie sg one diuzej potrzebne, a teren
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wedtug
,0golnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow Iub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST
powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywaC bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w Dokumentaciji Projektowej lub SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wpltyneto to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty realizacji robét. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢é witgczone przez
Wykonawce w ogolny koszt realizacji inwestyciji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych
warunkoéw:
» miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym,
» powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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e zanieczyszczeniem gruntow, wod podziemnych, zbiornikow i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

¢ przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru,

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w srodowisku naturalnym,

» materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku,

o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Wody powierzchniowe odptywajgce
z baz, magazyndw, i sktadowisk materiatdbw powinny by¢é oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Ssrodowiska
substancje. Zbiorniki materiatow napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatdbw do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem
emisji substancji toksycznych. Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekracza¢ wartos$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
powinny byé sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi
i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
iskier. Wykonawca na witasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzadzeh uzbrojenia terenu przewododw, rurociggéw. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen badz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdow
podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég,
spowodowanych ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw

5



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, ulica Krotka, Spacerowa i Cicha w gminie Otawa”

o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia robét do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot rob6t oraz jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru kohAcowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone
i utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ te roboty nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych robét oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci wykonania, ktére
mogg ujrze¢ Swiatto dzienne do kohca okresu gwarancyjnego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
pahnstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Iub metod
i w sposo6b ciaggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych
w dokumentach budowy.

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.
1.5.14. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecie trenu dla celow robdt
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorobw wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen i decyz;ji
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Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robdt, na zmiane potozenia urzadzenh
uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robot. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznosci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia
i decyzje dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot. Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robét.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodfa.
Zatwierdzenie zrodta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materiatdw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatéw, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materialy miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw miejscowych tacznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac
materiatdw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrodta pozyskania
materiatu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z proponowanego zrodta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét. Humus i czasowo zdjety nadktad
z terenu wykopéw formowane bedg w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatdw miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty .
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegolnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialowe powstate w czasie przechowywani
i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy przeglad
stanu materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po
wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni materiatdbw to bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci robét lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem.
Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
i wydajnos¢ Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi, srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce tym wymaganiom i parametrom technicznym mogg by¢
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wilasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego $rodkéw transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$sé z Dokumentacjg Projektowa,
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wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robot, projektem organizacji robdt, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien
prowadzenia robdt map, wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca ma obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegdlnych dokumentow
formalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Wspoélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, tgcznie z przygotowaniem i produkcjg
materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robdt, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci robot winien zawierac:
» czesc¢ ogolng opisujgca:
organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robdét,
e wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiardw i kontroli wraz z ich opisem,
e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskow,
proponowany sposob i forme przekazania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru,
» czesc¢ szczegodtowg dla kazdego asortymentu robét opisujgca:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatéw,
sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat,
e SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robé6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan materiatéw oraz robot,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
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prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw i robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania bedzie zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci
zostang okreslone w SST. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
powinny by¢ okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z badaniem materiatow.

6.3. Badanie materialow
6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdéw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow ze zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne laboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodno$¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatéw i urzadzen, certyfikaty, deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktdre spetniajg wymogi ST,

» posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikow przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

» Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6ot maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizaciji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzgdzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywac:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram roboét i Program Zapewnienia Jakosci
Robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i kohcowych odbiorow
robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,
inne istotne informacje o przebiegu robét,

VVYVY VYV VVYV
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Woykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie,

VVVVVYVYVYYVY

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robét, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnoéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary diugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci robot
ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objeto$ci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg byé
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztait, ze jej pojemno$é mozna tatwo
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i dokfadnie okreslic. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetos$ci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catoS¢ materiatéw
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
piSmie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze byé
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objeto$ciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢é uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robo6t. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementow mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie
inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzehn wagowych pod warunkiem, ze
byty one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materiatdw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btgd pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem roboét oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu,

YV VY
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robét

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢é w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru konhcowego robét dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét Komisja powinna zapoznaé sie
z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W  przypadku niewykonania
wyznaczonych robdot poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robot wykonczeniowych — Komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koricowego
robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),
» Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robdt,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokéty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
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odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skfadajace sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,

» Kkoszty posrednie w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627

z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12..1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111.

Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzgdzenia kontrolno — pomiarowe. WT-H5 CUGW.
Warszawa 1969.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-78/6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 — Badania betonu.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny - Sktadniki, wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 — Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-05 — Beton hydrotechniczny - Badania betonu.

BN-62/6738-06 — Beton hydrotechniczny - Badania sktadnikéw betonu

BN-62/6738-07 — Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.
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PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane.

PN-75/B-11000 — Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

BN-68/6723-01 — Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyktego marek powyzej 250.
PN-75/C-4630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-67/B-06254 — Srodki uszczelniajgce do betonéw i zapraw cementowych. Wymagania
techniczne, metody badan.

PN-72/H-84020 — Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-74/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-67/M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowe;j.

PN-66/M-69713 — Préba statyczna rozciggania okragtych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-66/M-69723 — Préba zginania ztgczy spawanych lub zgrzewanych doczotowo.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-71/H-97053 — Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne,

PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 — Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania,

PN-71/H97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne,
PN-71/H-97070 — Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogodlne wytyczne,
PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk,

PN-69/H-0460 — Korozja metali. Terminologia,

PN-71/H-04653 — Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploataciji wyrobow
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi,

PN-78/C-01700 — Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia,

PN-82/C-81544 — Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw

atmosferycznych.

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cze$¢ Il - Konstrukcje stalowe, wydanych przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w 1974 r. oraz

w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy
dla tego rodzaju robat,

Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé malarskich
KORS3-A w zakresie nie objetym Polskimi Normami.

Uwaga: nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ przywotanych norm i przepiséw.
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