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Z-3
Do wszystkich wykonawcéw

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych pn.:

,.Remont DP nr 31367 na odc. Rotnowo-Modlimowo”

W zwigzku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcow dotyczacych postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego jw., dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), Zamawiajacy
wyjasnia oraz modyfikuje niektore zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust. 1:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SWZ calg dokumentacje
projektowa 1 techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji
inwestycji nie obciazy Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie dokumenty istotne do okreslenia warunkéw realizacji
zadania zostaty udostepnione.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja waznos$¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw nie obciazaja Wykonawcy oraz zostang uzupetione przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, iz dysponuje aktualnymi uzgodnieniami niezbednymi do
przeprowadzenia robot.

Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ,
na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
SWZ.



Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, z¢ Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty
teren budowy, obejmujgcy wszystkie niezbgdne dziatki, na ktorych zgodnie z decyzja
administracyjng przewidziano prowadzenie robét drogowych, a ewentualny koszt zajecia pasa
drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy,
obejmujgcy wszystkie niezbedne dziatki, ktore znajduja sie w obrebie pasa drogowego.

Pytanie nr 5
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét
w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce,

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie planuje prowadzenia innych robot w czasie przejecia placu
budowy przez Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
dzialan na terenie budowy i ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilna za wszelkie szkody os6b trzecich
wynikle w zwigzku z wykonywaniem robdt — w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich
wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta
w przedmiarze robot, obowiagzek i koszt usunigcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz
0 potwierdzenie, ze w przypadku

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek robot dodatkowych zasady
wykonania tych robot okreslone zostalty w § 6 projektu umowy.

Zamawiajacy dodaje zapisy w §6 ust. 2 pkt 8.

Pytanie nr 7
Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zaméwienia jakg ustalil Zamawiajacy na
prace bedgce przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta).

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym terminie.

Pytanie nr 8
dotyczy: Aktualny PR poz. 191 19.2
Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka nalezy przyja¢ grubosé AC16W?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ grubos$¢ 4cm. W zalgczeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 9
dotyczy: Aktualny PR poz. 181 18.2
Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka nalezy przyjac¢ grubosé¢ AC11W?



Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ grubos¢ w oparciu o zaktualizowany przedmiar: ,,.Beton asfaltowy AC11W
w ilo$ci 75 kg/m2 i wzmocnieniem siatka szklanoweglowa wstepnie przesaczona asfaltem
0 wytrzymalosci na rozcigganie 200/120kN szer. 2,0 m. z oczyszczeniem i skropieniem
podloza”. \

W zalgczeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 10

dotyczy: Aktualny PR poz. 17,17.1117.2

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka nalezy przyja¢ grubo$é gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/27

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 nalezy
przyjaé grubos¢ warstwy po zaggszczeniu — 10cm (chodnik), pozostate — 20cm.

W zalaczeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie nalezy wykonaé renowacji rowdw, oczyszczenia
przepustow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zaplanowat renowacje row6éw oraz czyszczenie przepustéw — odsytam do tabeli

przedmiaru robét — 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp
i rowow poprzez humusowanie z obsianiem.

Pytanie nr 12
dotyczy: Aktualny PR poz. 20, 20.2 1 20.3
Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakg nalezy przyja¢ grubosé AC 118.

Odpowiedz:
Nalezy przyjaé grubos¢ 4cm. W zalaczeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 13
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze materiat z rozbiorki stanowi wiasnosé¢ Wykonawecy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w poéZniejszym terminie.

Powyisze wyjasnienia i zmiany staja si¢ czeScia SWZ wigzgca dla Wykonaweow.

p.0. KIEROWNIKA

Magdalen romek

Zat.
Zmieniony Projekt umowy



Zalacznik nr 6 do SWZ
Projekt — UMOWA NI ...oenieiccicnssonsaneicsssssssssssssssssssssssssssssnes

zawarta W dniu .....oocveereiinneiieennene, w Gryficach pomigdzy:
Powiatem Gryfickim, Plac Zwycigstwa 37; 72-300 Gryfice
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach:
1. Starosta — Ryszard Chmielowicz

2. Wicestarosta — Waldemar Wawrzyniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Zofia Oswi¢cimska
dalej zwanych w tresci umowy ,,Zamawiajgcym"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORI v R A S R S R 1] § L/ REP TR —— REGON....osmi
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub ....................
Z SIEHZIDAY connmmsannia e Wpisanym przez Sad ReJONOWY W ...ccceeeeeeverrereeneennens
do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS..................... , ktorego reprezentujg:
Tt | | L g o , wysokos¢ kapitalu zaktadowego .....................
zwanym dalej ,,Wykonawceg"

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacj¢ robot budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo" na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t. j.), zw. dalej ,,ustawg pzp".

Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacj¢ robot budowlanych pn. ,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-
Modlimowo". W/w zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo",
na ktdrg sklada sig:
a) Projekt wykonawczy
b) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
¢) Projekt statej organizacji ruchu — SOR
2) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
3) Oferta Wykonawcy.



Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,,robotach budowlanych" nalezy przez to
rozumie¢ calos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcey przewidzianych w niniejszej umowie.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dale;j
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowaé¢ przy wykonywaniu robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow, dane potwierdzajgce spelnienie wymagan,
0 ktérych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspdtpracowaé przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w sposoOb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawy do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacy nadzor nad inwestycja powierzy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnien nadanych mu ustawa oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego. O ile z przepisdw ustawy nie wynika
inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, a w szczegolnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie;
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4
Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych osob w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy —Pan/i ............coooiiiiiiiiiiiinnn. posiadajacy/a uprawnienia
budowlane: w specjalnofel s nr
............................ wydane wdniu .............I1.;

i

Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie budowy na
zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej radzie budowy.
Rady budowy odbywa¢ beda sie nie rzadziej niz raz w miesiacu.



W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktérej mowa

w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika
budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego bedzie pelnita
powierzong funkcj¢ do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej mowa w § 15.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny

wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w § 16.

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, musi zawieraé w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umows;

kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowa Wrykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

termin wykonania rob6t objgtych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé zgodny
z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza realizacje zakresu zleconego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial
w odbiorach czgsciowych jak 1 koncowym rtobot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu



umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych  zwrot  zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy
o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie przez

Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedlozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowe;j,
w siedzibie Zamawiajacego (Powiat Gryficki — Zarzad Drog Powiatowych w Gryfiach
ul. Pilsudskiego 18, Gryfice), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie Zamawiajgcego —
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przediozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

w siedzibie Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie pisemne;j,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zglosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go



10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

~J

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkladajacy Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopetlnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tj. w szczegdlnosci przedlozenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektow umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢é mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé¢ za roboty, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu w formie dokumentowej z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego $wiadczenia od
pozostalych wspotdtuznikow.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile beda juz znane,
przekaze Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

6

Poza innymi obowigzkami wynikajqcym§i z tresci umowy i SWZ, do obowiazkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy, dokumentacji technicznej, wewnetrznego dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzanie odbioru koncowego robot budowlanych i przegladow gwarancyjnych
w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ, do obowiazkow

Wykonawcy nalezy:



1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

dostarczenie Zamawiajacemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia
o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste czlonkow tej
izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;
przygotowanie, W porozumieniu z Zamawiajagcym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentow dotyczacych:
a) wnioskow materiatowych WM,
b) protokotu czgsciowego odbioru robat;
¢) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy
w ciagu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwoch tablic
zawierajacych informacje o wspoétfinansowaniu inwestycji z dofinansowania
srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog oraz wkladu
wlasnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce umieszczenia, wzory oraz dokladna
liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajgcym
w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu
tymczasowej organizacji ruchu ,,TOR” na wlasny koszt i staraniem;
przed przystapieniem do robot oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie
z projektem TOR. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu
wykonania oznakowania. Zwloke z tego tytulu traktuje sie jako powstalg z winy
Wykonawcy.
zapewnienie na czas trwania robot kierownictwa, a w przypadku koniecznosci
zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym;
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
1 zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;
a) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie, a Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zalozonych w dokumentacji,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robdt objetych WPR lub pominigcia jakiej$
roboty,
3) wykonania roboét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
b) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ppkt. a Inspektor Nadzoru
sporzadza Protoko6l zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystapienia, oceng wplywu
ich na termin realizacji robot i na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowana przez Wykonawce robdt w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Robot. Protokoél po analizie zatwierdza Zamawiajacy
1 stanowi on podstawe do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
lub/i terminu realizacji robot.
c) Za wykonanie robdt nie objetych zamdéwieniem bez zachowania procedury
okreslonej pkt. b, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.
d) Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.



9) sukcesywne przygotowywanie informacji o zaawansowaniu realizacji zadania na
koniec kazdego miesigca, poczawszy od dnia obowigzywania niniejszej umowy
do dnia jej zakonczenia (wg zalacznika nr 6 do niniejszej umowy) oraz
przedkladanie Zamawiajacemu nastepnego dnia po zakonczeniu danego
miesigca;
10) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na biezaco i przechowywanie
dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane
a) dziennik budowy, w ktérym dodatkowo beda wpisy o zaistniatlych warunkach
atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opadow, w odniesieniu do robdt podlegajacych
wymaganiom szczegdlnym z uwagi na warunki atmosferyczne;

b) ksiazke lub kart¢ obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru);

c) protokolow odbioru etapoéw robot i koncowego;

d) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji
zamOwienia oraz wykazanych w SST;

e€) dokumentacje powykonawczg

11) w przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ stosowne zgody, zezwolenia
a koszty wynikajace z tego tytutu beda poniesione przez Wykonawce;

12) informowanie wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robot w ich sasiedztwie;

13) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy;

14) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamdwienia, roboty rozbiérkowe, porzadkowe;

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

16) magazynowanie i zabezpieczenie, we wilasnym zakresie, materiatéw i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy;

17) umozliwienie wstgpu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organow panstwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiajacego,
celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostgpnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejacych nawierzchni
1 elementoéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

19) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania
drogi, innych robot podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

20) realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,
stanowiagcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy;, harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami SWZ;

21) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jakos$ci robot wykonanych —
z materialow Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.



22) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — pomiarowych, na wilasny
koszt;

23) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem —
udzielanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji i innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami; przed przystapieniem do robot dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladu mieszanek mineralno —
emulsyjnych, asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;

24) zgloszenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
1 umozliwienie ich odbioru w ciagu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

25) wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt; do 2 dni od
powzigcia informacji;

27) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie realizacji robot kontrolach i wypadkach;

28) skompletowanie 1 przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
do odbioru robot czgsciowych i odbioru konficowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie;

29) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejacych i wybudowanych
obiektow (drogowych obiektéw inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace itp.) w zakresie
przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt. Koszty z tego wynikajace nie podlegaja odrebnej
zaplacie, bgda poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogélnych
budowy;

30) dostarczenie Zamawiajagcemu, wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy
o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:
— os$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:
* o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
*+ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
b) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace m in.:
- szczegolowe obmiary robot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
- uwagi dotyczace realizacji robot,
- ilodci 1 wartosci wykonanych robdt,
opinig¢ technologiczng sporzadzona przez Kierownika robot,



- zatwierdzong mape geodezyjna powykonawcza;
- badania, wskazniki zaggszczenia gruntu, podbudéw i wbudowanych mas
bitumicznych
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
c) dokumenty dopuszczajace materialy i wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiatu znakiem CE
— certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych)
z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym
B — certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci (deklaracje wlasciwosci uzytkowych)
z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng dla wyrobu;
d) protokoldw odbioréw technicznych (oryginaty),

€) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),
f) oryginatu i kopii wewngtrznego dziennika budowy,

31) uczestnictwo w radach budowy zwolanych przez Zamawiajacego

32) uczestnictwo w okresie gwarancji i rgkojmi, w przegladach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajacego,

33) usuwanie wad w terminach zgodnych z umowa.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywacé
czynnosci podczas realizacji zaméwienia

5. Wykonawca, najp6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym
wskazaniem os6b, ktore beda wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku
wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcow, Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie wykazu oraz o$wiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawié,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosei, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.




10.

11

12.

13.

14.

15.

W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazadac od
Wykonawcy:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imig 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do zlozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem, o ktorych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnosci sa osobami wskazanymi w wykazie 0sdb, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostana jako brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materialow
Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo wszelkich dziatan na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikle w zwigzku
z wykonywaniem robot — w trakcie ich wykonywania
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Strony oswiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspoldziataé
w celu nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi,
zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowa
i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczgcych czynnosci wymaganych w
celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania
wystapienia droga elektroniczng na adres z_d_p@gryfice.pl lub od dnia rady budowy,
podczas  ktorej  Wykonawca  wystgpit o  udzielenie odpowiedzi/zajecie




stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajacym na udzielenie
odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez
zbednej zwloki.

7

Zamawiajacy ma prawo odstagpic od umo»%y jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem robot dhuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey trwa

dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegélnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym stanowiacym
zatgeznik nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp — jezeli w ciggu 7 dni od
dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy — Prawo zamoOwien publicznych

Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie zwloki Wykonawcy

z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey,
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) wterminie 7 dni od daty ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca
1 Zamawiajacy sporzadza szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robot budowlanych; w przypadku nie usunigcia rzeczy nalezacych do
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 — dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
robdt objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez



Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu prowadzenia robot budowlanych urzadzenia zaplecza budowy

4. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych ponizej przypadkow Zamawiajgcy,
w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o ich zaistnieniu, ma prawo rozwigzaé
umowe z Wykonawcg;

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy
upadlosci, lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo
dokona przeniesienia uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony
w stan likwidacji albo jezeli zarzadca przymusowy, zarzgdca masy upadlosei, syndyk
masy upadtosci, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek
istotnej czesci jego majatku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczacymi jego
zadluzenia lub rozwiazania, zarzadu przymusowego czy likwidacji przedsiebiorstw,

b) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego lub gdy jego towary/materialy zostana zajete w toku egzekucji,

c) Wykonawca nie przestrzegal wskazowek Zamawiajacego dotyczacych usuniecia
niezadowalajgcych robot lub materiatéw,

d) Wykonaweca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajacego na
piSmie, nie kontynuuje robot z najwyzszg starannoscig lub uporczywie narusza
jakiekolwiek swoje obowiazki wynikajgce z umowy,

€) Wykonawca dopuscil si¢ jakiegokolwiek innego razacego naruszenia postanowien
Umowy,

5. Rozwigzanie Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku uiszczenia Zamawiajacemu odpowiednich kar umownych
oraz odszkodowan.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego rozwigzania
o ktérym mowa w ust 4 nieodplatnie dokona przeniesienia na Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z wszelkich umow dostawy materialow czy towarow i/lub z umow
o wykonanie jakichkolwiek rob6t do celéw umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i winno nastgpi¢ w terminie tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktdrej doszto do odstapienia od umowy,

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione,



10.

1.

€) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odstapienia
od umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow.
Zarowno w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z umownego, jak
1 z ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do
odstapienia od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czgsci.

I11. Termin wykonania

§8
Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy
Termin wykonania robot: wg. zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -

terminowo — finansowego do dnia ............. (uwaga: do 180 dni kalendarzowych — nie
dluzej niz do 31 pazdziernika 2025 r.)

Termin zakonczenia umowy ustala si¢ do 10 dni po zakoniczeniu robot

Termin zakonczenia robdt oznacza wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Termin zakonczenia umowy oznacza termin sporzadzania protokotu odbioru koficowego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy

Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dniu, w ktérym kierownik budowy dokona
wpisu do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz w ktérym Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajacego. Wykonanie czynnoéci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest
mozliwe po wykonaniu calo$ci prac przewidzianych w umowie. Jezeli czynnosci,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego dnia, za dzien
wykonania umowy uznaje si¢ dziefi, w ktdrym ostatnia z ww. czynnosci zostanie
skutecznie dokonana.

Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajacy odméwi odbioru robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robodt lub
wady istotne.

Odbior koncowy catosci robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie
ryczaltu na kwote .......... facznie z podatkiem VAT (slownie zlotych: .......... ) zgodnie,



b —

z oferta Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezb¢dne do terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania
i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zalacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ,

Zalacznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo — terminowo -
finansowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia rob6t jezeli platnosé
nastapi po uplywie co najmniej 6 miesigcy od podpisania umowy i jezeli skumulowany
wskaznik wzrostu cen, o ktérym mowa w pkt 5 przekroczy 3%;

Wskaznik waloryzacji réwny bedzie skumulowanym miesiecznym wskaznikom cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych GUS liczac od miesigca, w ktorym uptyneto, co
najmniej 6 miesigcy podpisania umowy do miesigca poprzedzajacego miesige, w ktérym
wykonawca zlozyl wniosek o waloryzacje;

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia. Kazda faktura
oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy, musi (sza) zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez
pisemne] zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé¢ przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

V. Warunki platnosci

§11

Zamawiajacy przewiduje platnosci: czgsciowg oraz ptatnos¢ koncowa.

Podstawg zaplaty beda faktura przejsciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez

Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Strony ustalaja ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czgsciowe;:

1) odbidr czesciowy bedzie dokonany nie wczesniej niz po 90 dniu od dnia zawarcia
umowy 1 obejmowac bedzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, ktore sg
zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo —
terminowo — finansowym

2) zakres robot budowlanych wykonanych w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, zostanie
potwierdzony protokotem czg$ciowego odbioru robot,



3) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robét,

4) wartos¢ platnosci czgsciowej nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia okreslonego
w § Qust. 1

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete
W niniejszej umowie sa zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi
w podpisanej umowie nr RFRD-1/39/2025 z dnia 06.03.2025 r. o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég zadania ,.Remont
DP 3136Z na odc. Rotnowo — Modlimowo i tym samym Wykonawca zobowiazuje sie
do finansowania inwestycji w czgsci niepokrytej z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koficowym
inwestycji przez Beneficjenta.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

a) protokot czgsciowego odbioru robot, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot. Przedmiotowy protokét
nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem wygasniecia
w tej czgsci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu
prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru kornicowego
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robot bedzie obejmowat takze prace odebrane
na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 2,

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgloszone przez Wykonawce w celu
sporzadzenia protokotu czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 2
posiadaly bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajace uzytkowanie drogi zgodnie
z przeznaczeniem lub gdy roboty te beda wykonane w sposéb wyraznie sprzeczny
z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzadzenia wymienionych
w pkt 1 protokotow.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Warto$¢ platnosci koncowej stanowié¢ bedzie kwota
odpowiadajaca réznicy pomi¢dzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za
realizacj¢ calosci przedmiotu umowy, a platnoscia czeSciowy dokonang na
podstawie faktury przejsciowej, o ktorej mowa w ust. 2.

7. Strony przystgpig do czynnosci odbioru konicowego w terminie 10 dni kalendarzowych
liczac od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w §8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest takze dostarczenie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt
30. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 30,
nie zostang dokonane tego samego dnia, 10-dniowy termin na przystapienie do
czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww.
czynnosci zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony
zgodnie potwierdzaja, ze brak zlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uznaje si¢ za wade istotna, uzasadniajaca
brak przystapienia do odbioru koficowego robdt.
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W celu uniknigcia watpliwosei Strony zgodnie postanawiaja, ze brak kompletne;

dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uzasadnia

uznanie, ze element robdt, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawit wymaganych
elementéw dokumentacji odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru

wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania

odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koficowego.

7. czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét odbioru kofcowego

przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robot stanowigcych

przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajacy w celu zapewnienia

wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest
strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu, oprocz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie

obowigzujacych przepisow, przystugiwaé bedzie prawo ich usuni¢cia we wlasnym

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

Do faktury koncowej Wykonawca zobowiazany jest zalgczyé:

1)  o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich o0sdb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy,

2)  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materialéw zastosowanych w trakcie
realizacji robot objetych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)  oswiadczenie Kierownika Robot Budowy o wbudowanych materiatach,

4)  dokument(y) stwierdzajacy(e) sposob zagospodarowania odpadéw powstalych
po realizacji robét objetych odbiorem,

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie
udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5

niniejszej umowy, w tym przedstawienie Zamawiajagcemu, jako zalacznikéw do

faktury VAT (przejsciowe] oraz koncowe;j):

a. tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami
1 dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

b. opisu zakresu robot, wushug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcow/dalszych ~ Podwykonawcow  wraz ze  wskazaniem
wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

c. odpowiednio protokotlu czgsciowego odbioru robot oraz protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

d. potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, o ktorych



mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 11 5 kodeksu cywilnego (t].
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wobec ktorych Zamawiajacy
odpowiada za =zaplatg wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét
budowlanych solidarnie z Wykonawca) bioracych udzial w realizacji robét,
ktorych dotyczy platnosé, oraz
e. potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajacych platnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udziat
w realizacji robot, ktorych dotyczy platnosé oraz
f. os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku
zobowigzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia wynikajacych
z zawartych z Wykonawca/Podwykonawcg umoéw zlozone wg wzoréw
stanowigcych zalgczniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,
- Z tym, ze potwierdzenia oraz o§wiadczenia okreslone w pkt d-f niniejszego ustepu nie
s3 wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

15. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami,
Zamawiajacemu.

16. Platnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
zw. dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony begdzie inny rachunek bankowy,
platno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony
w wykazie.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
oswiadczen idokument6w, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie
rodzi po stronie Zamawiajacego opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z
tego tytutu

18. Z zastrzezeniem ust. 16 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg
wszystkich wymaganych, zgodnie z umowa, zatacznikdw, termin platnosci faktury nie
biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ od dnia, w ktérym do Zamawiajacego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami.

19. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

20. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca:
Powiat Gryficki,

72-300 Gryfice, Plac Zwyciestwa 37, NIP 857-172-82-59
Platnik:

Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach,
72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego 18



21. Faktur¢ VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego pod adres platnika, tj.: ZDP
w QGryficach ul. Pilsudskiego 18.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy (wlacznie z tym dniem). W celu unikniecia
watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze wady stwierdzone podczas odbioru
koncowego, o ile nie stanowily one bedg podstawy do odmowy odbioru, objete sa
rekojmig, w konsekwencji zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia
przystugujgce Zamawiajacemu z tytulu r¢kojmi oraz obowigzki Wykonawcy
wynikajace z tego tytulu.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ........ miesiecy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (wigcznie z tym
dniem). Ust. 1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio (zatgcznik nr 5 do umowy)

3. Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialno$é¢ z tytulu wad tkwigcych
w uzytych materialach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia
o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wiasny.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystapienia wady w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

9. W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych przyczyn, nielezacych po
stronie Wykonawcy, usuniecie wady bedzie wymagalo terminu dluzszego niz
wskazany w ust. 5, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usuni¢cie wady.

10.W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane beda co 12 miesiecy,
przeglady zwane przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamiaé
bedzie Wykonawce nie pdzZniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w
formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob
uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi.



11.Sprawy  zwigqzane z  organizowaniem przegladéw gwarancyjnych
i egzekwowaniem usunigcia wad, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi,
prowadzié¢ bedzie Zarzad Drég Powiatowych Gryfice

12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwlocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw
dopiero pozniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu
(wylaczenie stosowania art. 563 ke w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 ke).

13.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja
ani nie ograniczaja uprawniefl Zamawiajacego oraz obowigzkéw Wykonawcy
zwigzanych z gwarancjg i rekojmig wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
......................... 2 G U R (6 A SSUE

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie ............o.oeeiiiiiiiiiiinininii..

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j,
ubezpieczeniowej lub porgczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na
gwarancje bankowg, ubezpieczeniowa lub poreczenie, winny one byé zgodne
Z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem
w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu  kwoty, nieodwotalnie
i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie,
ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji calosci przedmiotu
umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktérych
mowa w ust. 6 ponize;j.

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego

— Powiat Gryficki Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach Bank ...... nr...........

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie
okresu rgkojmi za wady oraz gwarancji.




7. W przypadku gdy =zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub por¢czenia - okres ich obowigzywania winien byé
nie krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania
gwarancji/porgczenia nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

9. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie =~ w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.*

10. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, Zze odstapienie od
umowy, zarowno w caloéci jak 1 w czgéci, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 8 i 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie

krotszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zapewni zawarcie umow§y ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizsza niz 3.000.000,00 zi
obejmujacg ochrong ubezpieczeniowag okres od daty rozpoczecia robot do daty
zakonczenia zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu optacong polise
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uplywa w trakcie realizacji
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
1 przedstawi¢ Zamawiajacemu odpowiednio polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

mowa W § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz
100 000 zt ogotem;

za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade,
w wysokoscei 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz 50 000 zt ogétem;

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczylo bedzie cz¢sci umowy, kara umowna,
o ktorej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia,
ktéra bylaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowa za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim nastapilo odstgpienie od umowy;

za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby pelniacej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 5.000 zt, lecz nie wiecej niz 25.000 zt; kara umowna okre$lona
W niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiac pelnienia
funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego;

w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz
50.000 zt;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zl, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zi; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ushugi, jak rowniez w przypadku nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w kwocie 1.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
10.000 zt;

w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt;

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 w wysokosci 200 zt z kazdy dzien zwloki

10) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym

mowa w § 6 ust. 2 pkt 30 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzief
zwloki, lecz nie wiecej niz 15.000 zi;

11)w  przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez

Zamawiajacego, dowodéw zatrudniemia na podstawie stosunku pracy os6b
wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci
100 zi, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 5.000 zt;



12)w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 6 ust.
4 niniejszej umowy czynnos$ci, w wysokosci 2.000 zl za kazdy stwierdzony przypadek
(tj. za kazdg osobg niezatrudniona na podstawie stosunku pracy) lecz nie wigcej niz
20.000 zt;

13) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zi, za
kazdy dzien zwtoki lecz nie wiecej niz 2.000 zi.

14) w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowiazania, o ktérym mowa
w §6 ust. 15, w wysokosci 1.000 zl za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej
niz 10.000 zi.

15)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowiazania, o ktérym mowa
w §6 ust. 2 pkt 31, w wysokosci 1.000 zI za kazde nie przybycie, lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

16) za zwloke w dotrzymaniu terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym — 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §9 ust 1 umowy za
kazdy dzien zwloki;

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaplate kar
umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

4. ¥.3czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia
z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

8. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢gcie wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu.

9. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umowne] oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.



XI. Zmiany umowy
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprgwadzenia istotnych zmian postanowieni umowy

polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczgcia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spelnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie 0sOb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdéwienia dodatkowego, robot dodatkowych lub
rob6t zamiennych, ktore beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych
przedsiewziec i dzialant powiazanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa, majaca wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegllnosei wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, np. w przypadku
koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;;

5) w sytuacji, gdy wystapig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie
utrudniajace prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z dokumentami zamoéwienia;

6) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementow instalacji podziemne;,

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpltyna lub beda mogly mieé
wplyw okolicznosci zwiazane z wystapieniem sily wyzszej, skutkujgce
w szczegollnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostgpnoscia pracownikéw lub 0s6b $wiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materialdw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

¢) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu
ogranicza mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

moga ulec przedluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody

w terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika

budowy, ktéory wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.



4. Zmiana skutkujaca zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spelnienia
swiadczenia lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu rob6t lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene
robdt wynikajacych ze zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu
swiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy
zastosowaniu nastgpujacych czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga
akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,.Kp” — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegolnienia w kosztorysie
pozycji, o ktorg ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a— e oraz
g stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naklady i in. z dnia skladania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/nakladow 1 in. z dnia skladania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robot dla ktorych brak nakltadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci

wynagrodzenia moze nastapi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dluzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czgsciowego, obejmujacego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robot,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore
beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza dodatkowy odbidr czesciowy, ktory obejmuje roboty
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, robot
dodatkowych lub robot zamiennych;



Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub zakresu swiadczenia

moze nastapi¢ w sytuacji:

1) wystapienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych niz wskazane w dokumentach
zamoéwienia lub w ofercie, w szczegdlnosei w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zamdéwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

3) wystapienia koniecznosci lub zasadno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych/materiatlowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub
catkowitg niedostepnos¢ materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej, skutkujacych
w szczegolnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostgpnoscia pracownikow lub o0sob
$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, nakladajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub Zamawiajacego  obowiazek podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialdw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ushug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 beda wprowadzane wyltacznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze

ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-4

zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okres§lonych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Zmiana 0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktéorych mowa w §4, moze

nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza posiadaé

uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamowienia. Zmiana
0sob wymaga zgody Zamawiajgcego 1 aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie

protokot koniecznodci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks

do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7, ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez stron¢ wnioskujaca o zmiang umowy
informacji o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sily wyzszej na nalezyte



10.

11.

12,
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14.

wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczno$ci, na ktére powotuje sie strona
wnioskujagca 0 zmian¢ umowy, poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty,
w szczeglOlnosci korespondencje Wykonawey z Podwykonawcami, dokumenty
poswiadczajace podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktore moglyby uczestniczyé w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace, zgloszenia
zapotrzebowania na pracownikow do wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osdb spelniajacych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlno$ci opis zmiany i jej
uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

17
Przetwarzanie danych osobowych z tyt§uiu realizacji przedmiotowej umowy odbywacé
si¢ bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanym dalej RODO.



Zamawiajacy, realizujgc nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0s0b fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

administratorem danych osobowych Powiat Gryficki- Zarzad Drog Powiatowych

w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18;

z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem

e-mail: iod@it-serwis.com.pl,;

Powyzsze dane kontaktowe stuzg wylacznie do kontaktu w sprawach

zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor

ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji
niniejszej umowy

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,

w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy

b) wypelnienia obowiazkéw prawnych ciazacych na Zamawiajacym

¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej umowy

d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajagcych z niniejsze] umowy, a takze
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastgpnie jej zbrakowania

odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

a) osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwiazania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegélnosci w oparciu o art. 2 i nast.
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;

b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajacego

c) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy umoéw zawartych
z Zamawiajacym lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w tym:

1 podmioty $wiadczace pomoc prawna

11 podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie

podmioty prowadzace dziatalno$¢ platniczg (banki, instytucje ptatnicze)
dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbgdny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy oraz
przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow

z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw

zakladowych

osobie fizycznej, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od

administratora dostgpu do danych osobowych, do ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa

osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy



1.

uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO

8) obowigzek podania danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego
wykonania umowy; konsekwencja niepodania danych bedzie niemoznosé
zawarcia 1 realizacji umowy

9)  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

10) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od
osoby, ktdrej dane dotycza jest Wykonawca, ogolnie dostepne bazy danych; dane
niepozyskane bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, obejmuja
w szczegolnosci nastepujace kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci,
dane wynikajace z uméw o pracg oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg
realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (jezeli dotyczy)

11) pela tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora
zamieszczona jest na stronie BIP, w =zakladce ,,Ochrona danych
osobowych/RODO.

Wykonawca zobowiazuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajacemu danych osobowych

(w rozumieniu RODO) o0s6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie

o spehlieniu obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty

pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu kazdorazowo przy

przekazywaniu m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy.

Wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie

osoby fizyczne, ktorych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie,
ze dane osobowe beda Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),

2)  otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIII. Postanowienia koncowe

18
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie §0 poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Iub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
polubowne rozwigzanie sporu.



10.

11.

12.

13

14.

W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje sie¢ przepisy ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego
Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,.sile wyzszej” nalezy przez to pojecie rozumieé
stan zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogly (nie
moga) zapobiec oraz mu si¢ przeciwstawié¢ przy uzyciu srodkow lezacych w granicach
zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzgsienia ziemi,
dzialania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych,
akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady Ilub ograniczenia
w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towarow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Wszelka dokumentacja zwiazana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedlozona drugiej Stronie wraz z jej thumaczeniem na jezyk
polski.
Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach
i w trybie okreslonych w ww. ustawie.
Strony wskazuja nastepujgce osoby do kontaktoéw w sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego:

.............. o DR el s memmasas ~ I savmasevsriens

.............. e tel. oy, = e-mails L,
2) ze strony Wykonawcy:

.............. - 175 PR S 5 1  1: 1] S

.............. e eeeaens tel. coeveeeiiiiie, - email: Lo,

7 zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejsze] umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza si¢ za zfozone stronie, jezeli zostanie przekazane
na jej adres, chocby adresat nie byl obecny lub z innych powodéw nie odebrat
korespondencji lub odmoéwil jej odbioru.
7 zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazuja nastepujace
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

a) Zamawiajgcy: e-mail...................... stel ,

b) Wykonawea: email: ..c.ovomuissineisn T — .
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.



15. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowiazany do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za dorgczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki do umowy:

zatacznik nr 1a i 1b — Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy,
zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

zalgcznik nr 4 — Wz6r oswiadczenia Kierownika Budowy
zalacznik nr 5 — Wzor karty gwarancyjnej
zatacznik nr 6 — Wzor informacji o zaawansowaniu realizacji zadania

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 1a do umowy

Ja (My), nizej podpisany (ni)
.................................................................................................... dziatajac w

...................................................................................................................................................

(pelna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacje prac

podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

..............................................................
..............................................................

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-
Modlimowo” w terminie od dnia ........................ do dnia

roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktoérych przedmiot stanowito
1 ktére to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu.......... zostata dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunkunr .................... 7 A1 T za zamOwienia
wykonane w terminie od dnia................ doadnia.. coisimmsves v , odebrane
protokolemyodbiony Zdnia .o onmismsman

) Wdniu s zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... zdnia............ za zaméOwienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia.........oovvvnnnn.. , odebrane

protokotem odbioru zdnia.....................o.l



3)

4)
2. Os$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................. zh 1
stanowig calo§¢ wynagrodzenia przystugujacego .........ooooiiinll. (nazwa

Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy) z  tytwtu  wykonywania  prac
podwykonawczych (robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww.
inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacje umoéw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem Zzadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonali$my
sitami wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

. Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,Remont DP 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo” nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych
podwykonawcow) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na
podstawie umow, o ktérych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s0b
uprawnionych do wystgpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zakacznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PELATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosei catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych,

w ramach inwestycji pn. ,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo” od dnia
................ do dnia .................*, rob6t budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................

1) W dniu .......... zostala dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr .................... Z I8 s i za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ do dd cosmaimaas , odebrane
protokotem odbioru zdnia............c.coeiiiiinn.

2} W dniu oo zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................



wykonane w terminie od dnia................ do dnia.......c.oovenennn... , odebrane
protokolem edbiery z dnia. v o imensseess

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ de Gl somesmamme *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ushugi wykonali$my sitami wlasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednocze$nie o$wiadczamy, ze w okresie od .................... do i *

w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo ”, nie
wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych
robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umow, o ktorych mowa

powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s0b
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zatgcznik nr 4 — wzor oswiadczenia Kierownika budowy do odbioru robot

Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia... na ........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Obejmujacego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia
na postawie

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem obejmujacym roboty
budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaly wykonane:
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

*Niewlasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wylgcznie wyroboéw budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajgcych znak
CE 1 B, a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu, zastosowanych w
realizacji robét objetych przedmiotowym odbiorem czgsciowym materialow do
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje whasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami, gwarancje producentow dla
zamontowanych urzadzen) znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy i stanowié
beda element dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww.
umowy.

2. Jednoczesnie o$wiadczam, iz w trakcie wykonywania robdét budowlanych objetych
odbiorem obejmujacym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia...
dokonatem zgloszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwilem dokonania ich odbioru w
ciagu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszen.



Zalacznik nr 5 do umowy

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.:
»Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

. Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania
robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podeczas odbioru
koncowego.

. Usunigcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajacym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwlocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w calosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji

Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robdt)
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