|:|
EAD BGK

BANK Lchl JDARS
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
~Przebudowa zabytkowego odcinka Szlaku Trzech Kultur we Wtodawie” w ramach zadania Gminy Miejskiej Wlodawa pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wilodawie wraz z infrastrukturq technicznq” realizowane
w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zatacznik nr 2 do SWZ
(Znak postepowania: WA.271.6.2025.AM)

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ..........eeeeevvenea, we Wlodawie,

pomiedzy:

Gming Miejska Wlodawa z siedzibg przy Al. ]. Pitsudskiego 41, 22-200 Wtodawa,
NIP: 565-14-09-974, REGON: 110197902,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Wiestaw Muszynski - Burmistrz Wiodawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Trybuchowicz

................................................................................................. Z siedziba
....................................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sqdowego stanowigcym
zalgcznik do umowy, NIP.......ccooviiiiiiiiiin e , REGON ..o , Zwang

dalej ,Wykonawcg”, repreZenNtOWang PIZEZ .......cccussveerrserrsseressnessseessssssesssssnsans
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

2) OKkno ptatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze skta-
dane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez be-
neficjentdw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna ptat-
niczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalen-
darz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

3) Program - Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustano-
wiony Uchwatg RM;

4) Uchwala RM - Uchwata Rady Ministrow nr 84 /2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienio-
nej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022
z 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r. oraz nr 74/2024 z 5
lipca 2024 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski t.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych.
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5)

6)

12)

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okre$lajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony  na stronach  internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Pro-
gramu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $srodkoéw pie-
nieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Pro-
mesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciw-
dziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3 in-
formacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i for-
mularzy dokumentdéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy;
STWIiORB/SST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych/
szczegotowe specyfikacje techniczne, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.
Wktad wiasny- oznacza zobowigzanie wnioskodawcy (Zamawiajacego) do wniesie-
nia udziatu wtasnego w realizacje inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dys-
ponowania tymi $rodkami nie pézniej niz w dniu ogtoszenia przetargu. Srodki finan-
sowe stanowigce udziat wlasny w Programie powinny by¢ uruchamiane w pierwszej
kolejnosci, a dopiero w drugiej kolejnosci transze z promesy.

Dzien roboczy - dzien od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy, t.j. z dnia 27 pazdziernika 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

Oswiadczenia Stron.
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
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Strony o$wiadczajg, Ze bedac swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Dzialajac na podstawie szczegélowych zasad i trybu udzielania
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych zgodnie § 7 ust. 5, zalacznika do uchwaty RM strony ustalaja,
ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji
w czesSci niepokrytej udzialem wlasnym zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate lub wyplaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca oswiadcza, Ze ma odpowiednia
zdolnos$¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania zamodéwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie
wynagrodzenia lub jego czesci.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne

2.

pn.;,Przebudowa zabytkowego odcinka Szlaku Trzech Kultur we Wilodawie”
w ramach zadania Gminy Miejskiej Wlodawa pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
104273L - ul. Mostowa we Wlodawie wraz z infrastrukturg techniczng” rea-
lizowana w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Stra-

tegicznych.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa zabytkowego odcinka Szlaku Trzech Kultur
we Wiodawie obejmuje:

- wytyczenie pasa drogi gminnej;
- wykonanie zabezpieczenia oraz przetozenie podziemnej infrastruktury technicznej w

miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogows;

- rozbidérke istniejgcych elementéw infrastruktury bedacych w kolizji z projektowana

droga gminng oraz rozbiorke istniejacych elementéow drogi w zakresie niezbednym
do realizacji inwestycji;

wykonanie odhumusowania istniejacych zielencow w zakresie niezbednym

wynikajgcym z usytuowania projektowanych elementoéw infrastruktury drogowej;

- wycinka drzew;
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- budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej;

- budowa drogi dla rowerdw z kostki brukowej;

- budowa parkingu;

- budowa zjazdow z kostki brukowej;

- budowa drogi gminnej z kamienia narzutowego, warstwy zgodnie z PT;
- budowa o$wietlenia ulicznego wraz z budowa o$wietlenia przejsc dla pieszych;
- odtworzenie zielencow;

- wykonanie nowych nasadzen zgodnie z PT;

- wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego;

- przebudowa murku oporowego wraz z odtworzeniem ogrodzenia;

- utozenie Sciekoéw korytkowych;

- przestawienie krzyza oraz pomnika z elementow metalowych;

- przebudowa sieci wodociggowej;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej;

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Teren inwestycji objetej zamowieniem znajduje sie pod nadzorem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w zwiazku z powyzszym Wykonawca
robot zobligowany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego (wykonania
badan archeologicznych, o ile beda wymagane).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci uzyskania innych zezwolen
lub uzgodnien wymaganych prawem i wynikajgcych z realizacji niniejszego zadania,
wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Z uwagi na zaplanowane réwnolegle roboty drogowe w zakresie budowy
mostu na rzece Wlodawce, Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej inwestycji
winni uwzgledni¢ koniecznos¢ wzajemnej koordynacji robot na wspélnym terenie
budowy, w szczegdlnosci w obrebie dojazdow do mostu.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 11 2 okreslaja:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacje projektowe, stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych/ Szczegétowe
specyfikacje techniczne (STWiOR/SSWT), stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy;
4) przedmiar robét (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy;
5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
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10.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wy-
jasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamo6wienia publicz-

nego,
2) specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych
(STWiORB/SST),

3) przedmiar robo6t, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1
ust. 3 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét, ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub
w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét, ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét, ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Tre$¢ umowy, w tym jej przedmiot oraz prawa i obowigzki, sg okreslone, z uwagi na
podstawe prawng oraz sposdb jej zawarcia - zamdwienia publiczne, tez przez
czynnosci w toku postepowania o zawarcie umowy w tym trybie, a w szczeg6lnosci
poprzez pytanie o wyjasnienia tresci SWZ oraz odpowiedzi Wykonawcy. Strony sg
takze zwigzane wynikajacymi z tych czynno$ci ustaleniami.

Strony umowy, Zamawiajacy i Wykonawca, zobowigzane sg wykona¢ wszystkie
obowiazki z umowy w tym okre$lone w zatgcznikach do niej, a w szczeg6lnosci w
Opisie przedmiotu zamoOwienia. Niewykonanie tych obowigzkéw stanowi takze
podstawe do np. dochodzenia kar umownych.
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6.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie do 20 miesiecy od podpisania umowy, jednak nie dluzej jak do dnia
30 listopada 2026 .
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okres$lg w harmonogramie rzeczowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Strony ustalajg, ze za date wykonania Przedmiotu umowy uznaje sie date oddania
przez Wykonawce wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajagcemu. Oddanie na-
stapi i jego data jest, ztozenie do Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia przez Wyko-
nawce o wykonania przedmiotu umowy w catosci i gotowosci do jego oddania Zama-
wiajacego. Oddanie moze nastapi¢ w razie wykonania catego przedmiotu umowy bez
wad istotnych. W razie wystgpienia wad istotnych Zamawiajacy ma prawo odmowy
odbioru oraz oznacza to, Ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catos$ci i zacho-
wano terminu jego wykonania, a Wykonawca nie ma prawa zadac¢ zaptaty w tym wy-
stawienia faktury oraz zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad.
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedsta-
wia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow rozliczenio-
wych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§ 5,
3) zakresrobdtdo wykonania w kazdym okresie - etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5;
4) date zakonczenia realizacji robdét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314;
5) date zgtoszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,31 4.
6) harmonogram realizacji rob6t budowlanych powinien uwzglednia¢ charakter
obiektu i mozliwo$ci utrzymania ruchu drogowego i pieszego - o ile to mozliwe.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemna akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmo-
nogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wy-
konawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do
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wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmo-
nogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrze-
zenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-
maga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram od zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmono-
gram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

10. Harmonogram musi uwzglednia¢ takze zasady ptatnos$ci dofinansowania z Rzado-
wego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. W razie spo-
rzadzenia harmonogramu lub jego zmiany, wskutek czego umowa wykonana
bytaby przed uptywem 12 miesiecy, wyptata wynagrodzenia nastapi zgodnie z
zasadami powyzZszego dofinansowania dla zadan o terminie realizacji do 12
miesiecy. W tym zakresie strony moga zawrzec¢ stosowny aneks.

§3
Wynagrodzenie
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wyna-
grodzenie W Kwocie: ..o zt netto plus nalezny podatek
VAT ....... %, W WySOKOSCI .eovvveeireieceeeee zt, co stanowi kwote brutto ........ccccennnnne Z1
(STOWNIE: ... ).

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym1, obej-
muje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ry-
czattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

! UWAGA: Ryczaltowy charakter wynagrodzenia oznacza, ze zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego wynagro-

dzenie to przystuguje za ustalony w umowie zakres prac, przez co nalezy rozumie¢ nie tylko uméwiony
rezultat, ale i poszczegolne niezbedne czynnosci, ktére Wykonawca winien wykona¢ dla prawidlowe;j
realizacji umowy, chociazby nie wynikaty on dostownie np. z dokumentacji postgpowania, o ile mieszcza
si¢ one w zakresie prac wskazanym w umowie, ze skutkami okreslonymi w powyzszym przepisy prawa.
Ryczattowy charakter wynagrodzenie nie oznacza jednak, ze nie moze ono ulec zmiennie w przypadkach
zgodnych z przepisami prawa zamowien publicznych w tym w umowie, tak tez np. wyrok Sadu Najwyz-
szego z dnia 25 marca 2015 r. I CSK 389/14: ,,W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647
i nastgpne k.c., strony mogq okresli¢ wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczattowe,
przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak tez zastrzec mozliwosé jego modyfikacji, w zaleznosci od zaistnienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych. Prawnymi
konsekwencjami uksztattowania wynagrodzenia ryczattowego bez takiej klauzuli jest zarowno niedopusz-
czalnosé podwyzszenia go, jak tez obnizenia, nawet gdyby dochdd osiggniety przez wykonawce byt wyzszy
od zatozonego w kalkulacji bedgcej podstawgq okreslenia wysokosci ryczattu.,, Ponadto zgodnie z ww.
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z nalezytg starannos$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania cato$ci §wiadczenia wykonawcy wynikajacego z doku-
mentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony przewidujg,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych dokumenta-
cja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony przewiduja mozli-
wo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy
na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwie-
nia;

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
3 pkt 2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

8.

10.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ry-
czattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ob-
liczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie bytly
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywac beda na-
stepujace zasady:

orzeczeniem SN: ,, Ustalony ryczatt nie moze by¢ przedmiotem zmian, moze by¢ jednak zmniejszony na
rzecz zamawiajgcego, jesli nie doszlo w peini do wykonania zleconych prac.”.
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11.

12.

13.

14.

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych
przez Wykonawce metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podsta-
wie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru rob6t oraz wedtug da-
nych wyjsciowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upu-
Scie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocen-
bud +% Kz j.w;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogbéle dokumentacja projektowa wska-
zang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nad-
zoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Inspektor
nie ma umocowania ze strony Zamawiajgcego do zlecenia samodzielnie rob6t dodat-
kowych, ktore pociggatyby za sobg wyptate dodatkowego wynagrodzenia.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace nie-
zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres umowy. W
razie, gdyby umowa nie zostata wykonana w catosci co do jej zakresu przedmioto-
wego, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Takze, w razie, gdyby
zakres umowy zostat zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami ustawy Prawo
zamoOwien publicznych rozszerzony, ponad wynikajacy z umowy w tym z dokumen-
tacji technicznej oraz z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie w przypadkach przewi-
dzianych umowa, poprzez jej aneksowanie ulegnie zwiekszeniu.

§4

Obowiazki stron
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1.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowe;j,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-
miotu zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej (jezeli dotyczy),

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika dokumentujgcego roboty budowlane, inwentaryzacji
powykonawczej - jesli dotyczy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwo-
len, zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w
jakim obowiazki te obciazajg wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB,

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spoteczno-
$ci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodocig-
gow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidéw uzytecznosci publicz-
nej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opiso-
wej obiektow budowlanych na terenach przylegltych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
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ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie prze-
prowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci za-
twierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieo-
becnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie proto-
kotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do
placu budowy przez caty okres trwania Robot.

3. Wykonawca jest wytwdrcag odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obo-

wigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowig-

zany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospo-
darowania odpaddw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpadybudowlane, ktore moga zostac¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci de-
strukt, gruz, beton, otoczaki itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Za-
mawiajacemu, chyba zZe Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-
cji robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pocho-
dzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je za-
gospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy oséb trze-

cich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do umieszczenia jednej tablicy informacyjnej

o wymiarach 180x120 cm, a w miejscu realizacji zadania, w momencie rozpo-

czecia prac budowlanych. Tablice maja by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Rady

Ministréow z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie okreslenia dziatan informacyj-

nych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub do-

finansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych. Przed
wykonaniem tablicy projekt graficzny tablicy winien by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajacego.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwoma fakturami cze-
Sciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem zapisu §2 ust. 10 umowy, w ten
sposob, ze:
1) pierwsza faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na
kwote stanowigca 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu robét budowlanych o wartosci co najmniej 2%
(pierwszy etap rozliczeniowy), z zastrzezeniem ust.2,
2) druga faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowiacg nie wiecej niz 50% dofinansowania do Promesy z Programu
Rzadowego Fundusz Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych, po
wykonaniu robdét budowlanych o wartosci co najmniej 50% (drugi etap
rozliczeniowy),
3) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote pozostatej
kwoty dofinansowania do Promesy z Programu Rzagdowego Fundusz Polski L.ad po
wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego
zamoOwienia (trzeci etap rozliczeniowy).

2. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie pierwszej faktury cze$Sciowej na kwote wyz-
szg niz 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, jednak nie wyzszej niz do wysokosci wkladu wlasnego inwestycji.

3. Do drugiej faktury czeSciowej oraz faktury koncowej wystawionej przez Wyko-
nawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, kto-
rych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich ro-
boty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

5. Strony ustalaja, Ze ptatno$¢ faktur w czesci objetej Promesa uzalezniona jest od
otrzymania przez zamawiajgcego Srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodze-
nia wykonawcy. Srodki te przekazywane sa Zamawiajacemu w oknach platni-
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czych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wyko-
nawcy po terminie wskazanym w ust. 4 na skutek niezaleznych o zamawiajacego
op6znien w przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu wykonawca o$wiadcza,
iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek ban-
kowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego sSrodkéw pocho-
dzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawia-
jacemu wraz z fakturag dokumentéw wskazanych w ust. 3, o ile powota podwyko-
nawcow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-
stugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powsta-
tych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po-
$Swiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wyna-

grodzenie, bez odsetek, kar naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-

2)

stugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo-
Sredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwo$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote wy-
placonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wyna-
grodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1) Wykonawca wystawia faktury na:

Gmina Miejska Wlodawa
Aleja Jozefa Pilsudskiego 41, 22-200 Wlodawa,
NIP: 5651409974,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowa-
nej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U.z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptlata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzie-
lonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wyko-
nawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie-
zarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6z-
niej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

7) Wykonawca moze wystawic¢ fakture na podstawie protokotu wykonania odbioru
czeSciowego bez uwag oraz protokotu odbioru koficowego bez uwag.

8) Wystawienie faktury bez spetnienia warunkéw pkt. 7 bedzie skutkowac jej ode-
staniem do Wykonawcy i brakiem zaptaty

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw ro-
bét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub za-
krywane muszg zostac¢ zgtoszone przez kierownika budowy do sprawdzenia i od-
bioru przez Inspektora nadzoru) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.
2) odbior czesciowy- po wykonaniu prawidtowo zrealizowanego zadania lub zadan,
potwierdzonych czeSciowym protokotem odbioru robét bez zastrzezen - bedgcym
podstawg wystawienia faktury czeSciowe;j.
3) odbior koncowy- potwierdzony protokotem odbioru konicowego bez zastrzezen
po zakoniczeniu catoSci prac objetych przedmiotem zamdwienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;j.
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej.
3. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego i konco-
wego, bedzie faktyczne wykonanie czesci i odpowiednio cato$ci roboét, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz przez Inspektora nadzoru.
4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace miedzy innymi z art. 57 ustawy Prawo budow-
lane:
1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy/dziennik dokumentujgcy roboty budowlane,
2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty wymagane w STWIORB,
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5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzuja-
cymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do od-
bioru czesciowego i koncowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze-
Sciowego konncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokotach odbioru cze$ciowego i koncowego strony wskaza w szczego6lnosci za-
kres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystu-
guja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przed-
miotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istot-
nych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-
czenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wy-
znaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajq uzytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowie-
nia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez potrzeby uzyskiwania upowaz-
nienia do tego przez sad.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do od-
bioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2. Kierownik budowy, poza obowigzkami wynikajacymi z prawa budowlanego, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1 zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy/dziennik dokumentujacy roboty budowlane,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgto-
szeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot ule-
gajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty
do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwy-
konawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnio-
nych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania ro-
bot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
1) et e e e ,

ktére zostang wykonane z udziatem podwykonawcy (podwykonawcéw).
2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu pro-

jektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowia-

zany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisem-
nej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia, chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dore-
czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalez-
nos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowy jest niezgodny
z harmonogramenm,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty bu-
dowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej =zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18z 37



[
EAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

~Przebudowa zabytkowego odcinka Szlaku Trzech Kultur we Wtodawie” w ramach zadania Gminy Miejskiej Wlodawa pn. ,Przebudowa drogi

gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wilodawie wraz z infrastrukturq technicznq” realizowane
w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 do-
stawy materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuz-
szy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umow-
nej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o pod-
wykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty bu-
dowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-
wigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwyko-
nawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajg-
cemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powo-
tywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-
konawcoéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realiza-
cji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu bu-
dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przed-
miotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje pod-
wykonawca lub dalszy podwykonaweca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan doty-
czacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wyko-
nania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowla-
nych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wyko-
nawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystuguja-
cego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obo-
wigzujaca przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmia-
nom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu doko-
nywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego JeSt:......couvrrmrieiienneeseinrieies e ; nr tel
..................................... 5 E-MAILL e e

2) z Zamawiajgcym ze strony WyKonawcy jest:.......ccccvvrveinmnienie e ; nr tel
.................................................... S 4 0 121 ) L

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powoduja-
cych zmiane postanowien umowy, w szczegélnos$ci zmiany uzgodnionego wynagro-
dzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru in-
westorskiego.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograni-
czen w zaKkresie objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im réw-
nowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy  branzy  drogowej w
[0 7Y0] o) [ nr tel i ; e-mail:

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wy-
kazie os6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14
dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia pro-
pozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana
nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to upraw-
nienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania za-
warte w SWZ 1 niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w for-
mie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wyko-
nawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia
w formie elektroniczne;j.
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§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazgda¢ zwotania spotkania w
celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowa-
nym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwota-
nia spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cy-
wilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji za-
mowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpiecze-
niowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Za-
mawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajg-
cemu:.......2 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejsza-
jace wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca

2 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-
nia protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, nie-
zaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunie-
cia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
usung¢ wady samodzielnie lub zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia Sadu. W tym przy-
padku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzy-
manej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania za-
stepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem na-
liczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia lu-
dzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedo-
puszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicz-
nie, na adres e-mail: ....cccceevieiiiiiiii e
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14.

15.

3.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zosta-
nie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosSciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czyn-
nosci:

a) czynnosci polegajace na wykonaniu robdét ziemnych,
b) czynnosci polegajace na wykonaniu rob6t brukarskich,
d) czynnosci polegajace na wykonaniu robét drogowych,

e) czynnoSci polegajace na wykonaniu robét instalacyjnych.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i 0so-
biscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samo-
zatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czyn-
nosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujg-
cych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oSwiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wy-
mogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnoSci: oSwiadczenia zatrudnio-
nego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
prace zatrudnionego pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w
terminie do 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne doku-
menty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywiazania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wy-
mienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) zazwloke wwykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,3% wynagrodze-
nia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia za-
ptata, o ktorej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2000,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty, z kto-
rej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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g) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczo-
nej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej

do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktdrym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podsta-
wie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu za-
ptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. Strony majg prawo do zmiany wysoko$ci naleznej kary umownej lub odstgpienia od

jej dochodzenia, w przypadkach, gdy:

1) przedmiot umowy zostat w catos$ci lub w znacznej cze$ci wykonany,

2) podstawa naliczenia kary dotyczy tylko jednej z cze$ci przedmiotu umowy, a po-
zostate zostaty w catosci i nalezycie wykonane,

3) kara umowna jest razgco wygérowana,

4) albo gdy Zamawiajacy nie poniost szkody w zwigzku z wystgpieniem podstawy
do naliczenia kary umowne;.
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Obnizenie kary nie moze prowadzi¢ do zmniejszenia jej wysokosci ponizej wysoko-
Sci rzeczywistej szkody (straty), ktéra poniost Zamawiajacy. Do zastosowanie po-
wyzszej zmiany wysokos$ci kary wystarczy zajscie co najmniej jednej z powyzszych
podstaw.

Powyzsze czynno$ci moga by¢ dokonane w szczegd6lnosci poprzez zawarcie ugody.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu od-
stgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 30% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odsta-
pienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przy-
czyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 30% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sy-
tuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Do powyzszych kar ma takze zastosowanie zapis §14 ust. 5 umowy.

§ 16

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami Zama-
wiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowie-
niami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania na-
ruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w termi-
nie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

4) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowo-
doéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
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5)
6)
7)

8)

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiaja-
cego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu cy-
wilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktdrych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w termi-

nie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Do zachowania powyZszego terminu wystarczy wystanie w tym terminie li-

stu poleconego, bez wzgledu na to kiedy i czy Wykonawca odbierze powyzsze pismo.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno-

$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg na-

stepujace obowiazki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odsta-
pienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty od-
stapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-
jace.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-
ren budowy i opuscic¢ go najp6Zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzy-
mat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Al

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstg-
pienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewen-
tualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne rosz-
czenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nie-
nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze odstagpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex
nunc).

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady z ty-
tutu rekojmi lub gwarancji w zakresie w jakim otrzymatl wynagrodzenia za roboty
wykonane, tak jakby umowa zostata wykonana bez tego odstgpienia.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji w wysokosci 3% ceny brutto przedstawionej w ofer-
cie, co stanowi Kwote: ...cueemenssenennns Ztotych (stownie:....ooooiii ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci ....csressssesssssssennnnnZtotych (stownie: ..................), stanowiagca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA sererssnsenssnennn e ZtOtych (stownie:...........c. ), zostanie zwrdcona nie poz-
niej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia
i gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotal-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie za-
ptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z niena-
lezycie lub nie wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwa-
rancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnosci nie usunat stwierdzonych wad
lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpie-
czenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem Ze zmiana formy zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktéorych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwro-
cone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobo-
wigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nie moze zawierac zapisow, ktére ograniczatyby lub wytaczaty jego
stosowanie poza granicami okre$lonymi w przepisach Prawa zamowien publicznych
lub regulacji niniejszego postepowania. W szczegdlnos$ci zabezpieczanie w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie moze uzaleznia¢ jego skutecznosci od
odbioru przedmiotu umowy bez wad jak tez od podpisania protokotu odbioru, jesli
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub umowy uznaje sie, ze wykonawca
wykonat przedmiot umowy i nalezy mu sie za to wynagrodzenia, oraz jesli zgodnie z
tymi przepisami cigza na nim obowiazki z rekojmi i gwarancji jakoSci.

Warunki zabezpieczenia dot. btedoéw formalnych, omytki pisarskiej, omytki rachun-
kowej lub innej omytki (np. btedny numer rachunku, brak dotagczonego dokumentu)
muszg umozliwia¢ uzupetnienia braku lub poprawienia omytek.
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§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien pu-
blicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do za-
pobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedhluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisem-
nego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamé-
wienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przed-
miot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infra-
struktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wy-
konawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji za-
mowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi, na jaki Wykonawcy naka-
zano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowla-
nych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub ze-
wnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu reali-
zacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbe dni niezbednych do wykonania roboét przez innego wykonawce - o ile usu-
niecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu rea-
lizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w do-
kumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasci-
wymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian
nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy za-
wartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wy-
nagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecz-
nos$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu od-
miennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie ob-
owigzujacych przepis6w prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub sposob
jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz Wy-
konawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finan-
sowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnoSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programo6w lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapi¢, o ile bedg konieczne do zagwaranto-
wania zgodnoS$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub
po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od
towardw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.
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4. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

5. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ustawy Pzp.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1.  Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniz-
szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie na podstawie

kwartalnego wskaZnika cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-

przedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskazni-

kiem GUS

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotéw odbioru czeSciowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 2) lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3) zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15%,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodze-

nia w zakresie robot odebranych protokotem podpisanym po publikacji
wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-15%) =C,
gdzie:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesSciowego lub konco-
wego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narasta-
jaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem
umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 15%,

B - warto$c¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czeSciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,
pkt 3

C- warto$¢ zmiany.

strona, sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:
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a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Zze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5%
w stosunku do pierwotnej wartoSci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-
wych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administrato-

rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem prze-

twarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporza-
dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osob, ktoérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bez-
pieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobo-
wych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-
wych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporza-
dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/ zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z ob-
owigzku odpowiadania na zagdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie
z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, in-
formujac, o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-
nia spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki, jakie zostaty nato-
zone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie pod-
wykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o ja-
kimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, doty-
czacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania da-
nych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub Umowy.
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17.

18.

19.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawia-
jacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informac;ji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnoSci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamo-
wienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-
bowych.
§21
Wierzytelnosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypet-
nienia warunkéw umownych, z wyjatkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku, do wyso-

kosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 umowy, w ktéorym Wykonawca zaciggnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu umowy.
Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona zgoda Zamawiajacego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Pro-
kuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§23

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub po-
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wstajgce w zwigzku z umowaq beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Za-
mawiajacego.

Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3a:

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWiOR).

Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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