

Oława dnia 17.02.2025r.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE S.A.
UL. OPOLSKA 50, 55 – 200 OŁAWA

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa 2 stacji transformatorowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zasilenia stacji ładowania pojazdów”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 14.02.2025

Dla adresu Techników 39, 55-220 Jelcz-Laskowice, linii kablowa SN będzie przebiegać przez różne działki oraz obszary z istniejącą infrastrukturą drogową. Proces uzyskiwania wymaganych uzgodnień administracyjnych, w tym opinii właścicieli terenów oraz instytucji zarządzających infrastrukturą, może potrwać kilka miesięcy. W związku z tym realizacja zamówienia w wyznaczonym terminie do końca sierpnia nie jest realna. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji do końca października (o 2 miesiące)?.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na realizację prac dla Zadania 2 - ul. Techników 39, 55-220 Jelcz-Laskowice, do 31.10.2025 r. Powyższe nie dotyczy Zadania 1 - ul. Opolska 50, 55-200 Oława, dla którego termin realizacji do 31.08.2025 r. pozostaje bez zmian.

Tym samym do tego samego okresu zostaje wydłużony termin realizacji zamówienia wskazany w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.