Zatacznik nr 3 do SWz
Rir.271.36.2024
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ....ceee.ee.. r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca

numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
weeeeere. — W6jta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie mogg by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej ustawa PZP, znak postepowania:
Rir.271.36.2024 pod nazwa: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dobrzyniewo
Duze - ,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z
wylgczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej) na budynek o funkcji dydaktyczno-
wychowawczej oraz sportowej”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy
Dobrzyniewo Duie - ,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
garazowego (z wytgczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej) na budynek o funkcji
dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej, zas zakres obejmuje m. in.:
1) adaptacje pomieszczen na cele dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe:
— adaptacje 2 pomieszczen na sale ¢éwiczen,
- wydzielenie pomieszczenia trenera,
- wydzielenie pomieszczen szatni,
- wydzielenie sanitariatdw, w tym sanitariatu oséb niepetnosprawnych,
- wydzielenie pomieszczenia na magazyn sprzetu sportowego,
— wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
2) termomodernizacja budynku — ocieplenie $cian i stropu,
3) wykonanie dojs¢ do budynku.
2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w dokumentacji stanowiacej zatgcznik
nr 5do SWZ, na ktodra sktadajg sie:
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1) decyzja nr 658 Starosty Powiatu Biatostockiego z dnia 31.03.2021 r. ws. zatwierdzenia

projektu budowlanego i udzielenia Gminie Dobrzyniewo Duze pozwolenia na budowe
obejmujacego przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
garazowego (z wytaczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej) na budynek o
funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej na dziatce nr ewid. 83/1.

2) projekt techniczny — branza konstrukcyjno-budowlana;

3) projekt wykonawczy — branza konstrukcyjno-budowlana;

4) projekt techniczny —instalacje elektryczne;

5) projekt wykonawczy —instalacje elektryczne;

6) projekt techniczny — branza sanitarna;

7) projekt wykonawczy — branza sanitarna;

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB): branza
konstrukcyjno-budowlana, instalacje elektryczne, branza sanitarna;

9) Ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentéw obejmujgcych
dziatania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty zwigzane z realizacjg projektu w
ramach udzielonej pomocy finansowej.

Wskazana powyzej dokumentacja stanowi integralng czes¢ umowy oraz opisuje zakres swiadczenia
Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
moga na nim powstac.

Zamowienie jest dofinansowane ze Srodkéw pochodzacych z budzetu panstwa w ramach programu
wieloletniego pod nazwg ,Rzadowy program rozwoju podtnocno-wschodnich obszaréw
przygranicznych na lata 2024-2030".

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,
w celu skutecznego i kompletnego wystapienia Zamawiajgcego o wydanie pozwolen na
uzytkowanie, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg
umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu bedg takie same lub
wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy ora przepisdw przeciwpozarowych, przez swdj personel oraz swoich podwykonawcéw
Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.
Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa wytacznie
wyrobéw i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z
pozn. zm.).
Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;
2) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robdt, w szczegélnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;
3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;
4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;
5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;
6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci itp.;
7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
a) Dziennik Budowy:
b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot
budowlanych;
d) protokoty odbioréw robét;
e) dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejsza umowg bedg
wykonywane.
Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem niniejszej
umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu poprzez Inwestora Zastepczego instrukgcji
obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowego przyjecia i
uzytkowania sprzetu lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowanej
infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgacym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.
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Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie
porzgdkowa¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, a takze
natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatan zwigzanych z organizacjg prac przed rozpoczeciem
i zakonczeniem robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrdwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swdj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podfgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

6) uzgodnienia z Wykonawca przewidywanych terminéw na realizacje poszczegdlnych etapdw
objetych przedmiotem zamédwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

7) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

8) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.
Szczegdtowy zakres obowigzkdw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw Prawa

Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.
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TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§a
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 13.12.2024 r.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, z ktérego powinna wynikaé
kolejnos¢ realizacji prac z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji, termindw, a w
szczegoblnosci zasad ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajgcego terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w
§ 1ust. 1.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$s¢ umowy, jednakie Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

5. W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczcowym moga ulec zmianie. Zmiany te wymagajg pod rygorem niewaznosci, uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.

6. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

7. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia uznaje sie date zgtoszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajgcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego robdt. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje
powykonawcza.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:
cena brutto .......cvvveeniiennenn. (stownie ztotych: ..., /100), w tym: cena
netto ....cccceeceveereeeecennes PLN i podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi kwote ..........cccceeeeneenee. PLN.

2. Wykonawca obowigzany jest realizowaé¢ przedmiot umowy zgodnie z uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry okresla
etapy inwestycji, zakres rzeczowy i finansowy etapdéw, terminy rozpoczecia i zakornczenia
poszczegdlnych etapow inwestycji.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ptatnosci wynagrodzenia w czesciach stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur czesciowych obejmujacych stosowng
cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajacg faktycznie wykonanym pracom oraz faktury koricowej
obejmujacej ostatnig czes¢ wynagrodzenia, przy czym procentowa wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
potwierdzajgcego wykonanie danego zakresu prac.

4. Ptatnosci wskazanych powyzej czesci wynagrodzenia nastgpig na podstawie faktur cze$ciowych oraz
faktury koncowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej i koncowej przez Wykonawce bedzie
podpisanie przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego lub korcowego
potwierdzajgcego wykonanie danego etapu prac.
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5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i

odbiorem przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i
usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

§6
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru prace na podstawie
protokotu odbioru robdt stwierdzajgcego ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (wskazanego/ych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust 2), na kwote wynikajacg - w oparciu o protokét odbioru z

postepu robodt, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru bez zastrzezen, tj. nie zawierajacy terminu

na usuniecie wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, wraz z zestawieniem
rzeczowo finansowym wykonanych i optaconych podwykonawcom robét zrealizowanych w okresie
rozliczeniowym pokrywajacych sie z przedtozong faktura.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdziniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej drugg i nastepng czes$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes$é
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow, wynikajgcych z umow o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcow oraz oswiadczenia Podwykonawcéw
i kopie dokonanych przelewdéw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie
dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg
umowsa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnied dotyczacych powoddw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktura koicowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz:

1) z protokotem odbioru koncowego potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru;
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2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;
- z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i5.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robdt
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez
Wykonawce.

5. Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
NI eeceecreeesseessnennesnesasssesseesannens w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez
Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/bedg na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP
9661844107, REGON 050659250.
Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celdw prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§7

1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powotfa komisje odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Podstawg
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 (odbiory czesciowe) Zamawiajacy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci robét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

4. W przypadku robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokona¢ ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
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W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze usungc¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koicowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze

ztozong ofertq), ktérej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce

protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robot
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takie po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane

roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korcowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia

obejmuje rowniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koricowego moze zosta¢ przedtuzony na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé

do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........ccccovvrnnn zt
W FOIMIE it

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete s3 rekojmig lub gwarancja.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie roboét, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego
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za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozyé
Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:
L) oot eeeeee e oo ee et e oottt et e et
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2) et eeeeee e oot e et e 2o et see e

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktéorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca  powotywat sie w celu wykazania  spetniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§11
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzniej

niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie

do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg w zakresie warunkéw ptatnosci wynagrodzenia,
termindw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujgcy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"

§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spetniajagcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

11. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

12. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od umdéw z podwykonawcami.

13. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

14. W przypadku zmiany bgdz wprowadzenia nowych podmiotédw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec oséb fizycznych, od
ktédrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§12
Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wytgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgCy — cccevererecrerireeeseeeree e ;
2) WYKONAWEa — ....coeveeeeececece et .
Dokumenty/oswiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzgce Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

A) e tel e, tel. Kom. e

D) e tel e, tel. Kom. .o,
2) Wykonawca:

A) e (=] PR tel. kom. e,

D) e, tel e, tel. kom. e,

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzgdzenia
aneksu.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zamodwienia wskazane ponizej osoby, tj.:

1) s (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) (imie i nazwisko, funkcja) —
4) e (imie i nazwisko, funkcja) —
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5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob wskazanych w ust. 4.

Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzisze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

7. Zmiana osd6b, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamdwienie za pomocg podmiotéw, na ktérych zasoby
(wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego  zasoby: .. W zakresie: .,
w formie: ....covevevvecvevecvveenennnnn. L (jES1i dotyczy)

§13

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz czynnosci porzgdkowych lub dozorowania.

Obowigzek nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Wykonawca obowigzany jest przedtozyé na zadanie
Zamawiajgcego wykazu oséb skierowanych do realizacji zamodwienia ze wskazaniem podmiotu
zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane,
ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych,
a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkdéw pracownika (np. o$wiadczen zatrudnionych oséb).

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia stosownych dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie

obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

Ww. wymagania dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcdw i dalszych

Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spéjnych

z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy

stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakorczenia prac okreslonego w § 4 ust. 1 umowy lub
termindw zakonczenia poszczegdlnych etapédw prac okreslonych w § 4 ust. 2 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany oséb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzied zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) ztytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 18 umowy,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 11 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
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- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamoéwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego;

8) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru kornicowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
odbioru.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢

potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa

zgode.

taczna wysokosé kar umownych (limit), ktéore mogag zosta¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o

ktérych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5

ust.1 umowy.

§15

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie roboét na okres

dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze byc

woweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi przyjecia placu budowy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowsg;

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstagpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji

Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;
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sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystac do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
816

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakoniczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujacych

sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robdt
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegblnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu,
wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

wystgpienia przerw w realizacji robdt budowlanych, powstatych z przyczyn zaleinych
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od Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejgcych warunkdw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw niezbednych do realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robét,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robét
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez witasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje roboét.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ umotywowany wniosek o zmiane umowy oraz zataczy¢ dowody

potwierdzajgce okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§17

1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczeristwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokoéw i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédta, zaréwno w
catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodza informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informac;ji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego bedgcych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,
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8) stosowania wtasnych srodkdw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wtasnych i
podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktdérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pi$mie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od o0séb trzecich, ktdére zostaty mu udostepnione z naruszeniem
wymogoéw okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

3. Strony umowy oswiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osdb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§19
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§20
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektdre dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogga stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 902 ).

§21
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy wedtug siedziby
Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajgcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
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