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BWZ-U/150/2025/JZT Gdańsk, dnia 29.05.2025 r.
sygn. post.: 71/BZP-U.510.61/2025/MS

Strona www

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Realizacja robót 
budowlanych dla zadania pn. "Jasny Multipark Morena" w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2024

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1:
W § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (dalej: „PPU”), Zamawiający wskazał: „(...) W 
przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje 
on w zwłoce z zakończeniem robót (...)”.
Czy istnieje możliwość zastąpienia sformułowania „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 
określeniem „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 2:
W § 7 ust. 5 PPU, Zamawiający wskazał katalog rozwiązań, jakimi może posłużyć się on 
„według własnego uznania” w przypadku dokonania przez Wykonawcę naruszeń.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania fragmentu „według własnego uznania” poprzez 
dodanie „(.), mając na względzie charakter i skalę zjawiska”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że przychyla się do wniosku zawartego w pytaniu i dokona stosownej 
zmiany treści SWZ.
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Pytanie nr 3:
W § 9 ust. 6 pkt 1) PPU, Zamawiający wskazał, że jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną 
stwierdzone:
„wada/wady nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zaległe - Strony spiszą protokół z wyznaczonym 
terminem jej/ich usunięcia lub wykonania”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. regulacji, poprzez zastosowanie rozgraniczenia 
stanowiącego standardową praktykę kontraktową, tj.:
„Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone:
1) wady nadające się do usunięcia, jednak uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) - 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć technicznie i/lub 
organizacyjnie uzasadniony termin ich usunięcia,
2) wady nadające się do usunięcia i nie stanowiące przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
(wady nieistotne) - Zamawiający odbierze przedmiot umowy, wyznaczając technicznie i/lub 
organizacyjnie uzasadniony termin ich usunięcia”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 4:
W § 12 ust. 2 pkt 4) PPU, Zamawiający wskazał karę umowną, jaką Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić: „za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego”.
Czy istnieje możliwość zastąpienia sformułowania „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” 
określeniem „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 5:
Czy istnieje możliwość dodania w treści § 12 PPU kary umownej, jaką Zamawiający 
zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy, analogicznej do tej z § 12 ust. 2 pkt 4), tj.: 
„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za odstąpienie od Umowy przez 
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Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 6:
W § 12 ust. 4 PPU, Zamawiający wskazał: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
poniesionej szkody”.
Czy istnieje możliwość modyfikacji treści ww. ustępu w następujący sposób: „Strony 
zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 7:
W § 14 ust. 1 PPU, Zamawiający wskazał: „Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa 
Zamawiający ma prawo odstąpić od całości lub części Umowy w terminie 180 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach (...)”.
Termin 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o danych okolicznościach, jest terminem 
niezwykle długim i niespotykanym w praktykach kontraktowych. Standardowym rozwiązaniem 
jest stosowanie terminu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o danych okolicznościach. Czy 
istnieje zatem możliwość skrócenia ww. terminu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 8:
W § 14 ust. 1 pkt 1) PPU, Zamawiający wskazał, że ma prawo odstąpić od całości lub części 
Umowy: „w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków 
wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. punktu poprzez dodanie na końcu zdania: „(.), bez 
uzasadnionej przyczyny”?
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 9:
W § 14 ust. 1 pkt 2) PPU, Zamawiający wskazał, że ma prawo odstąpić od całości lub części 
Umowy: „w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. regulacji poprzez wskazanie „(...) gdy przerwa trwa 
dłużej niż 7 kolejnych dni”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 10:
W § 14 ust. 1 pkt 5) PPU, Zamawiający wskazał, że ma prawo odstąpić od całości lub części 
Umowy w następujących okolicznościach: „jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w 
sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła 
poprawa w wykonaniu tych obowiązków”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania treści ww. punktu w następujący sposób: „jeżeli 
Wykonawca wykonuje swoje istotne obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 11:
W § 14 ust. 1 pkt 6) PPU, Zamawiający wskazał, że ma prawo odstąpić od całości lub części 
Umowy w następujących okolicznościach: „niedotrzymania terminu zakończenia robót 
określonego w § 4 Umowy”.
Czy istnieje możliwość zastąpienia ww. regulacji, zdaniem: „przekroczenia terminu 
zakończenia robót określonego w § 4 Umowy o co najmniej 14 dni”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.
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Pytanie nr 12:
W § 14 ust. 1 pkt 8) PPU, Zamawiający wskazał, że ma prawo odstąpić od całości lub części 
Umowy w następujących okolicznościach: „w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu 
Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do 
terminu określonego w Umowie”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. regulacji poprzez dodanie na końcu zdania (.) o co 
najmniej 7 dni”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 13:
W § 3 ust. 1 Wzoru Karty Gwarancyjnej (załącznik nr 1 do Umowy), Zamawiający wskazał: 
„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego”.
Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. zapisu, poprzez dodanie: „(...) Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wady w technicznie i/lub organizacyjnie uzasadnionym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że przychyla się do wniosku zawartego w pytaniu i dokona stosownej 
zmiany treści SWZ

II. Na podstawie art. 286  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:

W załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:

1. W treści § 7 ust. 5 PPU  zmianie ulega akapit 1:
z:

„5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą 
Umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacją 
projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
(zwłaszcza z harmonogramem rzeczowo–finansowym robót budowlanych) lub będzie 
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naruszał inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy,  Zamawiający ma prawo 
według własnego uznania: (…)”   

na:
„5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową 
bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacją 
projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
(zwłaszcza z harmonogramem rzeczowo–finansowym robót budowlanych) lub będzie 
naruszał inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy,  Zamawiający ma prawo 
według własnego uznania,  mając na względzie charakter i skalę zjawiska: (…)”

2. W treści załącznika nr 1 do umowy ( karta gwarancyjna - wzór), zmianie ulega treść § 3 
ust 1:

z: 
      „1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.”

na: 
 „1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w technicznie uzasadnionym 
terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego”

Krzysztof Małkowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 29-05-2025
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