
 

      Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 10.10.2024 r.            

  

DIZP.210.14.2024 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania Przebudowy instalacji oświetlenia Sali Koncertowej w budynku E 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 

7-11 w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie polegało na wykonywaniu czynności  

jakie nakłada Art. 25 i Art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w branży 

elektrycznej oraz nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji 

projektowej w trakcie jej wykonywania oraz udział w protokolarnym jej przyjęciu. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany do nadzorowania prac projektowych na 

bieżąco oraz nadzorowania realizowania na jej podstawie robót budowlanych co najmniej dwa 

razy w tygodniu oraz za każdym razem gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wizyty inspektora, 

zgłoszona przez Inwestora lub Wykonawcę robót z jednodniowym wyprzedzeniem.  

Inspektor nadzoru w czasie realizacji robót będzie osiągalny pod podanym przez niego numerem 

telefonu, w dni robocze od godz. 8.00 - 16.00. 

 

1. Przewidywany okres realizacji zadania, którego nadzór jest przedmiotem niniejszego zapytania 

wynosi ok. 1,5 miesiąca (prace projektowe, zgłoszenie wykonywania robót oraz roboty 

budowlane) z planowanym terminem rozpoczęcia w 11.2024 r. i zakończenia w 12.2024 r. 

plus okres na wykonanie czynności odbiorowych do podpisania końcowego protokołu odbioru 

robót budowlanych. 

2. Zgłoszenie wykonywania robót elektrycznych do właściwego miejscowo Organu administracji 

architektoniczno – budowlanej. 

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy PF-U stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ. 

4. Szczególne obowiązki Wykonawcy (inspektora nadzoru budowlanego): 

1) nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji projektowej w trakcie 

jej wykonywania oraz udział w protokolarnym jej przyjęciu;  

2) organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej, w tym udział w przekazaniu terenu budowy oraz 

jego zdaniu po zakończeniu robót; 

3) pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi; 

4) kontrolowanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych, ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacjami 

projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie; 

5) sprawdzanie i potwierdzanie kompletności przedkładanych przez wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów i zaświadczeń, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, 

świadectw jakości oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz; 

6) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, 

względnie przeprowadzanie badań niezależnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 

przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy; 



 

7) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

miejsca po zakończeniu robót; 

8) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po 

sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku; 

9) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzętu 

do pomiarów i badań, używanego przez wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie 

do użytku; 

10) sprawdzanie wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw 

własności, itp., za które wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na 

roboty budowlane; 

11)  zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania 

robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę 

robót budowlanych; 

12) rozwiązywanie na bieżąco powstałych problemów technicznych, ujawnianie występujących 

na nadzorowanej budowie nieprawidłowości, usuwanie i przeciwdziałanie im; 

13) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do 

Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień; 

14) zgłaszanie stwierdzonych wad, błędów lub braków dokumentacji projektowej i technicznej 

oraz proponowanie zgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań zmiennych i dodatkowych; 

15) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, 

które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania 

robót budowlanych; 

16) opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez wykonawcę 

robót budowlanych) wniosków wykonawcy robót w sprawie zmian sposobu wykonania 

robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót 

dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, uzgodnienie tych zmian z 

projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową 

(zlecenie prac nadzorowi autorskiemu wymaga zgody Zamawiającego). Wnioskowane 

zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

17) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzgadnianie potrzeby wykonywania tych prac oraz 

wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

18) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego 

robót zamiennych/zaniechanych, wraz z weryfikacją ich wartości i uzasadnianie 

konieczności zaniechania robót, gdy ich wykonanie jest zbędne; 

19) wszelkie zmiany zarówno zakresu robót, jakości, wartości wymagają akceptacji 

Zamawiającego; 

20) Przebywanie na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli 

realizacji inwestycji, w tym prób, sprawdzeń, dotrzymywanie terminów odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli dotyczy), końcowych i 

odbioru końcowego inwestycji, odbioru gwarancyjnego; 

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zobowiązywanie wykonawcy robót 

budowlanych do usuwania stwierdzonych wad, podejmowanie wszelkich działań mających 

na celu niedopuszczenie do przekroczenia wynagrodzenia za roboty i terminu końcowego 

zakończenia budowy określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych; 

22)  sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania; 

23) udział w przygotowaniu i dokonywanie odbioru końcowego inwestycji w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, po przedłożeniu 



 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego realizacji 

inwestycji; 

24) uczestnictwo w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach gwarancyjnych przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad - kontrola prac budowlanych 

wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych do momentu ich usunięcia, odbiór 

napraw wad i usterek oraz pisemne potwierdzenie ich usunięcia; 

25) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy, w tym jej 

kompletności; 

26) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i 

wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą robót, wraz z udziałem przy odbiorze robót przerwanych oraz dopilnowaniem 

zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy; 

27) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów, 

28) nadzór nad wykonywaniem robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków; 

29) uzgodnienie planu BIOZ, opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych i 

nadzorowanie jego realizacji; 

30) kontrola zabezpieczenia terenu budowy; 

31) przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

32) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy 

prawnych powstałych w toku wykonywania robót budowlanych; 

33) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego 

harmonogramu informowanie o sposobach ich rozwiązywania lub działaniach 

korygujących, mającymi na celu usuwanie tych problemów; 

34) nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych, w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji 

robót budowlanych, w tym w szczególności zezwoleń, zgód na użytkowanie wszystkich 

urządzeń będących przedmiotem umowy o roboty budowlane; 

35) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z 

wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu 

robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy robót; 

36) ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych składanych Zamawiającemu celem 

waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczególności: w przypadku wniosku o wzrost 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów pracy – ocena faktycznego zaangażowania 

osobowego personelu wykonawcy robót w proces budowlany, w przypadku wniosku o 

wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów materiałów – ocena poziomu wzrostu 

kosztu materiałów dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawności 

przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych wyliczeń. 

37) Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska. 

 

Załączniki: 

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy. 


