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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania przetargowego na: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od
skrzyzowania z DP 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice”

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej

ustawa Pzp) wyjasnia co nastepuje:

Pytaniet:

Dotyczy punktu 17.6 SWZ. Odnoszac sie do Art. 439 ust. T ustawy Prawo zaméwieri publicznych oraz do § 8
wzoru umowy, wnosimy o usuniecie punktu 17.6 SWZ jako nie majgcego zastosowania w niniejszym

postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w pkt. 17.6 SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie: ,, Ceny jednostkowe i stawki
okreslone przez Wykonawce moga by¢ zmieniane w toku realizacji zamdwienia tylko na podstawie §8 PPU."
Pytanie 2:

Dotyczy §1pkt 1wzoru umowy. Prosimy o skorygowanie nazwy przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis w § 1 pkt.1 PPU, ktory otrzymuije brzmienie: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice”
Pytanie 3:

Dotyczy § 1 pkt 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, Ze takie prace, nie wynikajace z dokumentagji
projektowej i umowy, beda stanowity roboty dodatkowe. Wskazujemy przy tym, iz przedmiotowa umowa
bedzie realizowana w systemie ,,wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj") zatem Wykonawca zobowigzany jest
wypetni¢ jedynie te obowigzki, ktdre wynikajg z przedstawionej przez Zamawiajacego dokumentadji
projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz tego rodzaju prace zawsze beda stanowic roboty dodatkowe.

Pytanie 4:

Dotyczy § 2 pkt 5 do pkt 9 oraz § 9 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od
ztozenia przez Wykonawce , protokotu koniecznosci” Zamawiajacy bedzie dokonywat jego weryfikacji i udzielat
odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie dokonywat weryfikacji i udzielat odpowiedzi niezwtocznie po otrzymaniu kompletu

dokumentow.

Pytanie5:
Dotyczy § 5 pkt 4 i pkt 5 projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o informacje czy do obowigzku Wykonawcy

nalezy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz w § 5 PPU nie ma pkt 4 5.
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Pytanie 6:

Dotyczy § 8 wzoru umowy. Zwracamy uwage, Ze zgodnie z umowa, wynagrodzenie podlega waloryzacji nie
wczesniej, niz po 12 miesigcach. Realizacja przedmiotu zamowienia wynosi 189dni (ok. 6 miesiecy). Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci. Jednocze$nie wnosimy o dokonanie nastepujacej zmiany w projekcie umowy:

a) Przy obecnym poziomie prezentowanych przez GUS wskaznikéw, przekroczenie wskazanego w ust. 4, progu
wejscia” na poziomie 10% nastapi prawdopodobnie nie wczesniej niz po 1,5 - 2 latach. Oznacza to, ze roboty nie
bedg podlegaty zadnej waloryzacji. Wykonawca wnosi wiec o urealnienie poziomu zmiany cen, po osiggnieciu
ktdrego strona umowy moze wystapic z wnioskiem o waloryzacje, z 10% na 3% w stosunku do poziomu cen na
dzien ztozenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 8 PPU, ktdry otrzymuje brzmienie:

1k

2.
3

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 20 ust. 3 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji jednokrotnie.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa
w ust. 5.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 5, 0 minimum 10%,
Strony Umowy uprawnione s3 do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1. W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajacemu wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma
wptyw na koszt wykonania zaméwienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robét, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy
pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1Umowy.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie
pokrywana przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
Wynagrodzenie umowne podlega¢ bedzie waloryzacji o Wsp6tczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony
wedtug wzoru:

Pw=0,5+0,5*Ww /100%
gdzie:
Pw - wspdtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektow drogowych - droga miejska
wojewddzka (klasa G), opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, na stronie
internetowej jego Urzedu (,,Ceny rob6t budowlano-montazowychi obiektéw budowlanych”), wyliczony na
podstawie ostatniego opublikowanego na dzier ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego
opublikowanego na dzier sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktdre nie zostaty wczesniej odebrane
odbiorami czesciowymi. taczna warto$¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem
o waloryzacje/informacjg o zmianie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 4, zostanie przemnozona przez
wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
Waloryzadji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa
w § 2 Umowy, chyba ze ww. roboty s3 wykonywane w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w § 2 Umowy, oraz
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. £aczna wartos¢ pozycji ujetych w protokole
koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspotczynnik
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
t3czna warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzadji nie
przekroczy (+ [ -) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.



9. Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa

wust. 8.
10. Waloryzacji bedzie podlega¢ jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie

wskazanym w § 5 ust. TUmowy.

1. Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez
Strony Umowy.

12. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, kt6ry
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 nast, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6
miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow, dotyczacych zobowiazania

Podwykonawcy.
14. Zamawiajacy dokona zapfaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych

w §10 ust. 13 Umowy.

Pytanie7:

Dotyczy § 8 pkt 4 projektu umowy. Wnioskujemy o usuniecie nastepujacego fragmentu zapisu § 8 pkt 4: ,We
whniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia.” W przeciwnym
wypadku prosimy o dopisanie, ze w przypadku zaistnienia sytuacji obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
opisanej w § 8 pkt 4 oraz § 8 pkt 5 wzoru umowy, Zamawiajacy zobowigzany bedzie wykazac, ze spadek
wskaznika waloryzacyjnego przetozyt sie faktycznie na spadek kosztéw realizacji Umowy przez Wykonawce
(analogicznie do sytuacji opisanej obecnie w § 8 pkt 4 wzoru umowy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8:

Dotyczy § 10 pkt 1i 3 wzoru umowy. Wnosimy o usuniecie ze wskazanych ustepéw obowigzku podpisywania
przez wszystkich Podwykonawcdw tabeli rozliczeniowej sporzadzanej do rozliczenia robot miedzy Wykonawca
i Zamawiajagcym. Obowiazek taki, szczegdlnie przy wiekszej ilosci Podwykonawcow, jest logistycznym
wyzwaniem, istotnym utrudnieniem i znacznym wydtuzeniem procesu dokonywania odbiordw robét przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Ponadto, Wskazujemy, ze Podwykonawcy nie s3 strong odbiordw robét
dokonywanych na podstawie umowy z Zamawiajgcym, a obowigzek ten niczemu nie stuzy, w tym m.in. w
obliczu obowigzkdw przedstawiania faktur Podwykonawcéw i dowodéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, opisanych w §10 pkt 4, 5i 6 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie 9:

Dotyczy § 15 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o zmiane stow "przed przekazaniem terenu budowy" na "na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w ciggu 7 dni". Prosimy tez o usuniecie ostatniego zdania, gdyz przy budowie tak
duzych rozmiardw, ilos¢ pracownikéw i czestotliwos¢ pojawiania sie na budowie kolejnych jest tak duza, ze zapis
ten powodowatby duzy naktad pracy administracyjnej, koniecznej do uwzglednienia w ofercie (szczegdlnie z
uwagi na zagrozenie karg okreslong przez Zamawiajgcego w par. 22 pkt 1 ppkt 16 wzoru umowy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiane zapisu. Zamawiajgcy ma obowigzek wskazywac zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp, ktére czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia mieszcza sie w definicji stosunku
pracy zart. 22 § 1 Kodeksu pracy. Musi tez wymaga¢ od wykonawcow, by zatrudniali pracownikow
na podstawie umowy o prace, oraz sprawdzac, czy wykonawcy wywigzuj3 sie z tego obowigzku. Zamawiajacy
jest zobowigzany nie tylko wymagac, aby osoby wykonujgce czynnosci polegajace na swiadczeniu pracy



w trakcie realizacji zamdwienia byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, lecz ma réwniez obowigzek
kontrolowa¢ wywiazywanie sie ztego obowigzku przez wykonawcow i podwykonawcéw. Mechanizmom
kontrolnym towarzysza sankcje za uchylanie sie od obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
w postaci kar umownych. Majac na uwadze obowigzek kontrolny Zamawiajacy zada by Wykonawca przed
przekazaniem terenu budowy ztozyt wykaz osob o zatrudnionych na umowe o prace. Z uwagi na fakt, iz
czynnosci kontrolne nie koricza sie z dniem przekazania terenu budowy Zamawiajacy wymaga, by kazdorazowa
zmiana 0s6b zatrudnionych na umowe o prace skutkowata korekta wykazu 0s6b wykonujacych zamdwienie.
Pytanie 10:

Dotyczy § 18 pkt 5 projektu umowy. W § 18 pkt 5 Umowy Zamawiajacy wskazat, ze wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu o$wiadczenie przysztego podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, a
takze referencje potwierdzajace, ze Podwykonawca, Dalszy podwykonawca wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza. Ponadto w przedmiotowym paragrafie Umowy wskazane
zostato, ze wymagania te dotycza innego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy niz ten, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreélonych w art. 36b ust. 1 PZP. W ocenie Wykonawcy wymaganie
przedstawienia oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy o ktorym mowa w przywotanym paragrafie umowy, referencji na potwierdzenie spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu, jest sprzeczne z prawem zamowien publicznych. Zgodnie z art. 118 Ustawy
PZP Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, moze polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuadji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw.
Wykonawca ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodni¢ zamawiajgcemu ze
realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw w szczegélnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do przekazania tych zasob6w na potrzeby realizacji zamdwienia.
Majac na wzgledzie tres¢ przywotanych powyzej przepiséw Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, stwierdzic
nalezy, ze obowigzek przedstawienia referencji jako dowodu na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczy wytacznie tych podwykonawcow na ktdrych zasoby powotat sie Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktory ma zastapi¢ w trakcie realizacji
podwykonawce na ktdrego zasoby powotat sie Wykonawca w trakcie procedury przetargowej. Tym samym §
18 pkt 5 Umowy w zakresie w jakim okresla obowiazek przedstawienia referencji jako dowodu na spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu réwniez odnosnie podwykonawcdw, na ktérych zasoby Wykonawca nie
powotywat sie w trakcie postepowania przetargowego jest sprzeczny z Prawem Zaméwien Publicznych, gdyz
przepisy formutuja tego rodzaju obowigzek wytacznie w zakresie tych podwykonawcéw ktdrzy udostepniajg
swoje zasoby wykonawcy biorgcemu udziat w postepowaniu, wzglednie w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymag referengji dotyczacych podwykonawcy, o ktérym mowa w § 18 pkt 5 PPU
nie dotyczy spetnienia warunku udziatu w postepowaniu. Ma jedynie potwierdzac, ze firma podwykonawcy ma
do$wiadczenie w realizacji danego zakresu prac.

Pytanie 11

Dotyczy § 18 pkt 6 ppkt 3) wzoru umowy. Zwracamy uwage, Ze s3 Sytuacje, w ktérych zlecane sg
Podwykonawcom roboty stanowigce czeé¢ danej pozycji kosztorysowej z Zamawiajacym, a takze sytuacje
podzlecenia Podwykonawcy samych robdt (podczas gdy materiat zapewnia Wykonawca). Poza tym, istniej
czynnosci pozostate, nie opisane wprost w pozycjach kosztorysowych przez Zamawiajacego, a ktorych
realizacja zawiera sie w Przedmiocie umowy z Zamawiajgcym - aby podzleci¢ podwykonawcy takie prace,
Wykonawca musi wstawi¢ do umowy podwykonawczej odpowiednie pozycje, ktdre nie beda tozsame z
pozycjami kosztorysu Wykonawcy. Czy Zamawiajacy przewiduije takie sytuacje? Jak Zamawiajacy odniesie sie
do tak sporzadzonej umowy podwykonawczej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze poszczegdlne pozycje kosztorysu ofertowego w Umowie o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo muszg by¢ tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego.

Pytanie 12:



Dotyczy § 18 pkt 15 wzoru umowy. Prosimy o informacje, z jakimi gestorami Zamawiajacy zamierza zawierac
porozumienia/uzgodnienia. Prosimy o przekazanie wzoréw porozumien, uzgodnien i umoéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Zamawiajacy zamierza zawrze¢ umowy z Enea Operator.

Pytanie 13:

Dotyczy § 22 pkt 1 ppkt 5) oraz § 22 pkt 3 projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o zmniejszenie kary za
odstapienie od umowy okreslonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. W
opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 14:

Dotyczy § 22 pkt 10d ppkt 1) do ppkt 18) projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o obnizenie poziomu kar
okreslonych w § 22 pkt 1od ppkt 1) do ppkt 18) projektu umowy:

- ppkt 1- ppkt 3 prosba o obnizenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

- ppkt 4, ppkt 7 oraz ppkt 13 prosba o obnizenie kary do 2.500,00 zt,

- ppkt 6, ppkt 11, ppkt 18 prosba o obnizenie kary do 0,2% od wartosci umowy podwykonawczej,

- ppkt 8, ppkt 9, ppkt 10, ppkt 14, ppkt 15, ppkt 17 prosba o obnizenie kary do 500,00 zt,

- ppkt 12 prosba o obnizenie kary do 150,00zt

- ppkt 16 prosba o obnizenie kary do 1.500,00 z4.

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamdwier publicznych oraz w
aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zaméwieri Publicznych dominuje
poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygdrowanych kar umownych dla wykonawcéw stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31lipca

2015 r. sygn. akt: KI0/1519/15).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie 15:

Dotyczy § 22 pkt 2 projektu umowy. Zwracamy sie z prosbg o zmiane limitu kar umownych z 30% do 20%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16:

Dotyczy § 23 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o informacje czy Zamawiajacy przewiduje w
okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac rownolegtych? Jezeli tak to
prosimy o podanie zakresu i terminu zakoriczenia tych prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie budowy
ewentualnych prac réwnolegtych.

Pytanie 17:

Dotyczy § 24 pkt 5 ppkt 1lit. ¢) projektu umowy. Zwracamy sie z prosba o wykreslenie zapisu i zastapienie go
nastepujacym: ¢) na koszt Strony z winy, ktdrej nastapito rozwigzanie umowy niezwtocznie zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do
zabezpieczenia rob6t przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Zapis tego paragrafu dotyczy odstapienia od umowy z winy

Wykonawcy.

Pytanie 18:
Prosimy o potwierdzenie, ze przepusty P1i P2, nie wchodza w zakres zamdwienia.



Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przepusty P1i P2 nie wchodza w zakres zaméwienia. Doktadny zakres inwestycji

zostat wskazany w SST 00.00.00 pkt. 1.1, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania

z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice - odcinek w miejscowosci

Grzymystawice, dtugosci ok. 1,1km" od ok. km 81+900 do ok. km 82+955.

Pytanie 19:

Czy Zmawiajacy dopuszcza catkowite zamknigcie drogi z uwagi na konieczno¢ wykonania przepustow

drogowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamkniecia drogi z uwagi na koniecznos¢ wykonania przepustow

drogowych.

Pytanie 20:

W przypadku braku mozliwosci zamkniecia drogi, wnosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji kosztorysowej

zwi3zanej z wykonaniem tymczasowych przejazdéw ( np. z ptyt betonowych ) celem utrzymania ciggtosci ruchu

na DW432.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z zapisami SST 00.00.00 pkt 1.5.2 ,- Projekt Organizacji Ruchu na czas

trwania budowy (a takze w przypadku braku lub utraty waznosci  zatwierdzenia

oraz modyfikacj) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniem, wprowadzeniem,

utrzymaniem i demontazem.” Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Pytanie 21:

Prosze o informacje czy koszty ewentualnego pompowania cieku, obnizenia zwierciadta wody, osuszenie

wykopu nalezy uwzgledni¢ w robotach ziemnych (wykopy ), z uwagi na brak osobnej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze zgodnie z zapisami SST 03.1.03 a. zakres robdt objetych specyfikacja obejmuie:

—  przepompowanie wody ciekow na czas robot,

—  obnizenie czasowe zwierciadta wody pod przepusty,

—  zakup rury PEHD (HDPE),

— transport i sktadowanie elementéw i materiatéw do wykonania przepustu,

—  wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,

— ulozenie gotowych elementdw rur o zadanej srednicy wraz ze zfaczka w postaci opasek zaciskowych,
na przygotowanym podtozu,

—  wbudowanie studni rewizyjnych PEHD $rednicy 80cm, z zamknietym dnem,

— montaz wtazéw ulicznych typu lekkiego na pierscieniu zelbetonowym na phycie zelbetowej wiericzace]
studnie rewizyjne przepustow.
Natomiast podstawa ptatnosci 1 kompletu odciecia doptywu wody do wykopu roboczego i osuszenia
wykopu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup oraz dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie przegrod odcinajacych doptyw wody,
— odpompowanie wody,

— demontaz przegrdd odcinajgcych doptyw wody,
— odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie terenu.



W zwigzku z powyzszym w poz. 4-6 (odwotujgcych sie do SST 03.01.03a) kosztorysu ofertowego branzy
mostowej nalezy wycenic¢ rowniez ewentualne pompowanie cieku, obnizenie zwierciadta wody i osuszenie

wykopu.

Pytanie 22:

W tabeli elementdw rozliczeniowych w pliku o nazwie , materiaty pomocnicze” widnieje informacja, ze zakres
robdt obejmuje odcinek o dtugosci ok. 1,1 km, natomiast w zataczonej dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego zaznaczony jest odcinek od km 80+100 do km 82+900 co daje tacznie 2,8km odcinka dtugosci
robdt. Wykonawca prosi o wyjasnienie i doprecyzowanie zakresu robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze doktadny zakres inwestycji zostat wskazany w SST 00.00.00 pkt. 1.1,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w
m. Grzymystawice - odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dtugosci ok. 1,7km” od ok. km 81+900 do ok. km

82+955.

Pytanie 23:
W kosztorysie, poz 35 wskazano wykonanie warstwy podbudowy z AC WMS 22P, natomiast przywotana

specyfikacja D.04.07.01 przedstawia wymagania jedynie dla standardowej mieszanki AC22P. Informujemy, ze
dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek typu WMS przede wszystkim w konstrukcjach
nawierzchni drog KR5-7, ze wzgledu na zaawansowane metody badawcze niezbedne przy projektowaniu
mieszanki mineralno - asfaltowej. Ponadto nieuzasadnione technologicznie jest stosowanie naprzemiennie
dwoch typow mieszanek. Czy majac na uwadze, podane grubosci warstw, Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie jednego typu mieszanki, zgodnie z SST, tj. AC22P, celem ujednolicenia technologii produkgji,

transportu i uktadania nawierzchni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy w zakresie poz. 11,18, 19, 20,21, 28, 33, 34, 35, 35.1,
36, 37, 38.

Pytanie 24:
W kosztprysie, poz 37 wskazano wykonanie warstwy wigzacej z AC WMS 16W, natomiast przywotana

specyfikacja D.05.03.05a przedstawia wymagania jedynie dla standardowej mieszanki ACI6W. Informujemy, ze
dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek typu WMS przede wszystkim w konstrukcjach
nawierzchni drég KR5-7, ze wzgledu na zaawansowane metody badawcze niezbedne przy projektowaniu
mieszanki mineralno - asfaltowej. Ponadto nieuzasadnione technologicznie jest stosowanie naprzemiennie
dwdch typow mieszanek. Czy majac na uwadze, podane grubosci warstw, Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie jednego typu mieszanki, zgodnie z SST, tj. ACI6W, celem ujednolicenia technologii produkdji,
transportu i uktadania nawierzchni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy w zakresie poz. 11,18, 19, 20,21, 28, 33, 34, 35, 35.1,
36,37, 38.

Pytanie 25:
Dotyczy D.04.07.01. Tres¢ SST jest niespdjna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno - asfaltowej na

warstwe podbudowy. W pkt 5.2, tab.6a przedstawiono rzedne krzywych granicznych dla mieszanki ACI6P,
natomiast zgodnie z pozostata trescig SST nalezy zastosowac AC22P. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje skorygowang SST w zakresie w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno

- asfaltowej.



Pytanie 26:

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a. W pkt 2.5 znajduije sie zapis wykluczajacy stosowanie granulatu asfaltowego,
co jest niezgodne z dokumentem przywotanym w pkt 10.2, tj. WT2-2014, ktdry jasno precyzuje warunki
stosowania tego materiatu. Granulat asfaltowy przy spetnieniu odpowiednich warunkéw jednorodnosci jest
petnowartosciowym materiatem opisanym w normie PN-EN 13 108-8 i stosowanym do dolnych warstw
konstrukcyjnych na drogach kazdej kategorii. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie granulatu
asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych w ilosci zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spetnienia
wszystkich wymaganych wiasciwosci dla mm-a, wskazanych w SST? To wiasciwosci uzytkowe koncowego
wyrobu decydujg o trwato$ci nawierzchni i dtugosci okresu eksploatadji

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw w ilosci max do 15%.

Pytanie 27:

Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.4. Prosimy o wykreslenie zapisu wykluczajacego stosowanie kruszywa
melafirowego. W poszczegalnych tablicach SST jasno sprecyzowano, jakie parametry ma spetniac kruszywo,
bez wzgledu na pochodzenie. Informujemy, Ze zgodnie z polskim i unijnym prawem zabronione jest
wskazywanie konkretnych rodzajow skat lub ich wykluczanie. Czynnikiem decydujacym o przydatnosci danego
kruszywa s3 jego cechy geometryczne i fizyczne, a nie pochodzenie. Praktyki na celu eliminowania ze
stosowania petnowartosciowych materiatow narazajg budzet Paristwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i
nie moga by¢ tolerowane przez wtadze samorzadowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje
nadzorujgce inwestycje. Jesli Zamawiajacy oczekuje wymagan podwyzszonych w stosunku do WT1-2014
wydanych przez GDDKIA, prosimy o podanie konkretnych parametrow, jakie musi spetnia¢ kruszywo?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zatgcza skorygowang SST - wykreslono zapis wykluczajacy stosowanie kruszywa melafirowego.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami na podstawie art. 286 ust. 1ustawy Pzp Zamawiajacy modyfikuje tres:

pkt. 14.1, 16.1,,16.2 Instrukgji dla Wykonawcéw, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymuija tresc:

141, Termin zwigzania ofert wynosi 29 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 09.05.2025 r. wtacznie.

16.).  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcjg okreslong w pkt. 15, w terminie do
11.04.2025r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

16.2.  Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 11.04.2025r., o godzinie 12:05 czasu
lokalnego.
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