by @R BGK':'

N JOWEGO

Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ...- projektowane postanowienia umowne

zawarta w Ortach dnia ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Orty
ul. Przemyska 3, 37-716 Orty
NIP: 7952307330, REGON: 650900358,
reprezentowanym przez Bogustawa Stabickiego - Wéjt Gminy Orty,
przy kontrasygnacie Teresy Oczko$ - Skarbnik Gminy Orty;
; Zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym
a
. adres: .., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .., NIP: .., REGON: ..;
reprezentowang przez.:

1. ..,

2. ..,

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) .. z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)

NIP: ..., REGON: ...; zwang w dalszym teks$cie umowy Wykonawcg lub Dostawg,
1acznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.. ,Prace konserwatorskie na Forcie XI w
Dunkowiczkach” dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji
Strategicznych na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych
(zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Prace konserwatorskie na Forcie
XI w Dunkowiczkach” w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski t.ad Program
Inwestycji Strategicznych, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,ustawg p.z.p.”).

Postanowienia ogdlne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Prace konserwatorskie na Forcie XI w Dunkowiczkach” w ramach dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski t.ad Program Inwestycji Strategicznych.
Celem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robot
budowlanych.
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Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreSlony w opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy
oraz w SWZ.

. Wykonaweca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy

(t. j. prac projektowych, rob6t budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/uzgodnienn/zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
(w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannos$cia i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane
z przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowac z roszczeniami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztoZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje  realizacje  przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz
80 % wielkoSci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego dziatania
niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajacego, Strona
zobowigzang do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca, jako podmiot profesjonalny.
PowyZsze ma zastosowanie w szczeg6lno$ci do elementow umozliwiajacych instalacje
i uruchomienie zakupionego sprzetu, np. kabli potaczeniowych, zasilajacych, baterii itp.
Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesg nr Edycja2RP0Z/2023/4317/PolskiLad
dotyczaca realizacji przez Gmine Orly zadania, okreslonego w ust. 1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem prac i roboét, jakie majg zostaé

wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catos$ci prac
i robdt zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Zalgczone przedmiary robdt stuza tylko do uzupeinienia opisu przedmiotu zamoéwienia
i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot stanowigce
zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilo$ci prac s
orientacyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji w taki sposéb, ze niezwlocznie
po uzyskaniu pozwolenia na budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej) przystapié
do wykonawstwa, aby nie pozostawat bez frontu robot.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail: ....

. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego

zostanie imiennie wskazany Wykonawcy na pi$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie dokonywana przez Zamawiajacego w formie pisemne;.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail.: ....

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi projektantami (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy)

1) ..,

2) ..,
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11.

Kazda zmiana osoby wymienionej w ust. 4 nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za
pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace,
Ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢é wymagania opisane w SWZ.

. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami robét:

1) ...,

2) ..,

Zmiana os6éb wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wskazane czynnosci okreslone kodami CPV:

— 45000000-7 Roboty budowlane

— 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

— 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

— 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

oraz wszystkie czynno$ci wymienione szczegétowo w przedmiarze robét stanowigcym
zatacznik do SWZ

. Obowiagzek okreSlony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktdre
wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére

ze wskazanych ponizej dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci: doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
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2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zg6d/opinii/ pozwolen organu administracji
§3

Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okre§lonym w § 1

ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie  wszelkich  zgdd/pozwoleni/opinii/uzgodnien  wtasciwych  organdow
administracji.

. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen

z Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda miaty
forme pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty
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zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na etapie ich
sporzadzania.

Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci
dotyczacych terminéw i kosztéw wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzan/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajacego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczegblnosci dotyczacych terminéw i kosztow Wykonawca
powinien informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okoliczno$ci w przysztosci.

5a. Do dokumentacji o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca dotaczy preliminarz kosztéw robot

10.

budowlanych - zestawienie materialéw/wyrobéw/urzadzen budowalnych wraz z dowodami
na potwierdzenie zastosowanych cen, pod rygorem braku odbioru dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiazany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
opisania rozwiagzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslenn, Wykonawca moze zastosowac okresSlenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia =zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jakosciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.. w sposéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy
w dokumentacji projektowej lub nieScistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadkuy,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.

Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Celem unikniecia watpliwo$ci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej odrebnie dla oczyszczalni $ciekéw, odrebnie dla
drég oraz odrebnie dla uzbrojenia strefy w Zadgbrowiu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 4

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 1

i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz w szczeg6lnosci do:
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1) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadno$ci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajacego, w toku wykonywania robét budowlanych lub
na wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajacym;

4) petmienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajgcego;

7) udzialu w sporzadzaniu protokotéw konieczno$ci w sprawie wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku Zgdania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze i czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach cze$ciowych;

10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robot budowlanych

kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz

koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia

prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych Ilub dokumentacji zamiennej lub projektow

zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania

zagrozenia lub wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysowa;

15) po =zakonczeniu rob6t budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych roboét

w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przeglagdu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazac niezwlocznie Zamawiajacemu.

. Nadzor autorski sprawowany bedzie w branzy elektryczne;j.

. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupelniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy (wspdlnego lub odrebnie zatozonych dla oczyszczalni $ciekéw,
odrebnie dla drég oraz odrebnie dla uzbrojenia strefy w Zadabrowiu.
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V. Roboty budowlane
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1i 2 obejmuje w szczegélnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgdd/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych
organ6éw administracji,

3) wykonanie robét budowlanych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej (czes$ciowej
i konicowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw, w tym wynikajacych z p.f.-u.),

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z protokotem odbioréw czesciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i robét budowalnych

wraz z ich wycena.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej
zgody wilasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

¢) wypetionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terendw budowy od Zamawiajgcego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w programie funkcjonalno -
uzytkowym),

6) biezacego wykonywania i przedkiadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzor autorski projektow warsztatowych i technologicznych,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania rob6t budowlanych pracownikom organow
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowag oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11) stosowania materiatlbw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okres§lonym w ustawie prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatbw  budowlanych/wyrobéw budowalnych przed wbudowaniem oraz
przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosSci wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych - dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego
przed rozpoczeciem robdt budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czeSciowych protokotéw odbioru,
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c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

e) oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosé¢ czesciows,

g) forme przekazywania w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
atestéw/certyfikatdw/aprobat/certyfikatbw dla poszczegélnych i wbudowanych
wyrob6ow/urzadzen/materiatéw budowalnych oraz innych wymaganych niniejsza
umowa dokumentéw,

h) wnioskéw o przekazanie terendw realizacji zamdéwienia,

14) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

16) wykonania na wilasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robédt, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie
Z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu koniecznosSci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke
odpadami;

21) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

23) powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robét i kierownika budowy Zamawiajacego. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu
rob6t musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu
akceptacji inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlanych
wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej),
aw tym:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo
budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w ilo$ci co najmniej 3 szt),
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z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robét branZzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw proéb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowsa,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robét,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej Kkonserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancjj,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen =z obstugi wurzadzen
przedstawicieli Zamawiajacego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowiazujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przeglagdéw serwisowych dla zamontowanych systeméow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu,

1) innych dokumentéw przewidzianych niniejsza umowg oraz jej zatgcznikami;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zglaszania wszelkich okoliczno$ci zagrazajgcych terminowemu ukoniczeniu robot
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa p6zniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (niniejszag umowa lub
sporzadzonym protokotem),

29) sukcesywnego przedktadania wszelkich dokumentéw wynikajgcych z p.f.-u.

30) rozruchu technologicznego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia cigglo$ci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiagzku
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z wykonywaniem robé6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) chociazby przepisy nie naktadaty obowigzku prowadzenia dziennika budowy, o ile przepisy
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie sprzeciwiaja sie oraz
sukcesywne i szczegbétowe jego uzupelnianie. Zamawiajacy wymaga, aby
dziennik/dzienniki budowy przechowywane byty na terenie budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robét.
. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru korncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczeg6lnosSci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczna warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
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rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ zoryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegd6lnosci:

1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilo$ci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScig opisu przedmiotu zamoéwienia dotyczaca wykonania robot objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju,
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zapltate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawecy;

5) terminy odbioru prac/rob6t - musza by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$c¢
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

z oryginatem, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zZadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciaggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcédw, ktédrych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27,oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§8

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresSci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terendw objetych realizacja zamdwienia w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgoda wtasciwego organu administracji na prowadzenie robdt;
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4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;
5) dokonywanie odbioréow czesciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i koicowego;
6) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypetnieniu zgtoszen (okreslonych
niniejsza umowa) do Zamawiajacego przez Wykonawce.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia (zat. nr 1 do umowy, w tym w szczegdlnosci na podstawie wytycznych zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym), postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ)
i programem funkcjonalno - uzytkowym (dalej: p.f.-u.), oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich
zastrzezen i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez
Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwlocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany moga nies$¢ na etapie realizacji robdt budowlanych.
. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organéw administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorows,
w tym powykonawcza.
. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;j.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy

§9
. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 13 miesiecy od dnia
Zawarcia umowy.
. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji odbiorowej (w tym

kompletnej = powykonawczej) oraz - jeSli  bedzie taka  konieczno$¢ -
zg6d/opinii/pozwolen/uzgodnien wtasciwych organdéw administracji zezwalajgcych na
uzytkowanie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czes$ciowe dla kompletnej(nych) dokumentacji projektowej,

3) odbiory cze$ciowe robot budowlanych wynikajagce z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

4) odbiory cze$ciowe dla celéw fakturowania (moga by¢ tozsame z pkt 3),

5) odbiér koncowy,

6) odbiory gwarancyjne - w terminach wskazanych w p.f.-u. (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego) i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) wszelkie inne odbiory, o ktérych mowa w p.f.u.,

. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym

elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem

planowanego zakorniczenia robo6t przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopeini

powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
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od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. 0dbidr czesciowy robét odbywac sie bedzie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protoko6t odbioru czesciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoniczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie p6Zniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie rob6t wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego - jeSli bedzie taka koniecznos¢ - jesli bedzie taka
konieczno$¢ - zgdéd wilasciwych organéw administracji zezwalajacych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wlasciwego organu administracji Wykonawca niezwlocznie, lecz nie
poZniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego wraz z dostarczeniem zgody wiasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot
odbioru konncowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru kornicowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpézniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér konicowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajagcy dokonanie przelewdw oraz oSwiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewow
potwierdzajace uiszczenie catoSci nalezno$ci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze konicowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru konicowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowacé
do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem odbioru
koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzo6r inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac¢: spis tre$ci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koicowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktéorym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdézniejszy niz pozostaty do zakornczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich

usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda

dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci

sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia

Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

0 doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku wudzialu Wykonawcy w przegladzie,

Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia

protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub

gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14

dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie

odpowiednio.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu zastosowanie maja

zapisy p.-f.u.

Celem unikniecia watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania odbioréw

czeSciowych odrebnie dla oczyszczalni $ciekéw, odrebnie dla drég oraz odrebnie dla

uzbrojenia strefy w Zadagbrowiu, odbiér koncowy natomiast wspélnie dla

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci tgcznej wynoszace ..... zt brutto (stownie ztotych: .....).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posSrednie niezbedne
do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a szczegblnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzo6r autorski
i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoOwienia nie moZe by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych $rodkéw na czas
poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na zasadach okre§lonych w § 11.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien ztoZzenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonywat ptatno$ci bedzie na numer rachunku wskazany w fakturze VAT.

WarunKi ptatnosci
§11

Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 2 % (wktad wtasny) wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przeditozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zatacznikami, w terminie wynikajgcym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) faktury czesSciowej w wysokosci co najmniej 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przediozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury konicowej w wysokoSci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koncowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia cze$ciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru cze$ciowego lub koncowego robét oraz oswiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury kornicowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac p[projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét (wraz z decyzjga o pozwoleniu
na uzytkowanie - jesli bedzie wymagana) przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej i skutecznie doreczonej faktury przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, Ze ptatno$¢ koicowa nie moze nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego (§ 1 ust. 7 pkt 1).

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury czesSciowej/koncowej Wykonawcy i odesle
nieprawidlowo wystawiong fakture oraz do czasu dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej wstrzyma ptatno$¢. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki
z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
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6. Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ faktury cze$ciowej/konicowej Wykonawcy - w catosci lub
w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa
dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdZnienia w zaptacie.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
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10.

Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i konncowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwalych oraz wszystkich Podwykonawcéw
bioragcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyja$nienia i uzupeienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktéorych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywece i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Orty, ul. Przemyska 3, 37-716 Orty, NIP: 7952307330.

Odbiorca: Gmina Orty, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly.

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o NIP, REGON,

adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koficowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.
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. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy (stownie: ...) od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usuna¢é wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktébrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie s3 do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
. Wykonawca wniést Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j. w wysokosci: ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ....
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokoSciach
i terminach:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu konnicowego odbioru robét,
2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.
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Gwarancja jako$ci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres ... (stownie: ...) miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowg,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koicowego.
. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okres$lony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy tresScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6Zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
z tytulu gwarancji jako$ci w terminie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie,
a w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa przyjmuje sie jako wigzacy Kodeks cywilny.
. Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna.
Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji
projektowej, robotach budowlanych, sprzecie, materiale, wyrobie, urzadzeniu
i oprogramowaniu stanowigcych przedmiot umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem a takze obniZenie jako$ci, uszkodzenia lub usterki ~ w przedmiocie
umowy.
Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktérej przedmiot umowy lub

jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto zakresu robdt pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100)
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za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokoSci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19a ust.
1, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie osdb
o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robo6t wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
Z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta peinigcego nadzér autorski
z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwo$ci okreSlonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 100,00 =zt (stownie: sto zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

15) w przypadku w przypadku zwloki w realizacji etapéw (prac projektowych lub roboét
budowlanych) wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia poszczegdlnego etapu (prac projektowych lub roboét budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego za kazdy dzien zwtoki,

16) w przypadku zwloki w realizacji, o ktébrym mowa w § 9 ust. 1, przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zakresu roboét pozostatego
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do wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwtoki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia
brutto zakresu robét pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
prawa zwlaszcza w okresie pandemii.

6. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81 /WE,
Z uwagi na to, zZe Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznos$ci okreslonych w tym przepisie
— w terminie 14 dnia od dnia powziecia wiadomosci;

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catosci lub w cze$ci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,

w nastepujacych sytuacjach:
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1) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposob zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnos$ci sprawowania nadzoru autorskiego, pomimo
uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spemia je
w stopniu nie mniejszym niZ Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, bez Kkoniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich,

6) w przypadku, gdy suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC
wraz z dowodami potwierdzajagcymi optate wymagalnej skiadki lub dowodéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej skitadki, pomimo uprzedniego jednokrotnego
pisemnego wezwania,

8) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowa, w terminie 14 dnia od dnia
powziecia wiadomosci,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w
§ 19 i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego,

— w terminie 14 dnia od dnia powziecia wiadomosci.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢

co najmniej trzykrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Odstgpienie od umowy dotyczy¢ moze jedynie nie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy,

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6étowy protokét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokét inwentaryzacji prac projektowych lub rob6t budowalnych sporzadzony w oparciu
o aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy oraz odbiory (czeSciowe, ale takze robét
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ulegajacych zakryciu) w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. W przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku w terminie do 3
dni kalendarzowych od ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze
dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robét budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgltoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstagpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwo$ci naliczenia i dochodzenia kar

umownych przewidzianych niniejszag umowa.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy

z tytutu wykonania cze$ci umowy nastagpi na podstawie harmonogramu rzeczowo -

finansowego okreslajgcego roboty pozostale do wykonania i nieodebrane przez

Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza protokoét inwentaryzacji robot

dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbioréw

czesciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robo6t pozostatych do
wykonania.

Prawa autorskie

§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktorym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utworow sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami os6b trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikédw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wtasnos$cig projektanta/éw - autora/6w opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystgpienia
do wykonania czynno$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowaé opodznieniem
terminéw wynikajacych z umowy, badZz powodowal zagrozenie oczekiwanej jakoSci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych przenosi
na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerébek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan bedgcych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajacego, polegac bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
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(w spos6b nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich

pol eksploatacji obejmujgcych w szczegolnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczego6lnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w szczegodlnosci cyfrowg w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem oso6b trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(rowniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczeg6lnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych.

7. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegélnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych
ograniczen.

8. Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wilasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVIIL. Zmiana umowy
§19
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw roboét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

6) zmianie zasad i terminéw wyptaty wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany beda
korzystna dla Zamawiajgcego lub w przypadku koniecznosci dostosowania do wymogéw
promesy.

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajacych wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;
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2) nastgpizmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi koniecznos¢: zmiany zakresu Swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewziec i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych,
za wystapienie ktorych wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktorego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedituzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen/uzgodnien
wtasciwych organéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie
budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchdéw
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zZywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$é
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktoéry zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy,
z ktorego bedzie wynikato opdznienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowalnych,
za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznoS$ci zwigzanych

z wpltywem COVID-19 oraz konfliktami zbrojnymi.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatléw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

— ile ww. zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce.

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby
niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

4) nastapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé,
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegbétows, przy
zastosowaniu nastepujgcych nos$nikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku roboét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Przepis § ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robdt budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz

w chwili zmiany przepis6w w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
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stawki godzinowej 0séb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysoko$ci zmienionego

minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych

zamOwienie.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé¢ wyréwnanie

za okres od dnia wej$cia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1

niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystgpieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajacego inicjujgcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejsze;j
umowy.
Zmiana polegajgca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemnag zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane
osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢é wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze zloZong oferta.
Zmiana polegajgca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku
dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce
na stanowisko projektanta, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszg speiniac
wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢ zgodne ze ztoZong oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznos$ci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zaré6wno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pézniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnos$ci powodujgcej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

koniecznos$ci, poprzedzonym wnioskiem Wykonawcy, zawierajacego istotne okolicznosci

potwierdzajace konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w

wynagrodzeniu umownym.

XVIIa. Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 8 pkt 1 ppkt ,.e”
§20

Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyZszenia lub obnizenia)

wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatéw lub kosztéow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana
jest na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego;

2) Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwczes$niej po uplywie 6 miesigca
wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do
okresu wykonywania umowy nie wlicza sie przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

3) Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za czeS¢ umowy, jezeli suma zmian
wskaznikoéw dla danej pozycji (cze$ci umowy), wyliczona na podstawie danych i w sposéb
opisany w pkt 4, dla danej pozycji (cze$ci umowy) jest wieksza niz 4%;

4) suma zmian wskaznikéw, o ktérej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktorym nastgpita sprzedaz materiatéw, o
ktérych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);

5) Strona umowy uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (cze$ci umowy), za ktore zada zmiany
wynagrodzenia;

6) dla potwierdzenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
umowy przez Wykonawce, Strony obowigzuja nastepujgce zasady:
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a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktérym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kopie faktur dokumentujacych sprzedaz
materiatéw niezbednych do wykonania cze$ci przedmiotu umowy, za wykonanie ktérej
zada zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia
zgodnie z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pi$mie, o
ktérym mowa w pkt 5 zazada przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur
dokumentujacych sprzedaz materiatow niezbednych do wykonania czesci przedmiotu
umowy, za wykonanie Ktdrej zagda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowigzany
jest takie faktury przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nieprzedtozenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania zmiany
wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktéorych mowa w pkt 6 a i b dokumentujg sprzedaz w okresie, o ktérym mowa

w pkt 2;

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang czeS¢ umowy, za ktorg Strona zgda zmiany wynagrodzenia oraz

b) sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaZnik ryzyka 4%;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowa¢ moze w okresach 2 - miesiecznych;

10) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

11) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien
zostanie rozliczone w fakturze koncowej, oddzielng pozycja w ramach danej faktury.

. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

XVIIL Przetwarzanie danych osobowych

§21
. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.
. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufnosci

§22
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete sa obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani
s3 do zachowania w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnos$ci cywilnej
i karne;.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufno$ci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie §wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
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w zakresie wykraczajagcym poza czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczegd6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposéb
zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie wplyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczegoty dotyczace systeméw informatycznych, ich bezpieczenstwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na spos6b i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.

. Strony, ich pracownicy, wspéipracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy majg prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wylacznie w celach okre$lonych w umowie.
W Zadnych okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
maja prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczeg6lnosci
komercyjnych.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspotpracownikdw, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowiazujacych
przepiséw prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w cze$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ druga strone, o natozonym na nig obowiazku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscig zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§23

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy ha rzecz oséb trzecich, pod rygorem bezskutecznosci.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Zatgczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamdwienia, w tym p. f.-u. - zat. nr 1,

2) harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. nr 2,

3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia

wymagalnych sktadek - zal. nr 5,

4) oferta Wykonawcy - zat. nr 3

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy - zat. nr 4,

6) karta gwarancyjna - zat. nr 6

stanowig jej integralng czes¢.
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W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Strony deklarujg wspétprace w celu realizacji Umowy. W szczegblnosci Strony zobowigzane sg

do wzajemnego powiadamiania o waznych okolicznosciach majacych lub mogacych mieé
wptyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne op6znienia.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.

Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one miaty
wptlywu na interpretacje postanowienn umowy.

§24
W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do Umowy,

w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zbliZony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

strona 32 z 36



Zatacznik nr 6 do umowy

] . @i BGK';!

KRAJOWEGO

I. PRZEDMIOT GWARANC(]I

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... na zadanie inwestycyjne

. »
oe ggees =

II. OKRES GWARAN(C(JI

. Na wykonane roboty budowlane: ..... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

. W zakresie wbudowanych materialéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARAN(]I

. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),

ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidtowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja
projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) wszelkie

prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja

dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarangcji producenta.

. Dla wbudowanych materiatéw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub

producenta krotszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okres§lony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegdlnoSci warto§¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna

wykonanych robét.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangcji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byl juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad,

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangcji) na skutek wystapienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:
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a) nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koicowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal,

c) do Scistego wspoétdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czeSci w celu zminimalizowania ograniczen i uciazliwosci zwiazanych z wykonywanymi
pracami.

IV. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada gnier.rlozlivx./iaje}ca .zgod'ne Przystafp.ienie i usuniecie natychmiast, nie poznicj
1. z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady 8
Przystapienie do
2. | Pozostale wady usuwa.lnia wady - liczone | 2 dni
od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datq podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowiazku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obciazony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czesci robot na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktorego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w pelni

korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robét).

Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstale na skutek:

a) wystapienia sily wyzszej tzn. wystapienia wyjatkowych wydarzen i okolicznoéci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu i ktoérych nie mogli w racjonalny
sposob unikna¢ lub ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji), a szczegOlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarangji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarancji.
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10.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowiazuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V.  PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania niniejszej
gwarangji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiazany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpo6zniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu

dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo Zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych
przez komisje przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbétowy Protokot przegladu

gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu

gwarancyjnego.

. Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona

koricowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) sporzadzony
zostanie Protok6l odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazal sie ze wszystkich zobowiazan wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastapi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowiazan
zwiazanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA

. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez

przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).
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2. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s0b, strony obowiazane sa informowac si¢ niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoSci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Powyzsze nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegllnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowo$¢ data piecze¢ i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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