Zatacznik nr 3

Umowa - projekt
Nr ZP.272.1...... 2025

Zawarta w dniu ... e 2025 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25 54 358,
REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo,
zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez Patryka
Mikotajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina
Ktodzinskiego,

a
............................... ) erreneeneenneseesessessessensenienes Z SIEAZIDG W riieiiciiviivi e, WPISANg do ... NI
NIP ..o , nr REGON: ................ , Zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawca”.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,,Budowa placu zabaw wraz ze strefy fitness na Osiedlu
Tuszyny w Koronowie”, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.1.6.2025, na podstawie
Zatgcznika nr 2 — Plan wydatkéw inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2025 roku do Uchwaty
Nr X/95/24 z dnia 10 grudnia 2024 r. ze zmianami Dziat 900, Rozdziat 90095 § 6050 — Budowa
placéw zabaw na terenie Gminy Koronowo, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie terenu
rekreacyjnego w postaci placu zabaw ze strefg fithess wraz z nawierzchniami
utwardzonymi i oswietleniem terenowym na dziatce nr 1109/10, ul. Zbozowa, obreb M.
Koronowo, Gmina Koronowo, w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa placu zabaw wraz
ze strefg fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie”, w zakresie i na warunkach okreslonych
w dokumentacji przetargowej (w szczegdlnosci SWZ z dnia ................ , zatgcznikach do SWZ,
dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych) oraz ofercie Wykonawcy z dnia
.................... , ktore stanowig zataczniki do umowy.

2. Podstawa prawna wykonania robot: Decyzja Starosty Bydgoskiego Nr 10632024 o
pozwoleniu na budowe z dnia 05 listopada 2024 r.

3. Zakres robdt szczegdétowo okresla dokumentacja projektowa pn. ,Budowa terenu
rekreacyjnego wraz z nawierzchniami utwardzonymi i oSwietleniem terenowym w ramach
realizacji zadania pn. Plac zabaw wraz ze strefg fitness na osiedlu Tuszyny w Koronowie”,
sporzgdzona przez: Salt Studio, ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajagcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz
zobowigzujg sie dziataé¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone
zwyczaje.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.
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§2
Termin wykonania

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 2 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajace
zmiane terminu umownego.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zaftgcznikami, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, nie wnosi
do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy/Zamawiajacego
. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkdéw tej izby i
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych,

b) petnych  kosztoryséw  ofertowych  opracowanych  metodg szczegdétowa
(z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a
takze z pokazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawionag
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf) w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy,

¢) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Harmonogram musi zawiera¢ elementy robot i
ich wartosci opisane i wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem
wymogu rozpoczecia robdt nie pdzniej niz w terminie 14 dnia od daty zawarcia
umowy. Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy moze by¢
aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,

d) na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamOdwienia,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt 28 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, zanonimizowanych umoéw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika);

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) rozpoczecie robot w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy;

4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

5) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb witasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) oraz wykonanie
wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu
zamowienia;

6) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

7) wihasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

8) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych;

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami Prawa budowlanego
oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

11) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy; koszty proceduralne i optaty zwigzane z
zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca;

12) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

15) zapoznanie sie z zatagczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestorow urzgdzen oraz uwzglednienie zawartych w nich uwag dotyczgcych
prowadzenia prac w rejonie urzgdzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury;

16) zapewnienie kompleksowe] koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;

17) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdét, ustug i dostaw;
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;

19) Scista wspotpraca i koordynacja robdt (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie;

20) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezgco certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejska norma,
aprobat technicznych dla tych materiatdbw oraz gwarancji producentéow dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu;

21) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérych kierownik budowy powiadomi wpisem
do dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
Protokoty badan i sprawdzen muszg by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym;

22) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakoniczenia robdt zanikajacych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz

w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;

23) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

24) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

25) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;

26) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami;

27) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robdét do odbioru), dokumentacji odbiorowej w 3 egz., obejmujace;j:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia
do Starostwa Powiatowego i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem
przez projektantdw branzowych;

c) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

d) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, swiadectwa jakosci,

e) protokoty zageszczenia gruntu,

f) oryginat dziennika budowy;

28) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajgcych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465
ze zm., dalej kp.). Przedmiotowy wymodg dotyczy zwtaszcza osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu mechanicznego, wykonywaniem prac ziemnych,
montazowych, elektrycznych itd. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

29) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robét;

30) poniesienie wszystkich kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamowienia, w tym z uwzglednieniem skutkdw wzrostu cen towardéw i
ustug konsumpcyjnych do konca realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprdécz okreslonych w innych postanowieniach

umowy, nalezy:

1) wskazanie inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami o pozwoleniu na
budowe oraz dziennika budowy;

4) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

5) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur;

6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robét.

§5
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie: .......cccvvecveeeeneene. , tel. ... ,
e-Mail: oo, @um.koronowo.pl.
. Przedstawicielem Wykonawcy — koordynatorem umowy bedzie: ........cccoovvveveevreevecreceennn. ,
(=] PR ,€-Mail: e
. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ......iiiiiiieeennne. — posiadajgcy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen Nr ........ccoevvevvvvveennnee. -

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

. Funkcje kierownika robdt petni¢ bedzie: ......iiiiiiieeie — posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen nr .......ccccvvvecceecnenenn. -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie:

a) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  bez ograniczen W  SPecjalnoSCi oo
............................. - nr uprawnien budowlanych ...

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, jezeli w ocenie
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Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

. Wykonawca w terminie 14 dni od zgfoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktoérym
mowa w ust. 6 wyznaczy osobe ktéra posiada wymagane uprawnienia okreslone
w ogtoszeniu o zamdwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktéra
postuguje sie przy realizacji zamowienia.

§6
Przekazanie terenu budowy

. W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie

ustalonym, nie pdiniej jednak niz do 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajacy

protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art. 3 pkt. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725).

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robdét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach bezpiecznych, nieuciazliwych dla mieszkaricow do czasu catkowitego ich
usuniecia. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady na swodj koszt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§7
Zabezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzyma¢ na swodj koszt ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisana protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen
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wiasnych.

. Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 5 powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okazac¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich

materiatow (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentow
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

. Badania o ktérych mowa w ust. 8 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
10.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umows,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzadzenia badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§8
Ubezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkdd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umdw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, Zze posiada
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optfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia dziatalno$ci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowane;j
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy z podwykonawcéw, polisy
ubezpieczeniowe muszg rowniez obejmowac tych podwykonawcéw.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawstwo

(tresc § 9 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty cze$¢ zamodwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom w tym na zasadach okreslonych w Pzp w tym w art.
118 ust. 1 uPzp.

. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccccceeeeeeurenene.
2) wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccccceeeueeunenee.
3) wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccccceeeeeeunenee.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robdt zamierzajagcy zawrze¢é umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest
zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czesScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty, ustugi lub dostawy.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo

stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o

prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu

pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 13 SWZ.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony
W umowie z Zamawiajgcym.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w pkt 13, do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

jej przedfozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca |lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego. Wytgczenie o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku o ktéorym mowa w pkt 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadkach, o ktérym mowa w pkt 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zatacznik nr 3

niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtfozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalone w umowie 1z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/roboét, aby nie byt
on kroétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalne] realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazadaé¢ do Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 14. Odbiér
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

10
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29. Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

( tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: .......cccceveinnnns zt (stownie: ..o, ztotych
.../100). Powyisza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjq przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 uPzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét lub zaniechania robdt (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robdt i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez

projektanta.
6. W sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robdt wynikajgcy z okre$lonej sytuacji
zostanie wyfgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym

kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem skfadnikéw cenotwdrczych wynikajacych z
kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz publikowanych w wydawnictwie
Athenasoft sp. z o.0., Intercenbud” w okresie wykonania robot.

7. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.

8. Wystagpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegaja, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy
15%.

9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkdéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

§11
Warunki ptatnosci

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac jedng fakturg
czesciowq oraz fakturg koricowa.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie w nastepujgcy sposdb:

11
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1) faktura czesciowa — 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust.2, tj. kwota ..........
zt brutto, pod warunkiem ze Wykonawca wykona i rozliczy roboty do tej wysokosci
zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) faktura koricowa — 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.2, tj. kwota ..........
zt brutto.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowié¢ bedy podpisane przez

Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzone przez

Zamawiajgcego protokoty:

1) w zakresie faktury czesciowej — protokét stanu i wartosci robét, wykonywanych
w okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koricowej — protokot koricowego odbioru robot bez wad i usterek.

. Termin ptatnosci:

1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury,

2) faktury koricowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu

zamoOwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci (nie dotyczy oséb

fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego

dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczy).

. Zamawiajgcy na podstawie ustawy z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o

podatku od towardow i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.2076)

wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment) dla wystawionych przez

Wykonawce faktur. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zobowigzany jest podad

w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objety mechanizmem

podzielonej ptatnosci (split payment).

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT bedzie

kazdorazowo rachunkiem zgtoszonym wtasciwym organom podatkowymi i ujetym

w wykazie podatnikéw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biata lista podatnikdw VAT). W przypadku zmiany

powyzszego stanu rzeczy lub nieprawdziwosci oswiadczenia jak w zdaniu poprzedzajgcym

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy zawarty w

przedmiotowym wykazie, co stanowi¢ bedzie o nalezytym wykonaniu Umowy, a w

przypadku, w ktérym przedmiotowy wykaz nie bedzie zawierat numeru rachunku

Wykonawecy - wstrzymania sie z ptatnoscig do czasu jego ujawnienia i nie bedzie uwazany

za pozostajacego w opdznieniu.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem

zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zatgcznik do faktury VAT:

1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

2) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
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lub dalszych podwykonawcdw i sporzgdzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem

terminu pfatnosci o$wiadczenia Podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw o nie

zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcdw.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktédrych mowa w ust.
8 pkt. 1 i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezpos$redniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi

lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego

o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

W zwigzku z ust. 15 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dofgczy os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o petnym

zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o

petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na
fakturach VAT.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§12
Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy

(tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .......cccceuenene w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogétem, tj.:

...................... zt (stownie: .......ccceceveeenneeeenn. Ztotych .. /100).

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego — Gmina Koronowo 36 8144 0005 2001 0000 0521 00089.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem

zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz z tytutu nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.

W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia

terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krotszy anizeli terminy wynikajgce z ust.

4, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest

do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajgcym z

ust. 4 i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci

jednoznacznie wynikac:
a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),
b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),
c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,
d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce
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oswiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
wynikajgcym z umowy lub wykonat zamdwienie objete umowag z nienalezyta
starannoscia,

f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych
elementdw, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d umowy w wysokosci 0,08% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w realizacji prac objetych umowg w stosunku do terminéw z harmonogramu
rzeczowo — finansowego, w wysokosci 0,08% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 za przedmiot odbioru za kazdy dzienrn zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét powyzej 4 dni bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy w realizacji robét poczagwszy od pierwszego
dnia przerwy;

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci
30 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2;
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k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 2;

) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacjg projektowy i
niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

m)za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 zt;

n) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 28
niniejszej umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie, rowniez wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

0) za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 1000 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

p) za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

g) za naruszenie przepisow i zasad bezpieczernstwa, w tym okreslonych w IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

r) za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykdw, badz innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 5.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikéw;

s) za dopuszczenie do wykonywania robot bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej,
w kwocie 1.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

t) za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nieposiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
w kwocie 5.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

2) Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-t bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w § 12.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktore Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé
(z wytgczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 18 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzienrt zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30% wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.
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§14
Odbidr przedmiotu umowy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowg w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

b) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 10 ust. 2),

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw przy
odbiorze,

5) przekazanych Zamawiajgcemu wynik dokonanego sprawdzenia jakosSci catosci robdét
podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianego w
umowie obiektu budowlanego (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z
umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad
nie majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat
jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0oséb uczestniczgcych w odbiorze.

6. Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw), $wiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, os$wiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposob
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamodwienia.

7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest
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réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze robdt wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Podpisanie protokofu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawnié sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swdj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 12 umowy.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§15
Rekojmia i gwarancja jakosci

(*termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczagc od daty obioru koricowego robét, na
zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym.

(Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).

. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktérej

przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwato$é przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarancji.

. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwfocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym

poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie ww., ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.

Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
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. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie

14 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie,
uzgodnionym z zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne
Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajagcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem
okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej
na 2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie sporzgdzony przez strony stosowny protokét wykonania
obowigzkédw wynikajacych z rekojmi.

§ 16 Cesja
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw konsorcjum.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnos$cig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejsza umowa i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.

§17
Zmiany umowy

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy.

. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 455 uPzp.
2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, jego przedtuzenie moze nastgpic
w przypadku:
a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;
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b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktoére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy iadministracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
wydrukéw raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wstrzymania robét budowlanych;

d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

e) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego lub robét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta w przypadku zmian
istotnych), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamodwienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust. 5;

f) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robat;

h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.

5. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit e, zachodzi
w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia,
nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

6. Zmiana 0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w § 5 niniejszej
umowy, moze nastgpié tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub
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wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

8. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§18
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczestwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Wykonawca moze zgda¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

6) jezeli Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy lub prac
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez koniecznos$ci wyznaczenia
przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ich wykonanie;

7) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 12 lub gdy
suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposéb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
1) Inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i
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wartosci robot w terminie 1 miesigca liczagc od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie, prowadzgcego
sprawe inwestycji,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 11 ust. 4.

3) Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i
na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy, za wyjgtkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 2),

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazyé beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkdw zamdwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wiasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania pn.:
,Budowa placu zabaw wraz ze strefg fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie” i
zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koicowego robdt bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledow technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w trakcie realizacji robét
gwarancja zachowuje wazno$¢ co do robdt, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

WYKONAWCA
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