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Projekt dofinansowany z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik nr 12 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest: ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
zadania inwestycyjnego pn.: ,Aktywizacja terenéw dawnej jednostki wojskowej
w Chelmnie przy ul. Biskupiej — etap II” w zakresie: a) budowa infrastruktury
wodociagowej, kanalizacji rozdzielczej, b) budowa drog oraz chodnikow, c)
budowa parkingéw (ca 120 miejsc), d) zagospodarowanie parku w centralnej
czesci.”

I. Informacja o zakresie inwestycji

1. Inwestycja dot. zadania pn.: ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: Aktywizacja terenéw dawnej jednostki wojskowej w Chetmnie przy
ul. Biskupiej — etap II w zakresie: a) budowa infrastruktury wodociggowej , kanalizacji
rozdzielczej, b) budowa drog i chodnikéw wraz z odwodnieniem, c) budowa parkingdw
warz z odwodnieniem (ca 120 miejsc), d) zagospodarowanie parku w centralnej czesci.”
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zatgqczonego do
postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), w ramach ktérego przewiduje
sie, ze zostanie zaprojektowana, a nastepnie wybudowana n/w infrastruktura:

a) wodociggowa i kanalizacyjna rozdzielcza,

b) drogi i chodniki,

¢) parkingi,

d) zagospodarowanie parku w centralnej czesci.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w zalgczonym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU opracowany przez FORJU KATARZYNA LUKOWSKA ul.
Brzozowa 27, 86-021 Zotedowo - etap IIa obejmujacy budowe kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, sieci wodociggowej, drég i parkingéw oraz parku sensorycznego w zakresie
jak na zatgczniku graficznym. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé studzienki w IIa Etapie
inwestycji na sieciach kanalizacji umozliwiajgce pézniejsze wtaczenie).

3. Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury na dziatkach 420/34, 420/41,
420/43, 420/46, 420/48, 420/49. 420/50, 420/51, 420/52, 420/53, 420/54, 420/55,
420/57, 420/58 przy ul. Biskupiej w Chetmnie.

UWAGA. Odwodnienie drogowe bedzie realizowane na terenach zabudowanych nalezy
zastosowaC urzadzenia stuzgace do retencji i podczyszczania wod przed ich
wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika.

4. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach ewid. nr 420/34, 420/41, 420/43, 420/46,
420/48, 420/49. 420/50, 420/51, 420/52, 420/53, 420/54, 420/55, 420/57, 420/58
jednak nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacjq
inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

5. W PFU przedstawiono szczegétowe wymagania zamawiajgcego dotyczace rozwigzan
wykonawczych i materiatowych. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan
wykonawczych i materiatowych jesli wynikajg one z projektu budowlanego w oparciu
o aktualne przepisy techniczne (rozporzadzenia, warunki techniczne, normy itp.) oraz
badania gruntu.



POLSKI
LAD  BGK  asossossm

Projekt dofinansowany z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

6. Przedmiot zamoéwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmuje dwa etapy:

Etap projektowania:

1) W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg
niezbedng do wykonania robdt budowlano-montazowych w formule Zaprojektuj
i Wybuduj. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace
opracowania:

a) pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisow z rejestru gruntéw do
celéw opiniodawczych.

b) wnioski wraz z odpowiednimi zatacznikami o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych, w tym ewentualnie raporty oddziatywania inwestycji na srodowisko.

c) aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowg do celdw projektowych w rozumieniu art. 2
pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. - Dz. U. z
2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
poz.1609).

d) Projekt koncepcyjny — wielobranzowy robét we wskazanym zakresie. Przedmiotowy
projekt wykonawca uzgodni z zamawiajacym przed przystgpieniem do opracowania
projektu budowlanego. W celu uzgodnienia koncepcji z zamawiajacym Wykonawca
w ciggu maksymalnie 1 miesigca od podpisania umowy zlozy zamawiajacemu
2 egzemplarze koncepcji - przed ztozeniem dokumentacji projektowej do odpowiednich
instytucji w celu jej uzgodnienia i uzyskania decyzji pozwolenie na budowe.

UWAGA. Ostateczna decyzja dotyczaca uzgodnienia zastosowanych rozwigzan
projektowych nalezy do zamawiajgcego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace
Z uwag zamawiajgcego zostang naniesione przez wykonawce bez zbednej zwtoki i na
koszt wykonawcy. Podstawg do ztozenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania
decyzji pozwolenie na budowe jest pozytywna pisemna opinia zamawiajgcego.

W zakres zamoéwienia obejmujacego budowe infrastruktury technicznej wraz z ulicami
chodnikami i parkingami oraz ogrodem sensorycznym w formule zaprojektuj i wybuduj
wchodzi:

a) pozyskanie mapy do celéow projektowych oraz mapy stanu prawnego,

b) projekt budowlany w 5 egz. w wymaganym zakresie opracowany zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454). Projekt Techniczny powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

c) Projekty wykonawcze w 5 egz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia
31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2019 poz.
1618) Ilub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

d) projekt statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami - 3 egz.

e) inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:
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— badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym lub zamawiajacego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania i uruchomienia.

f) projekty wykonawcze z podziatem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454). Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla
potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajgcego.

UWAGA. Na terenie objetym inwestycja moze znajdowaé sie niezinwentaryzowana
infrastruktura techniczna. Kazdy stwierdzony i zgtoszony przypadek zamawiajacy bedzie
rozpatrywac indywidualnie.

g) Dokumentacje powykonawcza m.in. z:

— naniesionymi w  sposéb  czytelny  wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy,

— inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktow
statych w terenie,

— instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektow,

— instrukcje obstugi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi
przepisami projektowanych obiektow.

h) dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robdot oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

i) dokumentacje kosztorysowgq, przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) z podziatem jak projekt budowlany.

UWAGA. Przedmiary robdét i kosztorysy inwestorskie powinny zawiera¢ elementy
wskazane w PFU (zatacznik do SW2Z) i inne, ktére wynikly na etapie projektowania.
Wartos$¢ kosztorysowa musi by¢ zgodna z ceng okreslong w formularzu ofertowym.

j) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wykonang
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z podziatem jak projekt budowlany.

k) wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete
w niniejszym PFU.
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I) W ramach sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni koniecznos¢
ewentualnego wyciecia drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi robotami oraz
uzyska decyzje zezwalajacq na wyciecie drzew.

m) dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce
Dokumenty wg formuty ,ZiW” musza obejmowac zakres objety niniejszym PFU
(Etap IIa).

UWAGA. Zakresem zamowienia jest rdwniez uzyskanie wszelkich pozwolen i
ewentualnych opinii dla dziatek bedacych pod specjalnym nadzorem w tym wszystkich
niezbednych warunkéw, dokumentow, uzgodnien, decyzji i dokumentacji wymaganej
przepisami.

Zamawiajacy uzna etap projektowania za zakonczony w momencie przekazania przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe ztozonym w Starostwie Powiatowym Chetmno do dnia 31.12.2022 r.

Etap realizacji robét budowlanych:
W tym etapie na podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji wykonawca
zrealizuje zadanie pn. "Aktywizacja terenéw dawnej jednostki wojskowej w Chetmnie
przy ul. Biskupiej - etap II” w zakresie: a) budowa infrastruktury wodociggowej,
kanalizacji rozdzielczej, b) budowa drdég i chodnikow, c) budowa parkingdw (ca 120
miejsc), d) zagospodarowanie parku w centralnej czesci.
Etap obejmuje:
a) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy wraz z placami skltadowymi.
b) wyznaczenie i biezace utrzymanie drog dojazdowych na wtasny koszt.
c) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.
d) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
e) przywrdcenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przylegtych do
budowy po zakonczeniu robot.
f) Wykonawca na etapie realizacji zadania zobowigzany jest do biezgacego prowadzenia
badan wykonanych robdét, na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zamawiajacego wykonawca przedstawi wyniki:
a) badan / préb
- proba szczelnosci sieci wodociggowej,
-préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej,
-préba szczelnosci kanalizacji deszczowej,
- badanie fizyko — chemiczne jakosci wody,
b) badan podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie
— badanie uziarnienia - minimum 1 badanie na 0,1 km
- badanie nosnosci wykonanej warstwy - minimum 1 badanie na 0,1 km,
— badanie zageszczenia — minimum 1 badanie na 0,05 km,
c) badan warstwy technologicznej — gruntu lub kruszywa stabilizowane spoiwem
hydraulicznym
— badanie zageszczenia - minimum 1 badanie na 0,05 km,
d) badan podtoza
— badanie zageszczenia - minimum 1 badanie na 100 m2
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II. Pozostate informacje dla Wykonawcy

1. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty projektowe
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez zamawiajacego.

2. W ramach realizacji zadania wykonawca ustawi tablice informacyjngq zawierajacq
nazwe zadania, informacje o dofinansowaniu z wartosciami na zasadach okreslonych w
Programie Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na
budowe wykonawca przekaze zamawiajagcemu wszelkie niezbedne dokumenty do ztozenia
przez niego (zamawiajacego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych do PINB Chetmno (o$wiadczenie kierownika budowy i/lub robdt oraz
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, a takze
plan BIOZ).

4. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi dokumentacje
fotograficzng stanu terenu w obrebie zakresu budowy i przekaze jg zamawiajacemu.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualng przebudowq istniejacej
infrastruktury technicznej z uwagi na kolizje z robotami objetymi zakresem budowy
tj. koszty uzgodnien, koszt wydania warunkdéw, koszt nadzoru z strony gestora danej
sieci itp.

6. Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do Scistej
wspOtpracy z Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji w Chetmnie. Wykonawca na etapie
projektowania zobowigzany jest do wystgpienia do ZWiK w Chetmnie o wydanie
warunkéw dostawy wody oraz odprowadzenia Sciekow i wdéd deszczowych z terenu
objetego robotami.

7. Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do Scistej
wspOtpracy z Nadzorem Inwestorskim wynikajgcym z przepisdéw prawa budowlanego i
innych oraz przedstawiania raportow z realizacji zadania.

8. Na etapie budowy, przed ztozeniem przez wykonawce zamawiajgcemu zawiadomienia
o gotowosci do odbioru koncowego inwestycji, wykonawca musi uzyska¢ protokolarne
potwierdzenie z ZWiK w Chetmnie o wiasciwym wykonaniu i regulacji sieci wod.-kan. oraz
armatury urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

9. Wykonawca =zobowigzany jest do =zapewnienia dojazdu mieszkancom posesiji
potozonych przy dziatkach drogowych w trakcie realizacji zadania. W przypadku
koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi nalezy uwzgledni¢ to w
dokumentacji projektowej i wyznaczy¢ objazdy oraz na biezaco informowac
mieszkancow.

10. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego, wtasciwego utrzymywania przejetego
placu budowy objetego zadaniem. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas
wykonywania robdét wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi
zarzadcami drdég oraz utrzymywania na swoéj koszt.

11. W razie zaistnienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy
taki przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego poniewaz
wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty
wynikajace z OPZ i PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt
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bedzie mozna przystgpi¢ po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.
12. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt i przedtozy¢ zamawiajagcemu
stosowne karty utylizacji.
13. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,
2) wykonywanie prac zwigzanych z obstuga ciezkiego sprzetu budowlanego
(koparek, tadowarek, réwniarek, itp.) jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek)
3) wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
sieci wodociggowej
4) wykonywanie robét drogowych,
5) obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg zapisy
zawarte w projekcie umowy stanowiacej zatacznik do SWZ.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania s$ciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233123-7 Drogi podrzedne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéow

45212120-3 Parki

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45255600-5 Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233120-6 Roboty drogowe

71331000-7 Wiertnicze ustugi inzynieryjne

4526220 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy studni wodociggowych
76470000-8 Ustugi badania odwiertéw

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

71351910-5 Ustugi geologiczne

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
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Pozostate uwarunkowania:

Przedmiotowe zamowienie publiczne jest wspotfinansowane z Programu Rzadowego FUNDUSZ
POLSKI £AD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Wobec powyzszego musi ono spetniac
wszystkie warunki okreslone w rzeczonym programie, w tym m.in.:

- zapewnienie, ze Inwestycja, ktérej dotyczyé bedzie postepowanie zakupowe bedzie tozsama
z opisem Inwestycji zawartym we Whniosku o dofinansowanie;- przeprowadzenie postepowania
zakupowego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych oraz dodatkowo:
1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcag/Wykonawcami warunkéw wyptaty
wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Programu, ktére zostang
wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dtuzszym niz 12 miesiecy — zaliczka
przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, pozostata czesé
wynagrodzenia wyptacana po zakonczeniu realizacji Inwestycji;
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy na podstawie
jednej umowy — wypfata wynagrodzenia Wykonawcy w dwoch transzach, — pierwsza po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestyciji, druga — po zakonczeniu
realizacji Inwestycji: = pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty
wynagrodzenia, = druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia;
¢) w przypadku zadan inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transze
kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia
po zakonczeniu realizacji Inwestycji: = pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 %
wynagrodzenia, = druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % wynagrodzenia, = trzecia
transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
2) dla Inwestycji, dla ktérych realizacji niezbedne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleh na
budowe — ustanowienia nadzoru inwestorskiego, rowniez w przypadku gdy w $wietle powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa nie jest to obligatoryjne.
3) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowien, zobowigzujgcych do
poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
4) umowa/umowy z Wykonawca/Wykonawcami Inwestycji przewidywa¢ bedg zapewnienie
finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Whnioskodawcy,
na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi
po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Beneficjenta.



