Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
. Nr sprawy .......ccovevennnnen
WZOR

UMOWA NR................

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomiedzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spotka =z ograniczong
odpowiedzialnos$cig z siedzibg w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat Gospodarczy @ KRS  pod numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 110.604.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

INazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanq przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie
zapytania OfertOWegZO - NI SPIAWY: .iutenttintintett et et et eteate et enteaeeeaneeanns w
przedmiocie:

»Wykonania posadzek cementowych z zastosowaniem agregatu posadzkarskiego”,
na podstawie dokumentacji projektowej bedacych czgécig zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem wielostanowiskowym w
poziomie parteru oraz ustugami wraz z infrastrukturg techniczng na nieruchomosci potozone;
w Lodzi przy ul. Nawrot na dziatce 198, 199 obreb W-24" (dalej Umowa)

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Postanowienie ogodlne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC — Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy



1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

PrBud — Prawo budowlane
PZP — Prawo zamdwien publicznych
OPZ- Opis Przedmiotu Zamdwienia

STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,,”(STWiORB),
b) OPZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robdét — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych Przedmiot

Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej 1 kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.8.

1.2.9.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.10. Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej cze$ci

robot.

1.2.11. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych

bedacych Przedmiotem Umowy.



1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rgkojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuni¢cia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

Oferta - pisemne o$§wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
OPZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiOR,
ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcag Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamoOwienia
publicznego, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Protokél konieczno$ci — dokument okres$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe;j realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania
przez Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sitla wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani



1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki 1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cz¢s¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomi¢dzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakos$ci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robdt budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczgcia 1 kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.



1.2.32. Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce¢ materiatéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego.

1.3.2.1lekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng cze¢scia Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.3.4.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.6.1lekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4.  Sposob komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania si¢ stron drogg elektroniczng.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl

e Wykonawca: e eeeeeiieiiiiiiieeen,
1.4.2.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta




lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.4.3.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w skilad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petlnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci
robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne;j .

§2

Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w ramach realizacji
inwestycji pn.:

,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM

WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI

PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199, OBREB W-24" zakres prac

obejmujacy:

»Prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym 2z zastosowaniem agregatu posadzkarskiego
(miksokreta).”,

w zakresie 1 na warunkach okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia 1 ztozonej ofercie
w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego , nr sprawy



......................................................... , ktore stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowigcych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a ztozona oferta 1 ustalona cena obejmuje catos¢ prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajgcego

b) posiada niezbedne do§wiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

¢) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
1 normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertag, umowg oraz
wytycznymi zawartymi do OPZ.
3. Wykonawca zapewnia na swoj koszt i ryzyko materiaty budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikow w ilo$ci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzet 1 narzedzia niezbedne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materialow, ich roztadunek i przechowywanie.

4. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda si¢ na biezgco informowa¢ o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okolicznos$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci, ktora moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

C) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych oraz zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

e) przestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz.,

f) usuni¢cie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemnej, jednak nie dtuzszym niz:

- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane
natychmiast tj. najp6zniej do 24 godzin,

- pozostale wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) dostarczenie 1 uzycie na wilasny koszt materiatow koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng. Do
dokumentow odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnos$ci z PN.



1) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru

koncowego,

1 utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w

tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywoéz odpadéw budowlanych i $mieci na wtasny koszt,

zapewnienie przenosnej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci Zamawiajacego i 0sob

trzecich. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wlasnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia powstalej z tego tytutu szkody w catosci,

1) wykonywanie prac w sposdéb minimalizujacy ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancow i

sasiadow, w szczegbdlnosci emisje hatasu i1 pylu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni

powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ mieszkancoOw poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogolnie
dostepnymi widocznym,

m) zapewnienie stalego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace

Przedmiotem Umowy

n) zapewnienia obstlugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

0) przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego obowigzujacych dokumentéw potwierdzajacych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ 1 dopuszczenie do stosowania w
budownictwie materiatdw 1 urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej,

p) Wykonawca nie moze swoimi pracami i zaniechaniami utrudnia¢ dostepu do dojazdow,
dojs$¢ do posesji 1 ciggéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot,

q) Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania miejsc, w ktorych wykonuje roboty
co najmniej raz w tygodniu, w pigtki lub soboty po zakonczonej pracy. Za
niewywigzywanie si¢ z ww. obowiazku, po wczesniejszym jednokrotnym upomnieniu,
na Wykonawce zostanie natozona kara umowna,

2. Od chwili protokolarnego przejecia frontu robot do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robot.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

—

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :
a) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, przy czym przekazanie frontu
robdt winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejgcia;



—

2.

b) weryfikacja kart materiatowych przedstawionych do akceptacji przez Wykonawce;

¢) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

d) dokonywanie odbiorow czesciowych i robot zanikajacych;

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

f) uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych;

g) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia;

h) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot .

§5

Terminy

. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamowienia w terminie od dnia zawarcia

umowy do dnia 23 czerwca 2025 r.

Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawee w terminie
od dnia 21 maja 2025 r.

Terminem zakonczenia zamoOwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) formularz cenowy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) OPZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w

umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
1 interpretowane w nast¢pujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

c) OPZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami 1 wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty,

§7

Przedstawiciele Stron

Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowa realizacja JeSt: ... .oouiiii i
Kierownik Budowy — Pan Piotr Branicki tel. 663-601-102

e-mail: piotr.branicki@wtbs.pl

Inspektor Nadzoru — Pan Dariusz Filipczak tel.: 504-769-980

e-mail: dariusz.filipczak@wtbs.pl

Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajagcym, odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowa
realizacjg przedmiotu ZAMOWIENIA JESE: ...ececuviieeuieeeiieeeieeeeieeeeieeesireeeseaeeeeaeesaeeesaeeen s
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pi$mie.



§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki
Wykonawcy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt powiadamiajac uprzednio Wykonawce
o dacie, czasie i miejscu jego przekazania. Przekazanie zostanie potwierdzone w
protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Termin nawigzywac bedzie do daty
rozpoczecia prac wedhug uzgodnionego z Wykonawcg harmonogramu przebiegu robot.
. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu 1 miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejgcia, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin — nie
krétszy niz 3 dni robocze- na przejecie frontu robot.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez zlozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 7 dni roboczych liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

. W ramach organizacji frontu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywania wyposazenia
przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

. Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikow przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob przeprowadzenia
instruktazu 1 jego udokumentowania opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180,poz. 1860 ze zm.)

. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oddelegowani przez niego do realizacji Przedmiotu
Umowy muszg posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy
na zajmowanym stanowisku.

§9
Materialy i inne Srodki niezb¢dne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materialow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym
1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny speinia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom OPZ oraz STWiORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badafi potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materialow, koszty te



uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej Jak0s01 wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepisow prawa, w szczeg6lnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

6. Przed przystgpieniem do prac Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce karty materiatowej do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
okreslonych materialow lub wyrobow budowlanych przeznaczonych do wbudowania.
Karta materiatowa winna wskazywa¢ m.in.:

a) nazwe i rodzaj materiatu (wyboru) budowlanego,

b) producenta materialu (wyrobu),

c) okreslenie miejsca jego wbudowania, czy tez

d) certyfikaty (atesty) dotyczace materialu (wyrobu) budowlanego.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania umow o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcoéw. z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamdéwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:
a) NAZWa POAWYKONAWCY: ... .uiiii i

. Opis powierzonej czg$ci zamowienia: ...........

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluJe s1e; na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwyKkonawcey: ........ooiiiiiiiiiiiii e

. Opis powierzonej czg$ci zamowienia: ... ........

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluJe s1e; na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ czeSci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebgdacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byty



podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych mig¢dzy podwykonawca i dalszym podwykonawcg lub
miegdzy dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce 1 do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czg¢sci zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej] umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatacznik nr 2 do umowy);
d) terminy 1 zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin ptatnosci nie bedzie dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie¢



zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgséci kluczowej czg$ci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktéorego Wykonawca
powotywal sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniac¢
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

18. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawcg za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go



do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
21.  Procedurg, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje si¢ roéwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
22.  Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisoOw
prawa.
§11
Klauzula spoleczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw
wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) prace na wysokosci,
b) roboty budowlane,
c) montaz i demontaz rusztowan

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentoéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpocz¢cia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imi¢ 1



a)

b)

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczeg6lnosci uprawniony do zadania:
aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpic¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajacego wymagania okreslone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku,
o ktorym mowa w ust.1 1 skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zamoéwienia podstawowego), o ktorym mowa

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysokosci:

115 170 FT z1,

(STOWNIE NETEO ...vveeiiieeciie et ),

Drutto: v z1,

(STOWNIE DIULLO: ..oeeeviiiiiiicciee e e ),

w tym podatek VAT: ......cccooviiiiiieeiieece e zt,

(SEOWIIE: ..ot et et e e e ),

Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywac fakturami czesciowymi

za faktycznie wykonane i odebrane roboty przy zastosowaniu ustalonego przez Strony

ponizszego wynagrodzenia obmiarowego:

a) Posadzka parteru wedlug warstw dokumentacji proj ektowej PGl:............... zt/m?2

b) Posadzki pozostatych kondygnacji PS1, PS2 zt/m2
Podstawa wystawienia faktur cze;scmwych beda podpisane przez obie Strony
protokoty odbioru czesciowego oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy. Zaptata odbywac si¢ bedzie na podstawie zakonczonych 1
odebranych robot.

Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaptata naleznosci nastepowacé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

znajdujacy si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracj¢ skarbowg na



podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury, Wykonawca jest zobowigzany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ od dnia
dore;czema Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
poniesienia obcigzen nalozonych na Zamawiajacego przez administracj¢ skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowigzan podatkowych, w szczego6lnosci nieprawidlowo okresli stawki podatku od
towarow 1 ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw 1 uslug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyrownania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujgcego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

Jezeli objete dang fakturg cze$ci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajagcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru danej
cze¢$ci Przedmiotu Umowy. Wzor o§wiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur czgséciowych przy ptatnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w
realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu cato$ci robo6t i ich odbiorze
koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego 1 niewymagalnego) oraz os$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce 1 Podwykonawcow z ptatnosciami. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaplacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo,

c) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
zaptaty, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 1 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie bgda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegoOlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.



10. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

d) potracenie moze by¢ dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sg
wymagalne.

12. Wartosci faktur czesciowych i1 faktury koncowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przyshuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktorym mowa w par 12 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbgedne do prawidtowego zrealizowania zamoOwienia
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajacg Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako Jednostka dziatajagca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza i
doswiadczeniem - moglt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikayj qcych Z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplat@ Wynagrodzema chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy o§wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamaw1ajqcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci.

17.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustlug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

19. Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktore wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robot

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okre$lony dzien roboczy
Zamawiajacemu, gotowos¢ do odbioru czeSciowego/koncowego robot  bedacych
przedmiotem  umowy. Odbidr czgsciowy dotyczy zakonczenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji ujetej w §2 ust.2.

2. Zgltoszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczesniej, aby



Wykonawca mial mozliwos$¢ zakonczenia danego zakresu robot/przedmiotu zamowienia, w

terminie.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru cze¢$ciowego maksymalnie w ciggu 2
dni roboczych od daty zawiadomienia.

4. Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaty odbiorom przejsciowym, jakie beda
odbywaly si¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu 1 terminie odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego, maksymalnie w ciggu 3
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo skutecznie powiadomi¢ Zamawiajacego o
zakonczeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylo zweryfikowanie poprawno$ci ich wykonania.

7. Prawidtowos$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym
protokotem lub notatka.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego /koncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje
wady 1 termin ich usuni¢cia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nastgpuje
odbior),

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

e jezeli wady nie wptywaja na mozliwos¢ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyptacone podlega zwrotowi

9. Z czynno$ci odbioru czeéciowego/koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokos$ci 1% warto$ci wynagrodzenla brutto, o ktorym mowaw  §
12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od terminu wykonania
zamoOwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzien przerwy powyzej 3 dni,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzema brutto okreslonego w§ 12 ust. 1,

e) za opOznienie W rozpoczgciu robot w wysokosc1 0,5% wartosci wynagrodzema
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robot wynikajacego z umowy,



f) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku cigglos$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w
§ 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 15 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupethienia lub aneksu - Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

J) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 200 zl za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej, z
zastrzezeniem ppkt.k)

k) za kazdego nietrzezwego pracownika Wykonawcy przebywajacego na terenie
budowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przez nadzér budowy
przypadek oddzielnie,

1) za nieuporzadkowanie miejsc, w ktoérych Wykonawca prowadzi roboty budowlane,
co najmniej raz w tygodniu, w piatki i soboty po skonczonej pracy, po wczesniejszym
jednokrotnym upomnieniu, na Wykonawce zostanie nalozona kara umowna w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, liczac od dnia uptywu terminu z wezwania,

m) za niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1500 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna tagczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin ptatnosci kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytulu nalezno$ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia



przystugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot
umowy.

2. Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

3. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad uwzgledniajagc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2 jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odméwi usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie
trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuni¢cia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

7. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajagcego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sg jako skutecznie doreczone
bez potrzeby potwierdzenia ich dorgczenia przez Wykonawcg.

§16
Odstapienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym

wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznos$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocqu rob6t lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie przez okres 7 dni

roboczych od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajgcego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umow3 i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 23 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1,

g)od czegsci zamoOwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.



2. Odstqpleme od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppktb) - g) powmno nastapi¢ w
formie plsemnej w terminie 30 dni od daty powzn;ma wiadomosci o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi¢
szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieoqutych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic¢ Zamaw1ajqcemu odbidr robot przerwanych i zabezpleczajqcych a najpozniej w
terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot 1 przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa 1 deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i1 pracownikdw Zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 7t oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesi¢cy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.



4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§18
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przew1duje na podstaw1e art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do  wysokosci  obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisOw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapltalowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

e) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o
ile staly sie¢ niezbgdne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spelnione zostaty tacznie warunki okre§lone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

fy gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robdt
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujagcych niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;



b)
c)

wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentac;ji;
zamiany technologii robot na lepsza/ nowocze$niejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy 1 nie spowoduje zwickszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zamowienia lub jego terminow posrednich, w
przypadku:

a)

b)

c)

f)

)

k)

dziatania organ6w administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkow

atmosferycznych, nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegbdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robdt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesigca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostalosci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

— konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej] Wykonania 1 Odbioru Robét, lub konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian begdacych nastepstwem dzialania organdow administracji

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastqpl konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacji zamowienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

konieczno$ci usunigcia biedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zaméwien

publicznych 1 zlecenia robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych

wykonanie wptywa na zmian¢ terminu wykonania zamowienia,

wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwigzania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamowieniu- tylko w

zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych

czynnosci,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w

momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo

dochowania nalezytej starannosci,

konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
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przesunigcia,

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty Wykonania zamowienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkiadajagc odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajgcych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony

przez Strony Protokot koniecznos$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i1 sprawdzony przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegdtowych,

— skladniki cenotworcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamoOwieniu podstawowym zostang ustalone w wysokos$ci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegbtowych,

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamowieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystgpienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réowniez sktadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej

weryfikacji kalkulacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci

uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane¢ terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu

terminowego do zaktualizowania 1 uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu

rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w

przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,

aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pézniej niz

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren

robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. ¢ — zmiany

wynagrodzenia w zw1qzku ze zmiang cen materialdéw lub kosztow zwigzanych z

realizacjag zamoOwienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawcg.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

e) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywecy:

o W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/

e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95

4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:

o W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95

e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

g) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem silty wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktore strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okres$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewzigte aby te konsekwencje
ztagodzi¢.

3. Strona, ktora dokonal zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest



zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rdwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dzialanie sity wyzszej.

4. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowigzki nie s3 wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dzialania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w
catosci lub w czesci objetej dziataniem sily wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesi¢cznego okresu dziatania silty wyzszej, na ktérg Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie o§wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§22
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

a) Oferta Wykonawcy;

b) Opis Przedmiotu Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



