Zalacznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawarta w Koscierzynie w dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Koscierskim
z siedzibg przy ul. 3 Maja 9C, 83-400 Koscierzyna, NIP: 591-15-69-055
reprezentowanym przez

a
............................................................................................... z siedzibg w
................................. L AATES. oo

wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PrZ€Z ..o Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

T (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”, tagcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w
przedmiocie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek do Starej
Kiszewy”.

Strony zawarly umowe o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1.  Skréty
1.1.1. KC - Kodeks cywilny
1.1.2. PrBud — Prawo budowlane
1.1.3. Pzp — Prawo zamoéwien publicznych
1.1.4. SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdéwienia
1.1.5. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:
1.2.1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
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przedmiar robot,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizaciji ruchu.
Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegdlnych czesci (etapoéw) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowag, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy;,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegélnosci umowa o wspétpracy.
Materiatly — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wiasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.
Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpia lub ulegajg zakryciu.
Odbiér koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Odbiér ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

.Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna,
ktora:



a) zawarta z \Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu (wytaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

1.1.14. Program naprawczy — opracowany przez \WWykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien i dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapdéw robot, ktorych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robét poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz Terminu wykonania robot, przyjetych w
przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.1.15. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.1.16. Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.1.17. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.1.18. Protokét odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.1.19. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi/gwaranciji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresoéw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.1.20. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub
jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

1.1.21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
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zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegoélnosci wykonanych robét budowlanych, Materiatow,
urzadzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy Ilub jakichkolwiek jego elementow;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje
sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
robot budowlanych zgodnie w szczegolnosci z Dokumentacijg projektowa, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wiasciwymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spos$réd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegodlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c) Przedmiar robét,

d) SWz,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu sSwiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym zakresie.
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Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgodd, bedg one przekazywane
na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.

Adres mailowy oraz faks Zamawiajacego: ............coevvuiiiiiininiennns Lo,

Adres mailowy oraz faks Wykonawcey: ...........ccocoviiiiiniiiiniinnnn Lo

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum s3 solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pethomocnhictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robét wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

21.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w ramach
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Starych Polaszek
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4.3.

4.4,

do Starej Kiszewy” w szczegdlnosci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wtasciwymi normami, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektérych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe lub
zbedne.

Rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. nastgpi
na podstawie Protokotu koniecznos$ci, na podstawie aneksu do umowy zawartego w
zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robét sporzadzona przez
Wykonawce podlegajaca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

TERMINY

Termin zakonczenia robét: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Uznaje sie, ze zakonczenie robét nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koricowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie robét nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia roboét i
gotowosci do Odbioru kohcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
Odbioru koncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzagdzenia, instalacje
oraz wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy

Dokumentacje projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,
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e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czes$ciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .............cccociiiiiiiin do petnienia
obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzagdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajagcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1.
Wykonawca do koordynowania i zarzgdzania realizacjag Umowy wyznacza Pana/Panig
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do =zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

6 NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.



6.3.

6.4.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

7.0BOWIAZKI WYKONAWCY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatdw, urzadzen, instalacji oraz
wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoétowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:
prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,
stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWIORB,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie,



I) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

0) zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizaciji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy.

7.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

7.12. Wykonawca przywrdci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w szczegélnosci
w zakresie elementéw infrastruktury, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét, w
wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotéw, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu..

7.15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce
do Odbioru koncowego.

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w pkt
7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.18. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie: prac



drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty
wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, elementy ulic),
operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi). Powyzszy wymaog dotyczy rowniez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, ktorzy bedg realizowali przedmiot
Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

a)

b)

c)

d)

e)

f)

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci:

oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, okreslenie
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob. Oswiadczenie powinno byc¢
podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0so6b
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentow;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7.19.2. W przypadku niezlozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw we

8.

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznaja, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogoéw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogoéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

POTENCJAL WYKONAWCY



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferts.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizaciji
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. " (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
Wykonawca powolywat sie skiadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... 2 (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub wykazania, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. 3 (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. 4 (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..............ccocoeiiiiiiiiiiiinininnn. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10 ile dotyczy.
20 ile dotyczy.
30 ile dotyczy.
40 ile dotyczy.



10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: .......coiiiiiiiiiiiiiii e

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:5 ...........cooiiiiiiiiiiiiie e

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5 Qile dotyczy



c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy;,

d) okreslajgcych termin realizacji rob6t budowlanych jako diuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét.

10.4.2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawierac
postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zaméwienia publicznego,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

10.11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktorym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.



10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dtuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

10.15. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy.

10.18. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatagczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a



w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

10.20. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamdéwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis
art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg rowniez wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidzial to w dokumentach zamowienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktorej$ z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

11.3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.



11.6

1.7

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyzej.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od
daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1

13.2.

13.3.

13.4

. Zgodnie z rozdziatem XXI . SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zamoéwienia, potwierdzajgcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia w
terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed zawarciem niniejszej
umowy zobowigzany jest ztozyé Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzadzony w
oparciu o dotgczony do SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 11 do SWZ oraz przy
uwzglednieniu zapiséw Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyréznienie
poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy

sg przewidziane);
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep roboét bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
(jezeli etapy robét sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa),
takze na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB

lub w sposo6b naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia oso6b znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci

robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robét budowlanych, Wykonawca niezwiocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajagcy bedzie zobowigzany do =zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.



15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia roboét.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Zgodnie z rozdziatem NIII pkt. 3 SWZ NVykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise

ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
— na sume ubezpieczenia w kwocie 4 500 000 ztotych. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac ubezpieczenie przez caty okres realizacji umowy..

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 16.1. musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1-16.3, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy na koszt Wykonawcy moze dokonaé
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 16.1-16.3, a poniesiony koszt
moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury

technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i
odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

__— Z komentarzem [MH1]: Prosze niech Pan sprawdzi czy

odwotanie jest zgodne z odpowiednim punktem SWZ.
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W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy najp6zniej do dnia Odbioru koncowego roboét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wiasnos$é Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

OCHRONA SRODOWISKA
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Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezytg starannoscia w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ ich uszkodzenia a
sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.

Wszystkie Materialy urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do

realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB
oraz wtasciwych normach.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich

wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji

zgodnosci, itp. na Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez \Wykonawce

w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizac;ji

przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw, urzadzen,

instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli

jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
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odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminéw realizacji robo6t okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materiatow, urzgdzen,
instalacji oraz wyposazenia oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a. usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
b. ponownego wykonania robdét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentacii
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ Materiatow urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada wymaganiom,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych urzgdzenia,
instalacje oraz wyposazenie dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich
jakos¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie.
Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.
Wszelkie badania, w szczegolnosci badania okreslone w STWIORB, Dokumentac;ji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na witasny koszt.
Biezace pomiary i badania powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatow i
rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
Badania Materiatdw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg by¢ przeprowadzone
na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placoéwce badawczej.
.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan



poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie
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badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIiORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze sg zgodne z
wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zaméwienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidfowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbior robot
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego
wraz z wymagang dokumentacja.

23.12.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegolnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (Wadliwosé
przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego
uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu umowy
Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania czynnosci
Odbioru koncowego lub uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie wykonany, ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uzna¢ przedmiot umowy za
nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢é z Wykonawcg wysokos$¢
naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania Zamawiajgcego zleci¢
usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

23.12.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

23.13.

23.14.

23.15.

23.16.

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym zgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdét, jest podstawg do dokonania kofcowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koricowego robot.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
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wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robét oraz wystepujgcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw
jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych). Ptatne na rachunek bankowy
wskazany w fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Uznaje
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sie, ze Wpykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamowienia,
nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowej, ktéra moze byé wystawiona przez
Wykonawce po dokonanym Odbiorze korncowym roboét.

Faktura musi zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Zamawiajacy: Powiat Koscierski ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Koscierzyna

NIP: 591-15-69-055
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych ul. Drogowcow 2, 83-400 Koscierzyna
NIP: 591-170-00-93

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednia (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty) cze$¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 24.2.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

24.2.6.

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodow
potwierdzajagcych  zaptate  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczegdlnosci dowodéw przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami
reprezentaciji.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2.W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywoltujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE
25.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworoéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umdwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych



25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentac;ji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadahn i inwestycji
Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamigci komputera,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw
wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2
moze nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;



c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych

i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Ilub
osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

25.6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na

Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastagpi z chwilg odstagpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

26.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwaranc;ji
jakosci na okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego robét na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

26.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdélnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wylgcznie za pomocg autoryzowanych podmiotdw wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwaciji ponosi Wykonawca.

26.4. Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzgdzenia, instalacje
lub wyposazenie sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia, wystawione przez
producentéw (jesli dotyczy).

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

26.6. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
27.1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: ............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiie e

27.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu



27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.
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27.9.

27.10.

27.11.

27.12.

27.13.

28.

28.1.

28.2.

rekojmi oraz w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stfownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszgca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy sSrodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujacych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:
a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wysoko$é wynagrodzenia (wyzsza lub



nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w oparciu
o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny przyjete
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat
odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie bedzie
mozliwe ustalenie wysokosci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach w oparciu
o kosztorys ofertowy, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny Srednie z
zeszytow SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub
Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatéw niezbednych do wykonania robét
zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w
zakresie materiatléw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona
w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys
ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokosc
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z zeszytéw SEKOCENBUD dla
wojewodztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatéw niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych niz ceny wskazane
w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow zostanie ustalona
w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

c) zaniechania niektorych robot lub zaméwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamdwienia niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,
geologicznych  lub  hydrologicznych  uniemozliwiajgcych ~ wykonywanie prac lub
ograniczajgcych ich  prowadzenie lub uniemozliwiajgcych lub  ograniczajgcych
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania robét budowlanych lub przeprowadzania préb i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych lub mogacymi mieé
wptyw na jako$¢ wykonanych robdt budowlanych, prob i sprawdzen lub dokonywania
odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
projektowej lub STWiIORB; koniecznoscig sporzgdzenia dodatkowej dokumentacji projektowej
lub technicznej; koniecznoscig uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, zgod, opinii lub innego rodzaju stanowisk wiasciwych organéw administracji
publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas wprowadzenia zmian, usuniecia btedéw,
sporzadzenia odpowiednich dokumentow, uzyskania aktow administracji publicznej albo
innych osob lub ich zmiany i uniemozliwiajgcy prowadzenie robot budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych,
ktoérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalaciji, obiektéw, niewybuchéw lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem lub usunieciem kolizji, a



takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na wykonanie
tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas wstrzymania robét,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okoliczno$ci polegajgcych na dziataniu lub zaniechaniu organéw administracji
publicznej lub oséb trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajacych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestéw
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy;,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych robot wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidlowg realizacje przedmiotu zamoéwienia, jako$¢ robét budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatéw potrzebnych do realizac;ji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o czas trwania
tych okolicznosci,

k) w razie wystgpienia awarii obiektow lub urzgdzen na terenie realizowanej inwestyciji, ktore
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamoéwienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zagrozenia
wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu roboét okreslonego w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamowienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploataciji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,



c) zmiang przepisow prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuacji:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych - niezbednych lub
celowych do prawidtowego wykonania zamoéwienia,

b) zaniechania czesci rob6t na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystapienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zaméwien powigzanych
(dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego,

d) zaniechania czgsci zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) na wniosek Zamawiajgcego;
e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

g) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposob zgodnie z zasadami sztuki budowalnej,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujacych
niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z Dokumentacjg
projektowa lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi na
trwate badz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzgdzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunkéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i terminow
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania $rodkéw
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ustawy
Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone



wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadio$é¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sig za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuujg po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o zmiane
umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany uwzglednic,
chyba ze bylyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty takg zmiane
przedmiotu umowy, ktéra okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego nie jest on w
stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci Ilub
doswiadczenia. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.

Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z nim
inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajace zgdanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzadania
zmiany. Wykonawca chcgc dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany przedstawic
réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia stron umowy.
Kazda ze stron moze zwrdci¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacje, wyliczenia,
kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zamoéwien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa, w terminie 30 dni, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres
diuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwitoce z realizacjg roboét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdét,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,



e) jezeli Wykonawca podzleca cato$é lub czes$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

f) jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami,

29.2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

29.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

29.4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstapienia, nawet woéwczas, gdy
Wykonawca odmoéwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

29.5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania przez Wykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

30.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wihasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

30.2. W terminie 5 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

30.3. Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

30.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10 dni
do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor Terenu budowy.



30.5.

30.6.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstagpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru
robot przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia i robét zabezpieczajgcych, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia roboét, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 300
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy), Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ziotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

h

k

1)

=

R

przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5000 ztotych,
za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ziotych za kazdy dzien ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ztotych,
za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni
w wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub zaptacenia

sktadek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub

niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutdéw fgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opodznienia.
Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zapfata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy nie moze zadac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wylgczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.



32.7. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary umownej
nie ma wplywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umowne;j.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg
bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

33.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikow oraz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, oraz ich
pracownikow, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane Zamawiajgcemu,
w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane Zamawiajgcemu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
osobowych udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe 0s6b reprezentujgcych
Strony, osob wskazanych do kontaktéw stuzbowych, oséb zaangazowanych w
wykonanie Umowy oraz innych oséb w zwigzku z realizacjag Umowy, obejmujgce
nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i nazwisko,
stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu), dane
osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci kopii uméw o prace
lub zaswiadczen ZUS lub zgtoszen pracownikéw do ubezpieczenia.

33.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODO”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaly lub zostang udostepnione Zamawiajacemu, moga zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatacznik nr 5 do
SWZ).

33.2.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjag Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdéw prawnych
cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktérych
Zamawiajacy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych



33.3.

33.4.

2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga

zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

1.

os LN

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

Dowdd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Gwarancja jakosci



Zatgcznik nr 5 do Umowy

GWARANCJA JAKOSCI
Gwarant: ........coceeveiiiiiinnnnnns
Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie
Umowy w sprawie zamowienia publicznego o wykonanie robot budowlanych Nr
...... [ococidecoociio......zawartej dnia ..................... r.,, dotyczacej Inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 G od Starych Polaszek do Starej Kiszewy (dalej
réwniez ,Umowa”).

Uprawniony z gwarancji: Powiat Koscierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegdlnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejsza Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady fizyczne Robot oraz Materiatow, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady,
ktére wyjdg na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po
dacie Odbioru konicowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty
przed tg data, jak réwniez te Wady, ktore powstaly po dokonaniu Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia
Wad, ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ sie nie dadza, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;j.



4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za
Roboty oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez
swoich podwykonawcow.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robét i dostarczonych Materiatéw, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialno$ci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie.

6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru kofncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji.

7. Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwagciji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wiasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po uptywie
okresu okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie,
ktéra to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od
daty powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub
e-mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usunigcie Wad, nie krotszy niz 14 dni.

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien
je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

4. Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

5. Jezeli Gwarant odmowi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usung¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwaranciji.

6. Jezeli Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug
swego wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie.

7. Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowg utrate lub
uszkodzenie w czasie naprawy gwarancyjne;.

8. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujacych przepiséow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:



Data wystawienia dokumentu Gwarancji: .........




