Rozdział X. PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

UMOWA nr IZP.272……2025

zawarta w dniu.......................... w Mikołajkach, 

pomiędzy Gminą Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki NIP 7422125549, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Piotra Jakubowskiego - Burmistrza Miasta Mikołajki,  
przy kontrasygnacie Skarbnika - Krystyny Krom
zwaną dalej "Zamawiającym"
a
....................................................................................................................................................
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….


 § 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchniach szutrowych, na terenie gminy Mikołajki, na drogach  publicznych  oraz wewnętrznych wymienionych w wykazie dróg objętych przedmiotem zamówienia,  stanowiącym załącznik do umowy, będący jej integralną częścią, oraz  innych o podobnej charakterystyce z terenu gminy Mikołajki wskazanych przez Zamawiającego.   

§ 2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie cząstkowych zleceń ze wskazaniem lokalizacji dróg i zakresu prac do wykonania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
3. Termin rozpoczęcia prac nastąpi w ciągu ..................... godzin zgodnie z ofertą Wykonawcy od czasu przekazania każdego zlecenia cząstkowego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail ............................................. lub telefonicznie na nr …………………………………… 
4. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, Zamawiający niezwłocznie sporządzi notatkę służbową opatrzoną podpisem osoby uprawnionej, w której zostanie potwierdzony zakres cząstkowego zlecenia. 
5. Termin zakończenia poszczególnych prac objętych umową wraz z ich odbiorem końcowym powinien nastąpić w ciągu 10 dni od daty każdego zlecenia cząstkowego, 
z wyjątkiem prac, o których mowa w  ust 6.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z przywróceniem przejezdności dróg gminnych w terminie do 24 godzin, od zakończenia każdego odcinka Rajdu Polski, w dniach 13-15.06.2025 r. 
7. Zakres prac związanych z przywróceniem przejezdności dróg gminnych, o którym mowa w ust. 6, zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.
8. Terminem zakończenia prac jest dzień bezusterkowego podpisania przez strony umowy protokołu odbioru każdego cząstkowego zlecenia prac.

[bookmark: _Hlk156980495]§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy  jest szacunkowe wynagrodzenie umowne brutto, które nie  przekroczy wartości .......................................................................... (słownie:..................................................................................................................) wraz 
z należnym podatkiem VAT. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie określone na podstawie powykonawczego rozliczenia każdego zlecenia cząstkowego 
z potwierdzeniem ilości  robót przez Zamawiającego. Wysokość zobowiązania, jakiego Zamawiający udzieli Wykonawcy wynosi  nie mniej niż 50% ilości szacunkowych wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności:
· wartość wykonania prac wymienionych w zakresie zadań Wykonawcy,
· wartość materiałów niezbędnych do wykonania prac, 
· koszt zabezpieczenia i organizacji wykonywanych prac, 
3. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. 
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015r. poz. 1169), zwany dalej wskaźnikiem GUS.
2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia Umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, Strony mogą złożyć wniosek 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
3) średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca 
z miesiąca poprzedniego;
4) zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1 – 6 może złożyć wniosek 
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
A x (B% - 5%) = C
GDZIE:
A	to wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych 
w dokumentacji budowy, w tym wynikających formularza cenowego, 
z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
B	to średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, 
w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia;
C	to wartość zmiany Umowy;
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
· wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
· dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,
· dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia;
9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie ww. postanowień nie może być wyższa niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości Umowy;
10) zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do Umowy;
11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ww. postanowień, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenie przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę (i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów końcowych każdego zlecenia cząstkowego podpisanego przez strony umowy.
5. W przypadku, gdy zapłata dotyczy robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do faktury VAT należy dołączyć fakturę wystawioną przez Podwykonawcę za wykonane roboty oraz dowód zapłaty Podwykonawcy całości wynagrodzenia za fakturę, oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy  miało przekroczyć kwotę określoną 
w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy w oparciu 
o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) odpowiednie zabezpieczenie dróg w trakcie wykonywania na nich prac;
b) wykonanie prac zgodnie z zakresem zadań Wykonawcy, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji prac;
c) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin ich zakończenia;
d) właściwe oznakowanie drogowe prac oraz utrzymanie terenu dróg podczas wykonywania prac w możliwie najmniejszym stopniu od przeszkód komunikacyjnych,
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiOR.
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie prac jest: ........................................................
5. Przedstawicielem Zamawiającym odpowiedzialnym za zlecenie i odbiór wykonywanych prac jest: …………………………………………………………… Zamawiający w sprawie tej może wyznaczyć inną osobę do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

§ 5

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona
1) bez udziału podwykonawców;
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________;
3) przy udziale __________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie robót __________________________.
2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, to nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż na dzień przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania zleceń cząstkowych w umowie o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 , w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Jeżeli przedłożona umowa, o której mowa w ust. 8, zawiera postanowienia odmienne od zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5-7,  Zamawiający 
w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw od przedłożonej umowy o podwykonawstwo.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu od przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
o której mowa w ust. 8, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.
12. Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz 
z fakturą wystawioną przez Podwykonawcę, obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.
14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 6
1. Wykonawca ma obowiązek wykonania dodatkowych prac wskazanych przez Zamawiającego nie objętych niniejszą umową, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie trwania prac podstawowych, a które nie były przewidziane w zakresie zadań Wykonawcy stanowiącym podstawę określenia przedmiotu umowy - na podstawie protokołu konieczności oraz zatwierdzonej oferty Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wykonanie dodatkowych prac, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie.
2. Wskazane przez Zamawiającego prace dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany  terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zawartymi w protokole konieczności.

§ 7

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
2. Na potwierdzenie spełnienia wymogu określonego w ust. 1 Wykonawca przedstawi  zamawiającemu na każde żądanie Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
w zakresie realizacji zamówienia  prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).
3. Nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia: prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni) za co Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. 

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z pracy urządzeń jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz prac dodatkowych wskazanych w § 5 umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę oc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania niniejszej umowy, której suma ubezpieczenia wynosi co najmniej kwotę 100.000 zł.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) [bookmark: _Hlk67910887]za zwłokę w rozpoczęciu prac objętych zleceniem cząstkowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia  netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za zwłokę w zakończeniu prac objętych zleceniem cząstkowym w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia z tytułu wykonanego zlecenia cząstkowego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Usunięcie wad i usterek, o których mowa w daniu powyżej winno nastąpić w terminie 5 dni, od daty sporządzenia protokołu. 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% szacunkowego wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto. Kary umownej nie nalicza się , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w  § 10 ust.1.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa 
w          ust. 1 z przysługującego mu wynagrodzenia. 
5. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi    Wykonawcę w ich łącznym wymiarze. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 3 ust. 1 umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonał zakresu prac objętych którymkolwiek zleceniem cząstkowym w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 i 6.
2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia należne mu z tytułu wykonania zleceń cząstkowych.
4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami niniejszej umowy.
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zakończy realizację rozpoczętych zleceń cząstkowych.

§ 11

1. Strony postanawiają, że przedmiotem poszczególnych odbiorów będą wykonane prace 
z zakresu zleceń cząstkowych.
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów, będzie faktyczne wykonanie prac objętych zleceniami cząstkowymi.
3. Z czynności odbiorów zostaną spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek i wystąpienia o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio  prac jako wadliwych. Z odbioru prac sporządzony zostanie protokół. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 terminem zakończenia prac jest dzień podpisania protokołów bezusterkowego zakończenia prac.

§ 12    
                                                       
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 28.12.2025r.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 15

Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przysługującej mu wobec Zamawiającego bez jego pisemnej  zgody.

§ 16

Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron/Umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej[footnoteRef:1]  [1:  Zapis uzależniony od wybranej/ustalonej formy zawarcia umowy] 

2.	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
1)	Załącznik nr 1 – harmonogram prac projektowych
2)	Oferta Wykonawcy
3)	Umowa/y o podwykonawstwo (fakultatywnie)
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Załącznik do umowy
Nr IZP.272 ……. 2025
z dnia …………………… 
WYKAZ DRÓG
	lp.
	Numer drogi
	Nazwa drogi
	Długość drogi
	Kategoria drogi

	1
	001N
	001N
	219
	wewnętrzna

	2
	002N
	002N
	750
	wewnętrzna

	3
	003N
	003N
	891
	wewnętrzna

	4
	004N
	004N
	136
	wewnętrzna

	5
	005N
	005N
	163
	wewnętrzna

	6
	006N
	006N
	216
	wewnętrzna

	7
	007N
	ul. Krótka
	100
	wewnętrzna

	8
	009N
	ul. Plac Handlowy
	79
	wewnętrzna

	9
	010N
	010N
	251
	wewnętrzna

	10
	011N
	ul. Dybowska
	357
	wewnętrzna

	11
	013N
	013N
	67
	wewnętrzna

	12
	014N
	ul. Kowalska
	21
	wewnętrzna

	13
	015N
	015N
	45
	wewnętrzna

	14
	016N
	016N
	46
	wewnętrzna

	15
	017N
	017N
	1059
	wewnętrzna

	16
	018N
	018N
	527
	wewnętrzna

	17
	019N
	019N
	284
	wewnętrzna

	18
	020N
	020N
	762
	wewnętrzna

	19
	021N
	021N
	399
	wewnętrzna

	20
	022N
	022N
	637
	wewnętrzna

	21
	023N
	023N
	2727
	wewnętrzna

	22
	024N
	024N
	2516
	wewnętrzna

	23
	025N
	025N
	3455
	wewnętrzna

	24
	026N
	026N
	545
	wewnętrzna

	25
	027N
	027N
	339
	wewnętrzna

	26
	028N
	028N
	78
	wewnętrzna

	27
	029N
	029N
	637
	wewnętrzna

	28
	030N
	030N
	202
	wewnętrzna

	29
	031N
	031N
	59
	wewnętrzna

	30
	032N
	032N
	1100
	wewnętrzna

	31
	033N
	033N
	682
	wewnętrzna

	32
	034N
	034N
	505
	wewnętrzna

	33
	035N
	035N
	1258
	wewnętrzna

	34
	036N
	036N
	724
	wewnętrzna

	35
	037N
	037N
	281
	wewnętrzna

	36
	038N
	038N
	1269
	wewnętrzna

	37
	039N
	039N
	1167
	wewnętrzna

	38
	040N
	040N
	617
	wewnętrzna

	39
	041N
	041N
	951
	wewnętrzna

	40
	042N
	042N
	202
	wewnętrzna

	41
	043N
	043N
	272
	wewnętrzna

	42
	044N
	044N
	659
	wewnętrzna

	43
	045N
	045N
	77
	wewnętrzna

	44
	046N
	046N
	823
	wewnętrzna

	45
	047N
	047N
	2670
	wewnętrzna

	46
	048N
	048N
	600
	wewnętrzna

	47
	049N
	049N
	1121
	wewnętrzna

	48
	050N
	050N
	283
	wewnętrzna

	49
	051N
	051N
	671
	wewnętrzna

	50
	052N
	052N
	1623
	wewnętrzna

	51
	053N
	053N
	315
	wewnętrzna

	52
	054N
	054N
	1256
	wewnętrzna

	53
	055N
	055N
	148
	wewnętrzna

	54
	056N
	056N
	319
	wewnętrzna

	55
	057N
	057N
	2704
	wewnętrzna

	56
	058N
	058N
	426
	wewnętrzna

	57
	059N
	059N
	4081
	wewnętrzna

	58
	060N
	060N
	168
	wewnętrzna

	59
	061N
	061N
	726
	wewnętrzna

	60
	062N
	062N
	284
	wewnętrzna

	61
	063N
	063N
	1406
	wewnętrzna

	62
	064N
	064N
	664
	wewnętrzna

	63
	065N
	065N
	789
	wewnętrzna

	64
	066N
	066N
	154
	wewnętrzna

	65
	067N
	067N
	608
	wewnętrzna

	66
	068N
	068N
	181
	wewnętrzna

	67
	069N
	069N
	733
	wewnętrzna

	68
	070N
	070N
	1204
	wewnętrzna

	69
	071N
	071N
	543
	wewnętrzna

	70
	072N
	072N
	1022
	wewnętrzna

	71
	073N
	073N
	517
	wewnętrzna

	72
	074N
	074N
	75
	wewnętrzna

	73
	075N
	075N
	862
	wewnętrzna

	74
	076N
	076N
	770
	wewnętrzna

	75
	077N
	077N
	1011
	wewnętrzna

	76
	078N
	078N
	2635
	wewnętrzna

	77
	079N
	079N
	322
	wewnętrzna

	78
	080N
	080N
	262
	wewnętrzna

	79
	081N
	081N
	2326
	wewnętrzna

	80
	082N
	082N
	2510
	wewnętrzna

	81
	083N
	dr. kraj. nr 16 - Woźnice
	1439
	wewnętrzna

	82
	084N
	084N
	235
	wewnętrzna

	83
	085N
	085N
	172
	wewnętrzna

	84
	086N
	086N
	1665
	wewnętrzna

	85
	087N
	087N
	128
	wewnętrzna

	86
	088N
	088N
	403
	wewnętrzna

	87
	089N
	089N
	789
	wewnętrzna

	88
	090N
	090N
	809
	wewnętrzna

	89
	091N
	091N
	731
	wewnętrzna

	90
	092N
	092N
	968
	wewnętrzna

	91
	093N
	093N
	3069
	wewnętrzna

	92
	094N
	094N
	1456
	wewnętrzna

	93
	095N
	095N
	276
	wewnętrzna

	94
	096N
	096N
	209
	wewnętrzna

	95
	097N
	097N
	252
	wewnętrzna

	96
	098N
	098N
	443
	wewnętrzna

	97
	099N
	099N
	476
	wewnętrzna

	98
	100N
	100N
	409
	wewnętrzna

	99
	101N
	101N
	1290
	wewnętrzna

	100
	102N
	102N
	1243
	wewnętrzna

	101
	103N
	103N
	669
	wewnętrzna

	102
	104N
	104N
	1139
	wewnętrzna

	103
	105N
	105N
	869
	wewnętrzna

	104
	106N
	106N
	176
	wewnętrzna

	105
	107N
	107N
	211
	wewnętrzna

	106
	108N
	108N
	1051
	wewnętrzna

	107
	109N
	109N
	133
	wewnętrzna

	108
	110N
	110N
	495
	wewnętrzna

	109
	111N
	111N
	231
	wewnętrzna

	110
	112N
	112N
	1504
	wewnętrzna

	111
	113N
	113N
	328
	wewnętrzna

	112
	114N
	114N
	1050
	wewnętrzna

	113
	115N
	115N
	1464
	wewnętrzna

	114
	116N
	116N
	526
	wewnętrzna

	115
	117N
	117N
	124
	wewnętrzna

	116
	118N
	ul. Mrągowska
	30
	wewnętrzna

	117
	119N
	119N
	835
	wewnętrzna

	118
	120N
	120N
	1930
	wewnętrzna

	119
	200N
	200N
	940
	wewnętrzna

	120
	203N
	203N
	320
	wewnętrzna

	121
	204N
	204N
	1697
	wewnętrzna

	122
	205N
	205N
	515
	wewnętrzna

	123
	207N
	207N
	833
	wewnętrzna

	124
	208N
	208N
	110
	wewnętrzna

	125
	209N
	209N
	498
	wewnętrzna

	126
	210N
	210N
	1390
	wewnętrzna

	127
	212N
	212N
	1393
	wewnętrzna

	128
	213N
	213N
	629
	wewnętrzna

	129
	214N
	214N
	1592
	wewnętrzna

	130
	215N
	215N
	532
	wewnętrzna

	131
	216N
	216N
	3332
	wewnętrzna

	132
	G171001N
	Inulec - Smietki - Wesolowo - Zelwagi
	4359
	gminna

	133
	G171002N
	Faszcze - dr. kraj. nr 16 (Zelwagi)
	3309
	gminna

	134
	G171003N
	Faszcze - Nowe Sady - Prawdowo
	1600
	gminna

	135
	G171004N
	G171004N
	2521
	gminna

	136
	G171005N
	Lubiewo - dr. kraj. nr 16
	0
	gminna

	137
	G171006N
	Jora Wielka - Jora Mala  - Stare Sady - Prawdowo
	1200
	gminna

	138
	G171007N
	Tałty - dr. kraj. nr 16
	2199
	gminna

	139
	G171008N
	Mateuszek - Woźnice
	2219
	gminna

	140
	G171009N
	dr. kraj. nr 16 - Woźnice
	0
	gminna

	141
	G171010N
	G171010N
	215
	gminna

	142
	G171011N
	Baranowo
	0
	gminna

	143
	G171501N
	ul. 3 Maja
	0
	gminna

	144
	G171502N
	ul. Aleja Spacerowa
	60
	gminna

	145
	G171503N
	ul. Bociania
	0
	gminna

	146
	G171504N
	ul. Czapla
	0
	gminna

	147
	G171505N
	ul. Dąbrowskiego
	451
	gminna

	148
	G171506N
	ul. Dybowska
	0
	gminna

	149
	G171507N
	ul. Jeziorna
	138
	gminna

	150
	G171508N
	ul. Kajki
	0
	gminna

	151
	G171509N
	ul. Kolejowa
	0
	gminna

	152
	G171510N
	ul. Kormoranów
	0
	gminna

	153
	G171511N
	ul. Kościuszki
	0
	gminna

	154
	G171512N
	ul. Kowalska
	0
	gminna

	155
	G171513N
	ul. Króla Sielw
	0
	gminna

	156
	G171514N
	ul. Krótka
	0
	gminna

	157
	G171515N
	ul. Księdza Jerzego Popiełuszki
	0
	gminna

	158
	G171516N
	ul. Kwiatowa
	0
	gminna

	159
	G171517N
	ul. Leśna
	1489
	gminna

	160
	G171518N
	ul. Ogrodowa
	0
	gminna

	161
	G171519N
	ul. Okrężna
	0
	gminna

	162
	G171520N
	ul. Orla
	0
	gminna

	163
	G171521N
	ul. Orzyszowa
	0
	gminna

	164
	G171522N
	ul. Osiele Na Górce
	0
	gminna

	165
	G171524N
	ul. Plac Kościelny
	0
	gminna

	166
	G171525N
	ul. Plac Wolności
	0
	gminna

	167
	G171526G
	G171526G
	121
	gminna

	168
	G171527N
	ul. Ptasia
	0
	gminna

	169
	G171528N
	ul. Rybacka
	0
	gminna

	170
	G171529N
	ul. Słoneczna
	0
	gminna

	171
	G171530N
	ul. Prusa W.
	0
	gminna

	172
	G171531N
	ul. Wieleńska
	0
	gminna

	173
	G171532N
	ul. Złotych Kłosów
	0
	gminna

	174
	G171533N
	ul. Sowia
	0
	gminna

	175
	G171534N
	ul. Mewia
	213
	gminna

	176
	G171535N
	ul. Krucza
	151
	gminna

	177
	G171536N
	ul. Jastrzębia
	201
	gminna

	178
	G171537N
	ul. Żurawia
	342
	gminna

	179
	G171538N
	ul. Fasolkowa
	495
	gminna

	180
	P001N
	P001N
	1028
	wewnętrzna

	181
	P002N
	ul. Szkolna
	0
	wewnętrzna

	182
	P003N
	ul. Orzyszowa
	0
	wewnętrzna

	183
	P004N
	ul. Ksiedza Jerzego Popiełuszki
	0
	wewnętrzna

	184
	P005N
	ul. Bociania
	0
	wewnętrzna

	185
	P006N
	ul. Mrągowska
	88
	wewnętrzna

	186
	P007N
	P007N
	685
	wewnętrzna

	187
	P008N
	P008N
	626
	wewnętrzna

	188
	P009N
	P009N
	398
	wewnętrzna

	189
	P011N
	P011N
	615
	wewnętrzna

	190
	P012N
	P012N
	631
	wewnętrzna

	191
	P013N
	P013N
	632
	wewnętrzna

	192
	P014N
	P014N
	313
	wewnętrzna

	193
	P015N
	P015N
	2078
	wewnętrzna

	194
	P016N
	P016N
	2770
	wewnętrzna

	195
	P017N
	P017N
	904
	wewnętrzna

	196
	P018N
	P018N
	778
	wewnętrzna

	197
	P019N
	P019N
	1922
	wewnętrzna

	198
	P020N
	P020N
	1847
	wewnętrzna

	
	
	
	
	

	
	
	Suma (km):
	143,749
	

















