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Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 

Kalkulację wykonano na podstawie: 

▪ Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2458), 

▪ Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

 

Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią: 

▪ Katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny; 

▪ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

▪ Przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów; 

▪ Założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

▪ Zastosowano ceny średnie krajowe według wydawnictwa Sekocenbud, uzupełnienie o wartość z rynku 

lokalnego; 

▪ Planowany zakres prac. 

 

Założenia  wyjściowe do kosztorysowania: 

▪ Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, 

opracowaną w oparciu o projekt budowlany/techniczny, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania 

robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu; 

▪ Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi oraz mogą 

się różnić od ilości rzeczywistych, w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych 

technologii wykonania robót; 

▪ Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo 

zweryfikować na budowie; 

▪ Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową; 

▪ Wywóz materiałów z rozbiórek/robót budowlanych, należy wywieźć na wysypisko posiadające koncesję na 

składowanie odpadów, do celów kosztorysowania przyjęto odległość 10km; 

▪ Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie 

wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie 

produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem 

zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp., nie gorszego niż przywołany w 

dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu 

produktu, materiału obciążają Wykonawcę. 
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Ogólna charakterystyka robót 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej od km 1+942,7 do km 3+389 łącząca drogę wojewódzką nr 254 
z miejscowością Olimpin w gminie Nowa Wieś Wielka. 

Zakres inwestycji obejmuje  

➢ budowę drogi gminnej; 
➢ budowę zjazdów; 
➢ budowę przepustów; 
➢ budowę zatoki autobusowej; 
➢ zagospodarowanie zielenią terenu przyległego. 
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45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 
45233220-7 PODŁOŻE GRUNTOWE 
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
D-01.01.
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

1,45 km 1,450
RAZEM 1,450

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2

d.2
D-01.02.
04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - zjazdy m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

3
d.2

D-01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

4
d.2

D-01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

5
d.2

D-01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

6
d.2

D-01.02.
04

Demontaż wiaty ze złomowaniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

D-01.02.
04

Demontaż tablic informacyjnych (słupy) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.2

D-01.02.
04

Wywiezieniem materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

3 KARCZOWANIE KARPIN
9

d.3
D-01.02.
01

Karczowanie po wycince drzew  wraz z wywozem m2

18200 m2 18 200,000
RAZEM 18 200,000

4 ROBOTY ZIEMNE 
10
d.4

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

m3

5300 m3 5 300,000
RAZEM 5 300,000

11
d.4

D-02.01.
01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km.

m3

590 m3 590,000
RAZEM 590,000

5 PODŁOŻE GRUNTOWE 
12
d.5

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni jezdni, zjazdów, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego, poboczy oraz rowu
odawadniającego

m2

14700 m2 14 700,000
RAZEM 14 700,000

13
d.5

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni jezdni, zjazdów, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego, poboczy oraz rowu
odawadniającego

m2

1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000

6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
14
d.6

D-08.01.
01b

Ława pod oporniki betonowe z oporem m3

67,5*0,07 m3 4,725
RAZEM 4,725

15
d.6

D-08.01.
01b

Ława pod oporniki betonowe z obustronnym oporem m3

62,5*0,06 m3 3,750
RAZEM 3,750

16
d.6

D-08.01.
01b

Oporniki betonowy  o wym. 12x30 cm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

17
d.6

D-08.01.
01b

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

65*0,07 m3 4,550
5
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 4,550
18
d.6

D-08.01.
01b

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

19
d.6

D-08.03.
01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3

2885*0,038 m3 109,630
RAZEM 109,630

20
d.6

D-08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

2885 m 2 885,000
RAZEM 2 885,000

7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 
21
d.7

D-04.04.
02a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 24 cm m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

22
d.7

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr.
 20cm;

m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

23
d.7

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

24
d.7

D-04.07.
01a

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

25
d.7

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

26
d.7

D-05.03.
05b

Warstwa wiążąca z AC16W (50/70) gr. 6cm. m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

27
d.7

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

28
d.7

D-05.03.
05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm m2

9100 m2 9 100,000
RAZEM 9 100,000

8 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
29
d.8

D-04.04.
02a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 24 cm m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

30
d.8

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr.
 20cm;

m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

31
d.8

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

32
d.8

D-04.07.
01a

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (PMB 25/55-60) gr. 10cm m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

33
d.8

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

34
d.8

D-05.03.
05b

Warstwa wiążąca z AC16W (50/70) gr. 6cm. m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

35
d.8

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

6
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36
d.8

D-05.03.
05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm m2

395 m2 395,000
RAZEM 395,000

9 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO
37
d.9

D-04.05-
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm m2

3685 m2 3 685,000
RAZEM 3 685,000

38
d.9

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr.
15 cm

m2

3685 m2 3 685,000
RAZEM 3 685,000

39
d.9

D-04.03.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

3685 m2 3 685,000
RAZEM 3 685,000

40
d.9

D-05.03.
05a

Warstwa nawierzchniowa z AC5S (50/70) gr. 5 cm m2

3685 m2 3 685,000
RAZEM 3 685,000

10 KONSTRUKCJA POBOCZY 
41

d.10
D-05.01.
04a

Warstwa nawerzchniowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/16mm.
zaklinowana) gr. 15cm.

m2

2115 m2 2 115,000
RAZEM 2 115,000

11 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
42

d.11
D-04.04.
02a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 24 cm m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

43
d.11

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) gr.20
cm

m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

44
d.11

D-05.03.
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

45
d.11

D-05.03.
01

Warstwa z kostki kamiennej granitowej 17/19 m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

12 WIATA PRZYSTANKOWA
46

d.12
D-10.10.
01o

Ustawianie wiat przystankowych wiat.

1 wiat. 1,000
RAZEM 1,000

13 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
47

d.13
D-06.02.
01

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm m2

126,5*0,4 m2 50,600
RAZEM 50,600

48
d.13

D-06.02.
01

Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400
mm - łączna długość przepustów

m

126,5 m 126,500
RAZEM 126,500

49
d.13

D-06.02.
01

Prefabrykowane żelbetowe przyczółki przepustu - analogia szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

50
d.13

D-06.02.
01

Zasypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość war-
stwy po zagęszczeniu

m2

126,5*0,4 m2 50,600
RAZEM 50,600

14 OZNAKOWANIE POZIOME 
51

d.14
D-07.01.
01

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe masą termoplastyczną m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

52
d.14

D-07.01.
01

Oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstwowe m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

15 OZNAKOWANIE PIONOWE 
7
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53
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

54
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych- podwójne proste szt.

1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "Mini". Typ folii odblaskowej "1" szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "Małe". Typ folii odblaskowej "1" szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "średnie". Typ folii odblaskowej "1" szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

58
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe. Wielkość znaków "średnie". Typ folii odblaskowej "2" szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - E-2a z E-15e szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.15

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - znaki T-1, T-2, T-3,-29 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

16 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH 
61

d.16
D-03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych i gazowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 22827
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