TP.17.2025.UM.MOSIiR Zatacznik Nr 4 do SWzZ

UMOWA PROJEKT
Sporzadzona W dniu .......cccceeeevveeeennnenn. W Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow, Rynek 16, 43-190 Mikotdw, NIP 6351805347
reprezentowang przez Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktérego dziata:
Mateusz Handel — Zastepca Burmistrza Mikotowa,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wybranym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane pod nazwg ,Przebudowa czesci pomieszczen OSP na potrzeby
oddziatu przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow sanitarnych i p.poz. w Mikolowie - Paniowach przy
ul. Mokierskiej 1 ”
2. Roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 dotyczg zamierzenia
budowlanego, zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowg oraz STWIOR,
a w szczegdlnosci:
1) dostosowanie oddziatu przedszkolnego do obowigzujgcych wymagan ochrony
przeciwpozarowej;
2) wykonanie klapy oddymiajgce nad klatkg schodowg;
3) dostosowanie oddziatu przedszkolnego dla osob z niepetnosprawnosciami, w tym
wyposazenie w schodofaz;
4) rozbiorka Scianek dziatowych oraz wykonanie projektowanych otwordw
i poszerzen zgodnie z dokumentacjg rysunkowg;
5) podwyzszenie poziomu posadzki w pomieszczeniu 0.4, 0.5, 0.6 o0 1,04 m oraz
w pomieszczeniu 0.13;
6) wykonanie projektowanych zamurowan i wzniesienie $cian wewnetrznych
z gazobetonu;
7) wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej ze styropianu o grubosci 10 cm na
czesci budynku objetego oddziatem przedszkolnym;
8) wbudowanie projektowanych drzwi zewnetrznych — 3 szt. oraz dwoch okien;
9) wykonanie prac instalacyjnych;
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10) wykonanie prac wykonczeniowych, m. in. montaz drzwi wewnetrznych i okien
podawczych, wykonanie posadzek, oblicowanie Scian ptytkami ceramicznymi
w pomieszczeniach kuchennych i tazienkach, prace malarskie.
11) wykonanie zagospodarowania terenu - projektuje sie:
a) wymiane istniejgcej nawierzchni z kostki na nowa;
b) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej;
c) wykonanie poszerzenia schodéw zewnetrznych wraz z wykonaniem murku,
wykonczenie schodow ptytami granitowymi;
d) likwidacja schodéw zewnetrznych prowadzacych do pomieszczenia 0.12;
12) modernizacja kuchni i pomieszczen zaplecza kuchennego;
13) wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla personelu;
14) wykonanie pomieszczen: szatni, toalet, sal przedszkolnych w tym sali na parterze
z funkcjg stotowki;
15) przebudowa istniejgcego pomieszczenia kottowni;
16) przebudowa instalacji gazowej;
17) przebudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej;
18) przebudowa instalacji elektrycznej;
19) wykonanie  kompleksowej inwentaryzacji geodezyjnej = powykonawczej
wykonanych utwardzen, sieci i przytaczy wraz z naniesieniem ich na mape
w zasobach geodezyjnych;
20) wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane, o ktdérych mowa w ust. 2 zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SWZ i innymi dokumentami zamowienia,

2) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreSlonych w § 12
umowy;

3) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

4) wykona dokumentacje powykonawczg;

5) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 4) powyzej, na warunkach okresSlonych
W § 7 umowy.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4) niniejszego
paragrafu obejmuje:

1) dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zaméwienia materiatdw budowlanych, elementéw
wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzern zamontowanych
w wyniku realizacji robot.
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4) mapy geodezyjne powykonawcze.

5. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest

10.

zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy zwany dalej harmonogramem, z zastrzezeniem, ze Harmonogram
bedzie zawierat podziat robdt, ktdrych realizacja jest planowana do odbioréw
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci.
W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty
wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty wykonywane przez
wykonawce/podwykonawcdw na  podstawie uméw o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby
zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robdt, ktdre zostang powierzone podwykonawcy. Wraz z harmonogramem robot
Wykonawca winien ziozy¢ kosztorys realizacyjny. Harmonogram winien zostal
przygotowany na podstawie sktadowych wartosci okreSlonych wg kosztoryséw
realizacyjnych z wyszczegdlnieniem sktadnikdw cenotwdrczych (robocizna,
materiaty, sprzet, narzuty) i traktowany bedzie jako integralna cze$¢ umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

b) kolejnos¢ zamawiania przez wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia statych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdéw realizacji Umowy
(jezeli etapy sg przewidziane);

d) informacje dotyczace liczebnosci personelu wykonawcy oraz poszczegdlnych
typow sprzetu wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych
lub realizacji etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust 5 i 6 niniejszego

paragrafu, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacii
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo
- finansowego wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez zamawiajgcego.

Pisemne potwierdzenie przez zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu beda
uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegolnych etapdw robdt lub terminu wykonania umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga
Zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji,
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawce, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi umowa,
a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentagji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przeditozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia
umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w ust 15 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
zumowg, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng W WySOKOSCi
wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. h niniejszej umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakorfczenia robdt lub wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, wykonawca na zadanie zamawiajgcego niezwitocznie, nie
pOzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zasobdw finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robét w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robdt lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do zamawiajgcego o przedtuzenie terminu

zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt i do zwrotu poniesionych

kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
W sposOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla
zycia i zdrowia o0sdb znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robét
budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20 niniejszego paragrafu, Inspektor

nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiajgcym moze poleci¢ wykonawcy

wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu , jezeli wstrzymanie

rob6t budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, jest

on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi
wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu kosztdow powstatych wskutek
wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie

uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

treScig specyfikacji warunkdw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie

z projektem stanowigcymi zatgczniki do umowy.
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25. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

26.

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i w budowane materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wymagane polskim prawem.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany

w terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) zakonczenie robot budowlanych do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,
z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu
b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 9 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu
C) rozpoczecie robdt nastgpi nie wczesniej niz 14.07.2025 r.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w okolicznosciach, o ktérych mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem formy pisemnej.
§3

Obowigzki stron umowy

. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

zobowigzani sg wspédtdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia

publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie do 5 dni roboczych od
podpisania umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa w § 5 umowy;

5) zaptata wynagrodzenia wykonawcy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

2) ponoszenie kosztdw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania
robot;

3) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robdt;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;
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6) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajace
podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0sdb
przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) wykonanie robdt z materiatdow wlasnych, ktére powinny odpowiadaé
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$Slonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw
zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykaza, Ze jako$¢ zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogow, o
ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany;

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

9) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

10) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu
podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

12) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
materiatdw i wyrobow oraz infrastruktury towarzyszacej. W celu uzyskania
zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

14) umozliwienie zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym terminie;

15) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 ust. 14 i 15 umowy;

16) biezagce sprzatanie i wywozenie materiatdw odpadowych i z rozbiorki.
Uporzadkowanie terenu robdét po zakonczeniu robdt zajetych na czas
wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku

7
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zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatéw z budowy;

17) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 2z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw do
utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

18) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

19) prowadzenie robot pod nadzorem odpowiednich gestoréw sieci, jezeli jest to
konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) utrzymanie tadu i porzadku na terenie robdt;

3) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikédw i 0s6b
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

5) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdéw, drég i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§4
Przedstawiciele stron
1. Do biezacych kontaktdw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

....................................... Jtels o, emMal
....................................... Jtels e emMal
....................................... Jtels L emMaAIL

lub osoba petnigca zastepstwo stuzbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia
lekarskiego itp.)

2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie
realizacji zamowienia.

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo
budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
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z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiardow robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu
przez zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej
w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposob powodujgce
wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecenn zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. W przypadku zmiany osOb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu,
o ktoérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej
strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 niniejszego paragrafu, sg upowaznieni do podpisania protokotu odbioru
koricowego robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) ust. 1 niniejszego paragrafu, upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robot, protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, protokotéw odbioru czeSciowego oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 5 umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniony réwniez do
zgtaszania zastrzezen do protokotdw, o ktérych mowa w § 5 umowy, oraz do
zgtaszania roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
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10.

spetnienia warunkdw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz do 0s6b
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesci robdét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

2) odbidr koricowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
3) odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zgodnie z prowadzong
dokumentacja.
Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie
sporzadzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdt w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.
Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.
Rozliczenie odbioru czesci robdt bedzie nastepowaé nie czesciej niz raz w miesigcu
w catym okresie rozliczeniowym.
Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac
zawiadomienie za posSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy. GotowoS¢ do odbioru oznacza, ze
wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz
skompletowat dokumentacje powykonawcza.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od
daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 15 i ust. 16 niniejszego paragrafu.
Pozytywny odbidr roboty budowlanej zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej,
uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia

przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu.

Zamawiajagcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci

sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR, zapisami SWZ, OPZ oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa, w zakresie stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania od wykonawcy dokonania

poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie
uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 4 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty
wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po

uptywie termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

o wiecej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz

usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okresSlonych stosownie do zapiséw niniejszego

paragrafu, o ile protokét odbioru koncowego zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag

i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi .........ccccceveuee. zt brutto
(stownie: ......cccoevereiiieen, Zs /100) Kwota zawiera obowigzujgcy VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: .......ccccoceevviiieeiiieeeenn,

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na
podstawie protokotdw odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych
mowa w § 5 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesSciach ptatnych na nastepujacych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci rob6t zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,  ktérych  tgczna  wartos¢  okreSlona  zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym i  formularzem/kosztorysem
realizacyjnym wyniesie do 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, zawierajgca podatek od towardw i ustug (VAT) .

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robot budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i formularzem/kosztorysem
realizacyjnym, wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, zawierajgca podatek od
towarow
i ustug (VAT) .

7. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane na
podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze:

1) podstawg do wystawienia czeSciowych faktur VAT - za wykonanie czesci robot,
o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu, s protokoty odbiorow
czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 umowy, potwierdzajgce pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidr tych czesci robdt,
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 umowy, potwierdzajacy pozytywny
i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym odbidr wszystkich robét
budowlanych, opisanych w §1 umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Platnosci, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany
na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdérym zamawiajacy zleci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

bankowi wykonanie przelewu (data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego).
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi wskazanymi w komparycji umowy,
tj.._Gmina Mikotéw 43-190 Mikotdéw, Rynek 16, NIP: 6351805347
Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany
jest dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca nie zalega z ptatnoSciami wynikajgcymi z podpisanych uméw
i wystawionych faktur. OsSwiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg
wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.
W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
oSwiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zamawiajacy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw oraz
3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztdw wynikajgcych
z opfacenia za wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztéw za
wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezacych faktur,
z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 8 umowy (jezeli dotyczy).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg
z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.
§7

Prawa autorskie

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreSlonego w umowie zgodnie

z 86 ust. 1, wykonawca przenosi na zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych
do wszystkich utworéw skfadajgcych sie na przedmiot umowy na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji
odbioru koncowego wzgledem dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w § 1
ust. 3 pkt 4i w § 1 ust. 4, a w szczegolnosci w zakresie: (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy
utworu, wtym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedazy Ilub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy,
na ktérych dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesdi,
do wykorzystania przez wykonawcéw w postepowaniu o zamowienie
publiczne na realizacje robdt objetych przedmiotem dokumentacji, innych
wykonawcow jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych, wykonawce robdét budowlanych i innych
wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w nastepujgcych
formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nos$nikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czeSci do pamieci
komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych zamawiajgcego
lub podmiotéw upowaznionych przez zamawiajgcego, zamieszczanie
dokumentacji na serwerze zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie
do informacji publicznej, obligujgcych zamawiajgcego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materiatdw przetargowych, w tym dokumentacji
za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreSlony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb,
aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.

2.Wykonawca zapewni, ze projekt/dokumentacja powykonawcza bedzie catkowicie
oryginalna i nie bedzie naruszata autorskich praw osobistych i majatkowych osdb
trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktore mogtyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego. Jezeli wykonawcy nie bedg przystugiwaty
autorskie prawa osobiste do wykonanego przedmiotu umowy, wowczas jest
zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu/dokumentacji powykonawczej
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zamawiajgcemu przekazac nieodwotalne petnomocnictwa do korzystania z praw od
0sob, ktorym te prawa przystuguja. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej
treSci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu/dokumentacii
powykonawczej oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu realizacji projektu lub
w przypadku dokumentacji powykonawczej z tytutu realizacji catego zadania.

3.W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu
korzystania przez zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych
zapewniajgcych nalezytg ochrong zamawiajgcego przed takimi roszczeniami osob
trzecich. W szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢ zamawiajgcego
czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystgpi¢ po stronie zamawiajacego do
wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zrekompensowaé zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku
z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwigzku z tym, ze zamawiajgcy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

4.Z chwilg przejecia przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej/ dokumentadji
powykonawczej (lub przyjmowanej przez niego czesSci dokumentacji) — wykonawca
przenosi, a zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na caty czas ochrony
autorskich praw majatkowych do tejze dokumentacji w kraju i za granica, bez
ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej/powykonawczej bedacej
przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, niniejszego
paragrafu bez prawa wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji
utwordw zaleznych. Zamawiajagcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania
autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej/powykonawczej
w zakresie ww. pdl eksploatacji. Wykonawca o$wiadcza, Zze przenosi na
zamawiajgcego wiasnoSC wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang
zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez wykonawce przedmiotu
umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

5.Przeniesienie praw autorskich wykonawca zrealizuje w oparciu 0 stosowne protokoty
odbioru prac projektowych/odbioru robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia za
prace projektowe/roboty budowlane wyczerpuje wszelkie roszczenia wykonawcy
z tytutu przeniesienia na rzecz zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji.

6.Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od
niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji w sposéb ograniczajgcy zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.
Jednoczesnie  wykonawca  upowaznia  kazdorazowo, wybranego  przez
zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujacych wykonawcy
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autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twoérczych przerébek, adaptacji
oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

7.Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo
ani terytorialnie, dotyczace catosci jak i czesci dokumentacji projektowej/
dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich opracowanych przez wykonawce
materiatdw oraz jego wersji roboczych.

8.W przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje wiasnoscig
zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy i sankcjami okre$lonymi w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy
tj. kwote ..o zt (stownie:.......ccooveiiiiiiiens ) w terminie wskazanym
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za cze$ciowo wykonane $wiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451

ustawy Pzp.
8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
1) 70% wartosci wskazanej w ust. 3 niniejszego  paragrafu,
W KWOCIE .iviiiiiiiiic v er e zt brutto, w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 umowy;

2) 30% warto$ci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie
.............................................. zt brutto, w terminie 15 dni od dnia,
w ktorym uptywa okres rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w § 13
umowy.

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: Mikotowski Bank
Spotdzielczy w Mikotowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071
0042 tytut przelewu: ,Przebudowa czesci pomieszczen OSP na potrzeby
oddziatu przedszkolnego w Mikolowie - Paniowach” 2z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.
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4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢
dostarczone w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby
zamawiajgcego, najpdzniej w terminie okreSlonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy i sankcjami wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

9. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 umowy -
w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1
umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5
umowy, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezagcych po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku dostarczenia zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej
zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia w zakresie objetym
przedmiotem umowy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy

— w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych 00/100) brutto, za
kazdy przypadek opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-e);

f) z tytutu naruszenia postanowien §11 (klauzula spoteczna) w wysokosci
3 500,00 zt (stownie: trzy tysigce piec¢set ztotych 00/100) brutto, za
kazde naruszenie.

g) zwitoki w przedstawieniu zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminach okreslonym w §1 niniejszej
umowy wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosSci
500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

h) gdy przeditozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowa, wykonawca zaptaci
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zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
zamawiajgcego — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego
w § 6 ust. 1 umowy.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 1 pkt 4 lit g, h
ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych jesli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie
badzZ z udziatem podwykonawcdéw.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
robot budowlanych.

3. Wykonawca, na dzien podpisania umowy oSwiadcza, ze:

1) nie zamierza powierzy¢ realizacji zamdwienia podwykonawcom;

2) zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czeSci zamdwienia nastepujgcym
podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: ..........ccccceevuveeen

Opis powierzonej czesci zamowienia: ..........ccccceeueene.n.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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6.

10.

11.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcdw niebedacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdéw (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieral

w szczegolnosci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktdérzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem Zze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej
umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnoséci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dofgczy zgode wykonawcy na zawarcie = umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu

umowy o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli

tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacie projektu umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

W catosSci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc

z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej

Z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni

roboczych od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od doreczenia mu kopii umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie

uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegolnosci gdy umowa:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnoSci  zapisdéw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne =z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw

umdw o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego
zwykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnoSci
przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jezeli wartos¢ kazdej z umoéw
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez
do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okresSlonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposSredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
§11
Klauzula spoteczna

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia w sposdb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem
przytaczy wodno-kanalizacyjnych i gazowych, zasilania w energie elektryczng,
czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukcji, murowaniem, tynkowaniem.

W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy
moze wymagac¢ udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
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W

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku zmiany o0sob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania

czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania
umowy.
Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:
1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§12
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na

budowe, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze byC nizsza niz kwota brutto,
o ktorej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢
nizsza niz 100% tej kwoty.

Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na kazde zadanie zamawiajgcego oryginat
polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym
zakresie wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj
koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza
nieodwofalng zgode.
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§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
obejmujacy roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres
................ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 5 umowy.
Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 umowy, wynosi
............... lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 5 umowy.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby
trzecie wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania
byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpic do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni
wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin
ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostal wydtuzony za zgoda
zamawiajgcego.
W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi
wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie e-mailem.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
§ 14
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
w wyniku:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
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d)

wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartosS¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepisbw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do osdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia,
z tym zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materiatdow lub kosztéw, uprawniajgcy
strony umowy do Zzgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %
w stosunku do cen lub kosztdw wskazanych w ztozonej przez
Wykonawce ofercie w postepowaniu na wykonanie przedmiotowego
zamowienia (Umowy);
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ust. 6
niniejszego paragrafu;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy, to facznie 10% w stosunku do wartosci wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;
c) koniecznosci zwiekszenia ilosci robot wynikajgcych z  warunkdéw

realizacyjnych i oceny stanu technicznego przebudowywanej substancji
budowlanej (zmiany ilosciowe dokonane w ramach robot zamiennych)
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3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentac;i
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznosci  realizacji robot  wynikajagcych z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.

i) realizacji dodatkowych robét budowlanych, ktdre staty sie niezbedne
i spetniajg warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP;

j) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdrego

wystepowanie jest niezalezne od stron umowy i ktdremu nie mozna

zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoSci. Zmiana umowy

wynikajaca z powyzszych okolicznosci nie moze wykracza¢ poza to, co jest
konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiego zdarzenia.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone

wytgcznie wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
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wykonawce. W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do
zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyc
pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany.

3. Zmiana terminu obowigzywania umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1
pkt 3 niniejszego paragrafu, polega na przedtuzeniu lub skrdéceniu tego terminu
oilos¢ dni koniecznych do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku kiedy wykonawca wnioskuje o zmiane terminu
realizacji umowy, musi on udokumentowac zaistnienie okolicznosci o ktdrych
mowa w ust.1 pkt 3 i wykaza¢ wptyw ich zaistnienia na termin wykonania
przedmiotu Umowy.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu, bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora
nadzoru, wystgpienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot,
z okreSleniem okresu wstrzymania robot wplywajgcego na zmiane terminu/
zakresu robot i sporzadzenie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania
robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
wykonawcy na teren robdét.

6. Jezeli zaistnieje koniecznoS¢ wykonania robdt nieokreSlonych w przedmiocie
umowy i zwigzanej z nig zmiany wynagrodzenia przedmiotu umowy lub w
przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy potrzeby wykonania
robot nieprzewidzianych w zakresie zamdwienia, a uzytecznych z punktu widzenia
celowosci i ekonomiki racjonalnego postepowania, ale nie powodujgcych
istotnych zmian umowy — w rozumieniu art. 454 ust. 2 PZP - podstawg zmiany
wynagrodzenia bedzie wniosek zainteresowanej strony umowy oraz zatwierdzony
przez drugg strone umowy kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowa, przy
zastosowaniu nastepujacych sktadnikéw cenotwdrczych:

1) stawka roboczogodziny ,R"- wg kosztorysu realizacyjnego;

2) koszty posrednie ,Kp" (R,S) - wg kosztorysu realizacyjnego;

3) zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - wg kosztorysu realizacyjnego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug S$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud za dany kwartat aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

26



TP.17.2025.UM.MOSIiR Zatacznik Nr 4 do SWzZ

10.

a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp. zaakceptowanych przez
zamawiajgcego;

5) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktaddw Rzeczowych KNR lub
w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e
niniejszego paragrafu, w oparciu o ust. 6 niniejszego paragrafu — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacjay zamoOwienia - wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztéw zobowigzania
podwykonawcy.
Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu
wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu lub/i zakresu/sposobu
realizacji $wiadczenia i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego
przez zamawiajgcego.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych wykonania robét nie
przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw na
bazie cen z kosztorysu ofertowego. W sytuacji braku pozycji w kosztorysie
ofertowych rozliczenie nastgpi w oparciu o zapisy ust. 7 niniejszego paragrafu.
§ 15
Dane Osobowe

. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych

w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO
i chronito prawa o0sdb, ktorych dane dotycza.

Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogdlnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajacych, dajagc tym samym drugiej stronie mozliwo$S¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

Podmiot przetwarzajacy przetwarza dane osobowe wytgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

cztonkowskiego, ktoremu podlega podmiot przetwarzajgcy; w takim przypadku
przed rozpoczeciem  przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje
administratora o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy Ilub by podlegaty
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.
Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
by wywigza¢ sie z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane
dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.
Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje,
pomagajg administratorowi wywigzac sie z obowigzkéw okreSlonych w art. 32-36
RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji whasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wtasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz
umozliwiajg sobie nawzajem przeprowadzanie audytéw, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajgcy niezwtocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego
z Umowg przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkéw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy
Rozporzadzenia RODO.
§ 16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy strony umowy beda

rozwigzywaty polubownie, a jezeli bedzie to niemozliwe, sgdem wiasciwym bedzie
sad wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.
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3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowaC drugg strone
o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

5. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) SWZ, pozostate dokumenty zamdwienia,

2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami,

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ...........cccceeivinennnn. ztotych brutto
(stowni€: .....coovvveeeieeee, Ztotych .............. /100)
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