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WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR1 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców                       

o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu „Bliżej 
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” 
 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

 W związku z analizą dokumentacji technicznej prosimy o udzielenie informacji, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przewidzianego pokrycia podłóg w pomieszczeniach 

(z wyłączeniem łazienek) na wykładzinę PCV homogeniczną zamiast pierwotnie zaplanowanego 

materiału.  

Wykładziny PCV homogeniczne cechują się:  

• wysoką trwałością i odpornością na ścieranie,  

• łatwością w utrzymaniu czystości i higieny,  

• lepszymi właściwościami akustycznymi w porównaniu do płytek ceramicznych,  

• brakiem fug, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i wilgoci.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oprócz przewidzianego w dokumentacji pokrycia podłóg dopuszcza również 

wykładzinę PCV. 
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Pytanie 2: 

 Wprowadzenie płatności częściowych 

 Zgodnie z art. 443 ust. 1 Pzp, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy zamawiający ma obowiązek przewidzieć płatności częściowe. Choć obecna umowa 

dotyczy krótszego okresu, brak możliwości wystawienia faktur częściowych stanowi duże 

obciążenie finansowe dla Wykonawcy.  Proponowana zmiana: Umożliwienie wystawiania 

faktur częściowych do 80% wartości brutto zamówienia, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym i postępem prac. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych do 70% wartości brutto 

zamówienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i postępem prac. 

 
Pytanie 3: 

Obniżenie wysokości kar umownych oraz wprowadzenie kar dla Zamawiającego 

 Zgodnie z art. 433 pkt 3 Pzp, postanowienia dotyczące kar umownych nie mogą przewidywać 

rażąco wygórowanych sankcji wobec jednej ze stron umowy. Obecne zapisy przewidują 

wysokie kary dla Wykonawcy (nawet 10% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy), 

natomiast brak kar dla Zamawiającego za opóźnienia w odbiorze robót czy płatnościach.  

Proponowana zmiana:  

• Obniżenie wysokości kar do poziomu rynkowego, tj. 0,1% za każdy dzień zwłoki.  

• Wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego za:  

o Opóźnienie w odbiorze końcowym – 0,1% za każdy dzień zwłoki.  

o Opóźnienie w płatnościach – 0,1% za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia  zapisów dotyczących kar umownych. 

 
Pytanie 4: 

Zmiana wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Obecnie projekt umowy przewiduje zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy, co jest 

maksymalną dopuszczalną stawką zgodnie z art. 450 ust. 2 Pzp. Jednak Zamawiający ma 

możliwość ustalenia niższego zabezpieczenia, nie mniejszego niż 2 %- 3% wartości 

umowy.  Proponowana zmiana:  

• Obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% wartości brutto 

zgodnie z art. 450 ust. 2 Pzp.  



 
   

 

• Zwrot 90% zabezpieczenia po odbiorze końcowym, zamiast obecnego podziału na 

90% po odbiorze i 10% po okresie rękojmi.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia  zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 5: 

Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia  

Zgodnie z art. 439 Pzp, zamawiający powinien wprowadzić mechanizm waloryzacji 

wynagrodzenia w umowach trwających dłużej niż 12 miesięcy. Choć w obecnym postępowaniu 

umowa może trwać krócej, brak jakiejkolwiek klauzuli waloryzacyjnej naraża Wykonawcę na 

nieprzewidziany wzrost kosztów materiałów i robocizny. Proponowana zmiana: 

Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen 

materiałów i robocizny o więcej niż 5% (wg indeksów GUS). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia. 

 

Pytanie 6: 

Rozszerzenie prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy  

Obecne zapisy umowy przewidują, że Zamawiający może odstąpić od umowy w wielu 

przypadkach, natomiast Wykonawca ma ograniczone prawo do odstąpienia – głównie w 

przypadku braku płatności przez 30 dni. Brak możliwości odstąpienia w sytuacjach, w 

których Zamawiający utrudnia realizację umowy, jest niekorzystny dla Wykonawcy.  

Proponowana zmiana: Rozszerzenie prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy w 

przypadku:  

• Opóźnienia w przekazaniu placu budowy o więcej niż 14 dni.  

• Opóźnienia odbioru robót o ponad 30 dni.  

• Braku reakcji Zamawiającego na zgłoszone problemy techniczne przez 14 dni.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia  zapisów dotyczących odstąpienia od umowy. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ . 
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