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Kamienna Goéra, dnia 19 maja 2025 .

ZIF.271.14.2025

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na modernizacje kompleksu

sportowego , Moje boisko — Orlik 12” przy ul. Ksiecia Bolka | w Kamiennej Gérze

Gmina Miejska Kamienna Goéra, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024
roku poz. 1320) dalej ,,Pzp”, niniejszym informuje, ze 19 maja 2025 roku wptynety zapytania
w postepowaniu na modernizacje kompleksu sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012” przy
ul. Ksiecia Bolka | w Kamiennej Gorze, na ktdre udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1: Umowa (§7 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mégt odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

OdpowiedZ na pytanie _nr_1: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektowanych

postanowien umowy w zakresie terminu realizacji.

Pytanie nr 2: Umowa (§27 ust. 2 pkt. 2.1.) nie przewiduje wprost mozliwosci zmiany terminu realizacji
w przypadku wystagpienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonanie robot
zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.
W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapisdw w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §27 ust. 2 pkt. 2.1.
zapisu:

—  wystgpienia warunkow atmosferycznych iflub ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonanie robot
zgodnie z wymogami technologicznymi lub potwierdzenie, ze ww. okolicznosci wpisujg sie w zapis
umowy o sile wyzszej (§27 ust. 2 pkt. 2.1.).

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robét

w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz na pytanie nr 2: Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp zmienia tres¢

specyfikacji warunkéw zamdwienia w ten sposob, ze w Zatgczniku nr do 9 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy) § 27 ust. 3. otrzymuje nowe brzmienie o tresci:
»3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia
spowodowanego okolicznosciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. lit. f)
I'g V4
Pytanie nr 3: Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czeSciowe do co najmniej
70%.
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Odpowiedz na pytanie nr 3: Zamawiajqcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych i nie zmienia

zapisow specyfikacji warunkéw zamowienia w tym zakresie.

Pytanie nr 4: W zwigzku z zapisem umowy (§6 ust. 6 pkt. 1)) prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy
przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawcg w celu zapfaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego pod warunkiem jego akceptacji umowy przelewu wierzytelnosci.

OdpowiedZ na pytanie nr 4: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow specyfikacji warunkow

w zakresie okreslonym w pytaniu. Jednoczesnie informuje, Ze dopuscit mozliwosc
ewentualnej cesji wierzytelnosci, o czym mowa w § 13 projektowanych postanowien
umowy.

Pytanie nr 5: Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamodwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowied? na pytanie nr 5: Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr 6: Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢
na okres zgodny zwymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 6: Zamawiajqgcy potwierdza.

Pytanie nr 7: Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

OdpowiedZz na pytanie nr _7: Zamawiajgcy potwierdza i jednoczesnie przypomina, ze

przedmiar stanowi jeden z elementow opisu przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze przy kalkulowaniu ceny oferty Wykonawca winien wzig¢ pod uwage catos¢
opisu przedmiotu zamodwienia.

Pytanie nr 8: Prosze o udostepnienie przedmiaréw roboét zapisanych w formacie programu kosztorysowego
ath.

OdpowiedZ na pytanie nr 8: Zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaru w formacie .ath.

Z posiadanej przez niego wiedzy wynika, Ze programy kosztorysowe posiadajq
funkcjonalnos¢é pozwalajgcq na transpozycje dokumentu z formatu .pdf do programu
kosztorysowego.

Pytanie nr 9: Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

OdpowiedZ na pytanie nr 9: Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych odpowiedzi mape

zasadniczq z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu (zainwentaryzowane sieci) oraz
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wycigqg z dokumentacji projektowej dla budowy boisko ,Moje Boisko- ORLIK 2012”.
Jednoczesnie informuje, Zze pod nawierzchnig boiska znajduje sie drenaz powierzchniowy
oraz wzdtuz boiska siec¢ elektryczna stuzqca zasilaniu oswietlenia.

Pytanie nr 10: Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i
samochodoéw ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

OdpowiedZ na pytanie nr 10: Zamawiajqcy informuje, ze roboty budowlane wykonywane

bedq w terenie o utrudnionym dojezdzie. Po istniejgcych ciggach komunikacyjnych mozna
poruszac sie pojazdami o masie catkowitej do 3,5 t.

Pytanie nr 11: Prosze o podanie informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i
szczegoblnosci utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej, ktéra liczona jest od ciezaru:
—  czy pod trawg sztuczng jest podktad elastyczny? Jesli jest to prosze podac jego specyfikacje (materiat,
grubo$é, ciezar na 1 m?)
—  dtugos¢ wiédkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?
—  rodzaj i ilo$¢ wypetnienia tj. piasek ile kg na 1 m?, granulat ile kg na 1 m??

Odpowiedz na pytanie nr 11: Zamawiajgcy informuje, ze:

— pod sztuczng trawq nie ma podktadu elastycznego,
— dtugosc¢ witokien trawy sztucznej to 60 mm,

— wypetnienie to piasek kwarcowy w ilosci ok. 18 kg/m? i granulat gumowy w ilosci ok.
18 kg/m?.

Pytanie nr 12: Prosimy o udostepnienie dokumentacji fotograficznej obiektéw przeznaczonych do
modernizacji.

OdpowiedZ na pytanie nr 12: Zamawiajgcy dofgcza do niniejszych odpowiedzi

dokumentacje fotograficzng.

Pytanie nr 13: Umowa podaje
1.8. zabezpieczenie wykonanych robét przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz wéd

gruntowych jak rowniez innych czynnikéw zewnetrznych, a takie korzystanie z dostepnych srodkow
i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opodinien w realizacji robot w okresach

wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

Zwracamy uwage, ze nie ma mozliwosci technologicznych aby zabezpieczy¢ teren robdt w taki sposob aby
warunki atmosferyczne nie miaty wptywu na wykonywanie robot. W szczegdlnosci jesli chodzi o wykonywanie
nawierzchni sztucznej, ktérej instalacja pod wzgledem technologicznym wymaga odpowiednich warunkow
atmosferycznych konieczne jest aby Zamawiajgcy dopuscit zmiane terminu w przypadku 'wystgpienie
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z technologia. Nalezy
obiektywnie stwierdzié¢, ze warunki atmosferyczne sg czynnikiem niezaleznym od wykonawcy i nie moze od
ponosi¢ za nie odpowiedzialno$ci. Wykonawca nie jest w stanie, a Zamawiajgcy nie powinien tego oczekiwag,
aby zabezpieczy¢ roboty w taki sposdb, ze niekorzystne warunki atmosferyczne nie bedg miaty wptywu na
harmonogram prac. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie cytowanego zapisu umowy.
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OdpowiedZ na pytanie nr 13: Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp zmienia tres¢

specyfikacji warunkéw zamdwienia w ten sposob, ze w Zatqgczniku nr do 9 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy):

— w § 5 ust. 1 wykresla sie pkt. 1.8., pozostate punkty zmieniajq sie o jeden w déf,

— w §6 ust. 7 przywotane punkty ,,1.14.” i ,1.15.” zastepuje sie odpowiednio punktami
»1.13.”7i,1.14.”,

— w§ 19 ust. 2 lit. g) przywotany punkt , 1.16.” zastepuje sie punktem ,,1.14.”

Dariusz Adamczyk
Kierownik Wydziatu Zamowien Publicznych,

Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych
(podpisano elektronicznie)

Sprawe prowadzi i pismo sporzadzit:

Katarzyna Kwiatkowska

Inspektor ds. zamoéwien publicznych

Wydziat Zamoéwien Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych - Urzad Miasta Kamienna Géra
pok. 308

tel. +48 75 645 51 25

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl

+48 75645 5110 kamiennagora.pl
+ 48 75 645 55 40 sekretariat@kamiennagora.pl



		2025-05-19T13:39:02+0200




