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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. INWESTOR  

Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II,  55-011 Siechnice  

2. NAZWA ZADANIA  

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku 

przedszkola w Żernikach Wrocławskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

3. LOKALIZACJA  

Opracowaniem objęty jest teren działki gminnej 149/6 na którym znajduje się 

Przedszkole Publiczne przy ul. Kolejowej 2 w Żernikach. Działka jest działką narożną o 

nieregularnym kształcie i znajduje się u zbiegu ulicy Kolejowej i ulicy Strzelińskiej. Na 

działce znajduje się budynek publicznego przedszkola. Budynek przedszkola jest 

wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdującej się na stronie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Ponadto budynek 

zlokalizowany jest na terenie historycznych układów ruralistycznych wsi Żerniki 

Wrocławskie. Budynek został wzniesiony w 1910 roku i do dnia dzisiejszego pozostał w 

niezmienionej bryle. Został wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej o układzie 

konstrukcyjnym mieszanym. Budynek pierwotnie pełnił funkcję rezydencji mieszkalnej , a 

po 1945 roku został zaadaptowany na obiekt użyteczności publicznej. Budynek podlega 

ochronie i opiece na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Ustanowiona ochrona konserwatorska dla niniejszego 

obszaru i budynku narzuca rygor dostosowania nowych inwestycji ( budowa, przebudowa 

obiektów) do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania skali, bryły 

i kolorystyki. Obiekt prezentuje zachowane i czytelne do dnia dzisiejszego wyróżniki 

swojej oryginalnej architektury. Obiekt jest czynny i pełni funkcję przedszkola.  
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4. CEL ZADANIA  

Celem zadania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zabezpieczenia obiektu 

przed wodami gruntowymi oraz wilgocią , wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i 

iniekcji strumieniowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz drenażu, wymiany okien 

piwnic i drzwi zewnętrznych. Kompleksowe osuszenie terenu i terenu przylegającego do 

ścian budynku.  

5. STAN ISTNIEJĄCY  

Piwnice istniejącego budynku w okresie po intensywnych opadach deszczu lub roztopach  

śniegu są zalewane wodami gruntowymi i opadowymi. Wody opadowe z dachu budynku 

są odprowadzane rurami spustowymi do otwartych studni, które są w złym stanie 

technicznym. Wszystko to przyczynia się do zawilgocenia budynku.  

6. ZDJĘCIA  Z TERENU ORAZ ZDJĘCIA OBIEKTU WEWNĄTRZ. 
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7. WYTYCZNE CO DO ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH  

Dokumentację należy wykonać w oparciu : 

- o wizję w terenie i kompleksową inwentaryzacji budynku i jego stanu technicznego w 

zakresie objętym zadaniem.  

W przygotowaniu dokumentacji należy wykorzystać następujące dokumenty 

które posiada Zamawiający, które służą jako materiał poglądowy pokazując 

przykładowe rozwiązania. Zadaniem projektanta jest wypracowanie własnych 

rozwiązań, które przyczynią się do uzyskania zakładanego celu.  

- Ekspertyza techniczna budynku z dnia 27.04.2013  

- Opinia Geotechniczna z września 2015  

- Projekt budowlany – Kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami 

gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku obiektu przedszkola 

przy ul,. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich działka 149/6.  Z września 2015r.  

- Projekt wykonawczy – Kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami 

gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku obiektu przedszkola 

przy ul,. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich działka 149/6.  Z grudnia 2015r.  

- Wyniki badania mikologicznego pomieszczeń przedszkola w Żernikach Wrocławskich ze 

stycznia 2018  

- Ekspertyza techniczna z sierpnia 2018r 

- Kosztorys inwestorski z sierpnia 2018r. 

- Kosztorys inwestorski- wymiana stolarki okiennej maj 2022 

- Protokół z iniekcji ciśnieniowej  

Uwagi które należy uwzględnić przy projektowaniu  

- Układ ścian piwnic w rzeczywistości różni się od przedstawionego układu na rzucie 

piwnic w projekcie wykonawczym z 2015 roku.  

- wysokość pomieszczeń piwnicy jest zmienna i mieści się w przedziale od 2,37 do 2,44m  

- nie zaobserwowano odkrywek posadzki, które powinny być wykonane przy wykonaniu 

ww. dokumentacji projektowej, po spękaniach i ubytkach w posadzce stwierdzono, że 

została ona wylana bezpośrednio na gruncie – twierdzenie do potwierdzenia w 

poszczególnych pomieszczeniach . Projektowana izolacja pozioma posadzek musi 

gwarantować dalszą możliwość użytkowania pomieszczeń np.; pod względem ich 

wysokości.  

- okna do piwnic w rzeczywistości są na poziomie terenu, jest to niezgodne z ww. 

projektem, a przede wszystkim stanowi jedną z głównych przyczyn zalewania piwnic 

wodami opadowymi – należy zaprojektować zmniejszenie otworów okiennych  

Obserwuje się bardzo zły stan stropu nad częścią piwnic ( stalowe belki stropu Kleina 

rozwarstwiają się podłużnie) zaleca się ich podparcie – należy zaprojektować to podparcie 

w taki sposób aby pomieszczenia nie utraciły swoje funkcji użytkowej  

Tynki wewnętrze ścian i sufitów piwnic zostały skute.  

Należy uwzględnić renowacje schodów zewnętrznych .  
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Przylegający do budynku teren na pochylenie w stronę budynku należy przewidzieć  jego 

niwelację i prawidłowe nadanie spadków.  

W piwnicach znajdują się główne rury spustowe kanalizacji sanitarnej i inne części tej 

instalacji należy ocenić ich stan i zaplanować ewentualną wymianę.  

W piwnicach znajdują się instalacje elektryczne należy ocenić jej stan i zaplanować 

sposób zabezpieczenia po wykonaniu nowych okładzin ściennych i sufitowych 

(umieszczenie w listwach lub podtynkowo) lub wymianę na nową .  

W jednym pomieszczeniu została wykonana iniekcja ciśnieniowa osuszająca ściany.  

Drenaż opaskowy można włączyć do kanalizacji deszczowej ,która znajduje się na terenie 

działki, upewniając się wcześniej czy odcinek kanalizacji deszczowej jest drożny .  

 

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – ARCHITEKTONICZNE MUSI 

ZATWIERDZIĆ KONSERWATOR ZABYTKÓW. 

WYTYCZNE OGÓLNE  

W ramach opracowania kompletnej dokumentacji należy przewidzieć  

- Określenie w formie tabelarycznej i opisowej kosztu życia produktu zgodnie z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

- Sporządzenie przedmiarów robót w oparciu o KNNR, KNR, KSNR. 

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów. 

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych. 

- Opracowanie projektu budowlanego.  

- Opracowanie osobnych projektów technicznych dla  każdej z branż: 

- ogólno-budowlanej 

- elektrycznej 

- sanitarnej 

- innych branż dla których niezbędne będzie wykonanie projektu 

technicznego 
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- Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń, 

decyzji i zatwierdzeń wymaganych dla przedmiotowego zadania. 

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę. 

- Wykonanie Inwentaryzacji stanu istniejącego udokumentowanej fotograficznie.  

- Wykonanie Inwentaryzacji dendrologicznej a w razie konieczności operat 

dendrologiczny i operat ochrony drzew i krzewów. 

- Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do poprawnego wykonania 

przedmiotowego zadania 

 

NADZÓR AUTORSKI: 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w  trakcie realizacji robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

- Zakres nadzoru autorskiego będzie obejmował w szczególności: 

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

robót z dokumentacją projektową. 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej. 

c) Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania 

rozwiązań zmiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 

i technologicznych. 

d) Na wezwanie Zamawiającego – udział w naradach technicznych i komisjach 

organizowanych przez Zamawiającego. 

e) Rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją 

projektową. 

f) Projektant główny i projektanci branżowi zobowiązani są sprawować nadzór 

autorski osobiście. 

g) Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, 

na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym 

wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane przynamniej na 2 dni robocze 

przed terminem spotkania na budowie. 

- Przewiduje się 5 pobytów na budowie bądź pisemnych konsultacji w Siechnicach.  

- W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. 

Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach 

wynagrodzenia umownego w czasie prowadzonych robót a także w okresie gwarancji 

i rękojmi. Zamawiający zaznacza, możliwość realizacji przedmiotu umowy przez okres do  

3 lat od daty wydania pozwolenia na budowę. 
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- Wynagrodzenie umowne powinno uwzględniać trzykrotną aktualizację kosztorysów 

inwestorskich w okresie do 3 lat licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę 

w terminie 7 dni od daty wpływu zlecenia od Zamawiającego. 

- Potwierdzeniem wykonania nadzoru autorskiego będzie podpisanie przez 

Zamawiającego karty nadzoru autorskiego. 

- Wprowadzanie poprawek bądź rozwiązań zamiennych spowodowanych błędnie 

wykonaną dokumentacją nie jest uznawane jako sprawowanie nadzoru autorskiego i nie 

stanowi podstawy do wypłacenia wynagrodzenia należnego za pobyt na budowie bądź 

pisemną konsultację. 

8. WYMAGANIA, FORMA I  ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ : 

Wszystkie branżowe elementy dokumentacji projektowej należy wykonać jako oddzielne 

opracowania w trwałych, osobnych oprawach. 

1) Mapa do celów projektowych musi posiadać aktualną klauzulę właściwego 

ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. Zakres mapy powinien obejmować lokalizację przedmiotu 

opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego 

rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna 

obejmować inwentaryzację podziemną i naziemną oraz inwentaryzację drzew, 

opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 

linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie innych obiektów 

i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej 

mapy.  

2) Opracowanie projektu budowlanego, który winien zawierać wszelkie szczegóły 

rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, określać parametry i typy 

wybranych materiałów. Projekt budowlany w części rysunkowej powinien 

zawierać plany sytuacyjne, przekroje normalne i poprzeczne oraz szczegóły. 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra 



Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

22 | S t r o n a  
 

Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  

Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone uzyskaniem / 

wykonaniem niezbędnych pomiarów, ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji, 

zatwierdzeń, zgód. 

W skład projektu w szczególności wchodzą: 

a) projekt zagospodarowania terenu zawierający stronę tytułową, spis treści, 

część opisową oraz cześć rysunkową sporządzoną na aktualnej mapie 

do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez projektanta 

b) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący elementy wymienione 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

c) projekt techniczny obejmujący elementy wymienione w ustawie z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane 

3) Opracowanie projektu technicznego w zakresie i formie odpowiadającej 

projektowi wykonawczemu, ze stopniem szczegółowości umożliwiającym 

Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót 

oraz umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający 

szczegóły rozwiązań, określających parametry i typy wybranych materiałów 

i urządzeń z podaniem gabarytów. 

Projekty techniczne (powinny zostać opracowane oddzielne dla poszczególnych 

branż): 

a) branży ogólno-budowlanej  

b) branży elektrycznej, 

c) branży sanitarnej (przekroje podłużne, zestawienie studni, wpustów, 

hydrantów i inne) 

d) innych branż dla których niezbędne będzie wykonanie projektu 

technicznego 

4) Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia sieci zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi przez Wykonawcę od Gestorów Sieci 

5) Sporządzenie przedmiarów robót w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z 

zachowaniem kolejności technologicznej) z opisem robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 

jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). 

Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

23 | S t r o n a  
 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego, przedmiary poza ww. powinny zawierać nakłady z tytułu robót 

demontażowych, transportu, składowania i utylizacji odpadów (ilości w tonach) 

oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji 

robót. 

6)  Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczych zestawień kosztów, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, przed opracowaniem kosztorysów inwestorskich 

należy uzyskać decyzję Zamawiającego na jakich stawkach należy opracować 

kosztorysy (minimalne, średnie czy maksymalne). 

7) Sporządzenie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny 

prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać 

wymagania określone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego, dla poszczególnych zadań. 

8) Określenie w formie tabelarycznej szacowanych kosztów cyklu życia obiektu, 

który zostanie wykonany na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

9) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego z opisem i lokalizacją 

na mapie. 

10) Inwentaryzacja dendrologiczna 

11) Operat dendrologiczny 

12) Operat ochrony drzew i krzewów 

13) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę 

14) Uzyskanie ostatecznych pozwoleń i uzgodnień, warunków, zgód, pozwoleń, 

oświadczeń, umów i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. 

15) Uzyskanie kompletu odrębnych uzgodnień z administratorami urządzeń i sieci 

oraz kompletu uzgodnień międzybranżowych projektantów, niezbędnych 

uzgodnień, opinii, ocen, pomiarów i badań również z zakresu ochrony 

środowiska i innych jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. 
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16) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, 

w tym rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

zabezpieczenie terenu w rejonie prowadzenia robót itp. 

17) Wszystkie ewentualne decyzje administracyjne winny być ostateczne 

w postępowaniu administracyjnym. 

18) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia.  

19) Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta 

i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. 

 

9. DOKUMENTACJĘ NALEŻY OPRACOWAĆ I PRZEKAZAĆ DO SIEDZIBY 

ZAMAWIAJĄCEGO W STANIE KOMPLETNYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

1. Dokumentacja w wersji papierowej  

 

Lp. Rodzaj dokumentu 

Liczba 

egzemplarzy 

(wersji 

papierowej) 

Uwagi 

1. 
Dokumentacja fotograficzna 

stanu istniejącego  
4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

2.  Mapa do celów projektowych  1 egz. 

W kolorze z oryginalna 

pieczątką przyjęcia do 

Powiatowego Zakładu 

Katastralnego  

3. Projekt budowlany  4 egz.  

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

4. 
Projekt techniczny branży 

ogólno- budowlanej  
4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 lub większym w 
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przypadku rysunków 

5. 
Projekt techniczny branży 

elektrycznej 
4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 lub większym w 

przypadku rysunków 

6. 
Projekt techniczny branży 

sanitarnej  
4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 lub większym w 

przypadku rysunków 

10. Przedmiary robót  4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

11. 

Kosztorys inwestorski ze 

zbiorczym zestawieniem 

kosztów  

4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

12. 

Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

13. Inwentaryzacja dendrologiczna  4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

14. Operat dendrologiczny 4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 
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15. Operat ochrony drzew 

i krzewów  
4 egz. 

Oprawiony trwale w formie 

miękkiej oprawy 

introligatorskiej 

lub poprzez termobindowanie – 

w formacie A4 

16. 

Teczka z wszystkimi 

uzyskanymi warunkami, 

opiniami, zaleceniami, 

uzgodnieniami, decyzjami, 

pozwoleniami, 

zaświadczeniami, zgodami, 

pozwoleniami,  

4 egz. 

1 egzemplarz powinien 

zawierać oryginały uzyskanych 

dokumentów. Pozostałe 3 

egzemplarze powinny zwierać 

kolorowe kopie uzyskanych 

dokumentów. 

17. 
Inne opracowania niezbędne 

do realizacji robót 
4 egz.  

 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki 

wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych 

rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami). 

2. Dokumentacja winna być przekazana również w wersji elektronicznej, 

tożsamej z wersją drukowaną.  

2.1. Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików 

w programach: 

a) Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf). 

b) NORMA – część kosztorysowa (*.kst lub *ath.). 

c) MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, 

Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.doc). 

d) Rysunki PDForaz MDCP(*.dwg). 

2.2. Każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu 

(Nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, Wielkość 

jednego pliku nie może przekroczyć 9MB. Nazwy plików powinny się 

składać z następujących elementów: 

2.3. Nazwy plików należy opisać według poniższego wzoru: 

 

Lp. Nazwa opracowania Nazwa pliku 

1) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego DF_nazwaobiektu 



Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

27 | S t r o n a  
 

2) Mapa do celów projektowych MDCP_nazwaobiektu 

3) Projekt budowlany PB_nazwaobiektu 

4) Projekt techniczny branży sanitarnej  
PT_branża_sanitarna 

nazwaobiektu 

5) Projekt techniczny innych branży  PT_branża_ nazwaobiektu 

6) Projekt organizacji ruchu zastępczego PORZ_nazwaobiektu 

7) Projekt odbudowy nawierzchni  PON nazwaobiektu 

8) Projekt techniczny usunięcia wszystkich kolizji  PT KOLIZJE nazwaobiektu 

9) Przedmiary robót PR_branża_nazwaobiektu 

10) 
Kosztorysy inwestorski ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów 
KI_branża_nazwaobiektu 

11) 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
STWiORB_nazwaobiektu 

12) Inwentaryzacja dendrologiczna ID_nazwaobiektu 

13) Operat dendrologiczny OD_nazwaobiektu 

14) Operat ochrony drzew i krzewów OODiK_nazwaobiektu 

15) 

Teczka z wszystkimi uzyskanymi warunkami, 

opiniami, zaleceniami, uzgodnieniami, 

decyzjami, pozwoleniami, zaświadczeniami 

TU_nazwaobiektu 

16) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót *_nazwaobiektu 

 

Gdzie: 

• Nazwa obiektu – instalacja, dla której realizowana jest inwestycja 

• Branża – branża, dla której opracowywany jest dany projekt 

• * - należy przyjąć pierwsze litery z tytułu danego opracowania 

• Jeżeli wielkość dokumentu przekracza 9MB należy do nazwy pliku dodać dla 

kolejnych części w przypadku 2 plików dla jednego opracowania odpowiednio: 

_cz_I, _cz_II. 
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• Część kosztorysowa powinna być dodatkowo opracowana i zapisana 

w programie NORMA (*.kst lub. *.ath) osobno dla kosztorysów i osobno dla 

przedmiarów. 

• W nazwach katalogów oraz plików nie wolno stosować polskich znaków 

diakrytycznych 

3. Wszystkie wymienione wyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do 

ich wykonania analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy i inne 

nie wymienione opracowania wymagane przepisami i wytycznymi, Wykonawca 

wykona własnym staraniem i na własny koszt. 

4. Wykonawca pozyska z zasobów odpowiednich instytucji we własnym zakresie 

i na własny koszt materiały archiwalne niezbędne do opracowania 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

5. Podkład geodezyjny (mapa do celów projektowych), niezbędny 

do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy, Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.  

6. W zakres dokumentacji projektowe wchodzą wszelkie opracowania, których 

wykonanie jest konieczne w przypadku kolizji nowoprojektowanych 

oraz przeprojektowywanych elementów robót z istniejącą infrastrukturą 

techniczną. 

7. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność przedmiaru robót 

z dokumentacją projektową. Na okoliczność potwierdzenia zachowanej 

zgodności Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zgodność ta jest 

wymagana w aspekcie: zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i 

ich opisu. Przedmiary robót powinny być sporządzone ze szczególną 

starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły 

interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek 

wynikłych w tracie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i decyzji. 

9. Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie 

projektantów, że: 

a) została opracowana zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi normami 

oraz przepisami techniczno – budowlanymi, 

b) jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się 

do realizacji, 

c) posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10. Dokumentacja projektowa powinna określać m.in. parametry techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, 

zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju 
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i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań wykonawczych. 

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać roboty 

rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe niezbędne do realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

11. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy 

opisywać zgodnie z art. 99 oraz 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem art. 103 cyt. wyżej ustawy, 

opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu 

zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych. 

W związku z powyższym Wykonawca sporządzając dokumentację projektową 

kierować się musi zasadami wynikającymi z zapisu art. 99 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w szczególności, iż: zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

a) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

b) Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

12. W dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze w części opisowej) należy 

określić geodezyjny układ współrzędnych przyjęty do opracowania 

dokumentacji projektowej oraz wskazać na planie zagospodarowania terenu 

lokalizację repera państwowego, na podstawie którego opracowano pomiary 

geodezyjne. 
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10. WYMAGANA FORMA I TREŚĆ DOKUMENTACJI 

1. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego 

prawa, w szczególności: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

b) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia2021 r.. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie. 

f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

h) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz 

z późniejszymi zmianami 

j) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

k) Innymi obowiązującymi przepisami. 

 

11. ZAŁĄCZNIKI: 

1.Wypis i  wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

działki 149/6 w Żernikach Wrocławskich. 

2.Ekspertyza techniczna budynku z dnia 27.04.2013 – w formie papierowej do wglądu 

w siedzibie Zamawiającego  

3.Opinia Geotechniczna z września 2015  

4.Projekt budowlany – Kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami 

gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku obiektu przedszkola 
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przy ul,. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich działka 149/6.  Z września 2015r. - w 

formie papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego  

5.Projekt wykonawczy – Kompleksowego zabezpieczenia budynku przed wodami 

gruntowymi oraz wilgocią piwnic oraz części przyziemia budynku obiektu przedszkola 

przy ul,. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich działka 149/6.  Z grudnia 2015r. - w 

formie papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego  

6.Wyniki badania mikologicznego pomieszczeń przedszkola w Żernikach Wrocławskich 

ze stycznia 2018  

7.Ekspertyza techniczna z sierpnia 2018r w formie papierowej do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego - w formie papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego  

8.Kosztorys inwestorski z sierpnia 2018r. 

9. Kosztorys inwestorski- wymiana stolarki okiennej maj 2022 

10.Wzór karty nadzoru autorskiego 

11.Wytyczne dotyczące ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym 

12. Protokół z iniekcji ciśnieniowej  

 

Gwarancja Zamawiający wskazuje min. 36 m-cy gwarancji 

Termin realizacji usługi: do 31.03.2024 

Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia, warunki płatności, oraz warunki 

odbioru robót zawarte są we wzorze umowy.  

UWAGA OGÓLNA  

Zamawiającemu zależy na szybkim wykonaniu zamówienia gdyż uzyskał on 

dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za realizację tego 

zadania nie przewiduje się więc żadnego wydłużania terminu realizacji 

zamówienia co więcej w przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania 

zadania co będzie skutkowało utratą dotacji roszczenia będą kierowane w 

stosunku do wykonawcy który się nie wywiązał z realizacji zadania.  


