

RIDiGP.271.1.1.2025.ZP

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt.: „**Remont drogi gminnej nr 130535C w miejscowości Skórki gmina Rogowo**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.01.2025 r. pod numerem 2025/BZP/ 00054761.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający bez ujawniania źródła odpowiada.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2025 r.

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o modyfikację § 4 ust. 2 pkt 28) projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej podziemnej (kable telekomunikacyjnych, kable energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń,

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 2 pkt 28) na brzmienie:

w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej podziemnej (kable telekomunikacyjnych, kable energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń,

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o modyfikację § 7 ust. 6 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień uznania na rachunku Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisu § 7 ust. 6. postanowień umowy.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o modyfikację § 8 ust. 16 pkt 1) projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisu § 8 ust. 16 pkt 1) postanowień umowy.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 4 pkt 3) projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów budowlanych, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz w/w materiałów budowlanych według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 13 ust. 4 pkt 3) na brzmienie:

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów budowlanych, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz w/w materiałów budowlanych według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 5 pkt 1) projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę;

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 13 ust. 5 pkt 1) na brzmienie:

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę;

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 projektowanych postanowień umowy poprzez symetryczne dla stron zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia; ponadto obniżenie o 50 % limitu kar (ust. 3) wraz z odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisu § 15 postanowień umowy.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 7 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 15 ust. 7 na brzmienie:

Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Michalczak