



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

www.pwikzabki.pl www.ebok.pwikzabki.pl

Biuro Obsługi Klienta 22 781 68 16 wew. 258

fax 22 69-00-490, e-mail bok@pwikzabki.pl



Numer Certyfikatu 16262-N18-001
ISO 50001 2018

PWiK-ZP/21/2024

Ząbki, 08.11.2024 r.

Dotyczy: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RYBNEJ W ZĄBKACH.

OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy? Na pozyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i decyzji na zajęcie pasa drogowego trzeba czekać min. 7 tygodni.

Odpowiedź: **TAK, Zamawiający dokona zmiany terminu wykonania umowy do końca 21 marca 2025 r. Dodatkowo Zamawiający załącza proponowaną treść projektu organizacji ruchu, do wykorzystania przez Wykonawcę.**

2. Czy Zamawiający posiada warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Piłsudskiego lub projekt odtworzenia nawierzchni po budowie sieci wodociągowej?

Odpowiedź: **W załącznikach do ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę wodociągu w ul. Rybnej i Piłsudskiego w Ząbkach, na stronach 28-30 projektu budowlanego jest decyzja lokalizacyjna, w której przedstawione są ogólne zasady odtworzenia nawierzchni chodnika oraz nawierzchni asfaltowej. W załączeniu treść decyzji lokalizacyjnej na odcinek wodociągu w ul. Piłsudskiego.**

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski