Załącznik Nr 4

Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy
zawarta w dniu ................2025 r. pomiędzy Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz z/s w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, w której imieniu działa:
Wioleta Głowacka
 

- 
Wójt  Gminy 
zwaną dalej "Zamawiającym",

a .............................., wpisaną do ............................................, w imieniu której działa:  
...............................


-
..................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nie przekraczającej 5 538 000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 1 894,14 m2, powierzchnia użytkowa 2 741,10 m2, kubatura 13 700 m3. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowany na działkach nr ewid. 417/2, 414/11, 414/13 w miejscowości Biała.  
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

A. CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ
I. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Roboty przygotowawcze, w tym wycinkę drzew i zakrzaczeń
2. Fundamenty
3. Fundamenty izolację
4. Roboty murowe 
4.1
Parter

4.2
Piętro
5. Elementy konstrukcyjne
5.1
Stropy

5.2
Wieńce

5.3
Schody

5.4
Belki, nadproża

5.5
Rdzenie, słupy

6. Dach

6.1 
Budynek szkoły
6.2
Łącznik
7. Stolarka

7.1
Parter

7.2
Piętro

8. Podłogi, posadzki
8.1
Parter
8.2
Piętro
9. Roboty wykończeniowe
9.1
Parter
9.2
Piętro
9.3
Poddasze
10. Elewację
11. Rusztowania
12. Wyposażenie
13. Elementy zewnętrzne
13.1
Małą architekturę
13.1.1 Ławostół
13.1.2 Ławkę
13.1.3 Kosz na śmieci
13.1.4 Stojak na rowery
13.2 
Chodniki
13.3 
Drogi
13.4 
Nasadzenia
13.5 
Ogrodzenie
13.6 
Wiatę śmietnikową

II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Przeciwprądowy wyłącznik prądu
2. Rozdzielnię główną RG
3. Rozdzielnię T0
4. Rozdzielnię T1
5. Rozdzielnię TW1
6. Rozdzielnię TW
7. Rozdzielnię TK0
8. Rozdzielnię TK1
9. Kable i przewody
10. Osprzęt elektroinstalacyjny
11. Oprawy oświetlenia podstawowego
12. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
13. Połączenia wyrównawcze
14. Instalację odgromową
15. Inne
16. Oświetlenie zewnętrzne
17. Szafę GPD
18. Instalację systemu monitoringu CCTV
19. Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu
20. Instalację oddymiania
21. Instalację domofonową
22. Instalację fotowoltaiczną
23. Pomiary
III. INSTALACJE SANITARNE
1. Przebudowę sieci wodociągowej i przyległych przyłączy wody
1.1
Roboty demontażowe

1.2
Roboty ziemne

1.3
Roboty montażowe

2. Przyłącze wody
2.1
Roboty ziemne

2.2
Roboty montażowe

3. Zewnętrzną kanalizację sanitarną

3.1
Roboty ziemne
3.2
Roboty montażowe
4. Zewnętrzną kanalizację deszczową

4.1
Roboty ziemne
4.2
Roboty montażowe

5. Instalację hydrantową

5.1
Roboty montażowe
5.2
Roboty ogólnobudowlane
6. Instalację wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją

6.1
Roboty montażowe
6.2
Roboty ogólnobudowlane
7. Wewnętrzną kanalizacją sanitarną

7.1
Roboty montażowe
7.2
Roboty ogólnobudowlane
8. Instalację centralnego ogrzewania (grzejnikową)

8.1
Roboty montażowe
8.2
Roboty ogólnobudowlane
9. Instalację ogrzewania podłogowego

9.1
Roboty montażowe
9.2
Roboty ogólnobudowlane
10. Instalację ciepła technologicznego

10.1
Roboty montażowe
10.2
Roboty ogólnobudowlane
11. Instalację gazu

11.1
Roboty montażowe

11.2
ASBiG

11.3
Roboty ogólnobudowlane

11.4
Przyłącze gazu

12. Technologię kotłowni gazowej

13. Instalację wentylacji

13.1
Roboty montażowe
13.2
Roboty ogólnobudowlane
14. Instalację klimatyzacji
14.1 
Roboty montażowe
14.2 
Roboty ogólnobudowlane
B. SALĘ GIMNASTYCZNĄ
I. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1. Fundamenty
2. Fundamenty izolację
3. Roboty murowe
3.1
Sala gimnastyczna
3.2
Zaplecze Sali gimnastycznej

4. Elementy konstrukcyjne
4.1
Rdzenie, słupy
4.2
Wieńce
4.3
Stropy
5. Dach
6. Stolarkę
7. Podłogi, posadzki

7.1
Sala gimnastyczna

7.2
Zaplecze Sali gimnastycznej
8. Roboty wykończeniowe
8.1
Sala gimnastyczna
8.2
Parter
9. Elewację
10. Rusztowania
11. Wyposażenie
II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Przeciwprądowy wyłącznik prądu
2. Rozdzielnię TSG
3. Kable i przewody
4. Osprzęt elektroinstalacyjny
5. Oprawy oświetlenia podstawowego
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
7. Połączenia wyrównawcze
8. Inne
9. Instalację systemu monitoringu CCTV
10. Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu
11. Pomiary
III. INSTALACJE SANITARNE
1. Instalację hydrantową

1.1
Roboty montażowe
1.2
Roboty ogólnobudowlane
2. Instalację wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją

2.1
Roboty montażowe
2.2
Roboty ogólnobudowlane
3. Wewnętrzną kanalizację sanitarną

3.1 
Roboty montażowe

3.2 
Roboty ogólnobudowlane
4. Instalację centralnego ogrzewania (grzejnikową)

4.1
Roboty montażowe
4.2 
Roboty ogólnobudowlane
5. Instalację ogrzewania podłogowego
5.1
Roboty montażowe
5.2
Roboty ogólnobudowlane
6. Instalację ciepła technologicznego
6.1
Roboty montażowe
6.2
Roboty ogólnobudowlane
7. Instalację wentylacyjną
7.1
Roboty montażowe
7.2
Roboty ogólnobudowlane
C. ROBOTY POZOSTAŁE

1. Badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, przeszkolenie użytkownika
2. Obsługę geodezyjną inwestycji: wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
3. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, robót budowlanych (przyjęte bez sprzeciwu, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

3. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o decyzje: Nr 1287/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., Nr 1023/2023 z dnia 23 listopada 2023 r – pozwolenia na budowę, wydane przez Starostę Zgierskiego. 
4. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
5. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 1, co będzie równoznaczne z przyczyną odstąpienia leżącą wyłącznie po stronie Wykonawcy.
6.1
Harmonogram winien uwzględniać terminy, kolejność realizacji robót i zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do wykonania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

6.2
Harmonogram musi zawierać co najmniej:

a) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów i terminów ich wykonania, w tym wykaz elementów rozliczeniowych,

b) cenę za ich wykonanie w rozbiciu na ceny netto, oraz podsumowanie do ceny brutto i  podatku VAT.

6.3
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia.
6.4
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o ich przyczynach w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 5 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony harmonogram, w formie pisemnej, został uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
6.5
Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem umowy lub ich poszczególnych etapów w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie z winy Wykonawcy będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyspieszenia ich tempa.
6.6
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga wprowadzania aneksu do umowy.
§ 2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

a. oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

b. specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

c. Załącznik Nr 1 do umowy „Zakres robót oraz wartość poszczególnych elementów”,

d. Załącznik Nr 2 do umowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

§ 3
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 4
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego  przedmiot niniejszej umowy  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów:  ................................................................................................................
4. W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.*
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

6. Umowa, o której mowa w ust. 5 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  powinna zawierać: szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia, powierzony podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin  wykonania; wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za powierzone etapy prac nie może być wyższe od wskazanego w ofercie przez Wykonawcę.*

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 17 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane*:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.

3) w innej kwestii dotyczącej realizacji zamówienia w przypadku niezgodności postanowień umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z zakresem przedmiotowym umowy głównej.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu ostatecznej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 17, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.*

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia.*

12. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 17, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.*

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 17, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.*

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawartej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.*

17. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
– w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.*

18. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie  dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.*

19. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.*

20. Wykonawca,  do faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest*: 

1)
przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli roboty budowlane objęte fakturą  wykonywane były przez Podwykonawcę   lub dalszego Podwykonawcę,

2)
W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami - Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności przez Wykonawcę. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo do czasu przedstawienia brakujących oświadczeń Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) lub oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub przedstawienia przez Wykonawcę innego dowodu potwierdzającego zrealizowanie płatności.

21. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy i niniejszej umowie.*

22. Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.*

23. W przypadku nie dokonania zmian w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.* 

§ 5

Zamawiający dokona przekazania placu budowy do dnia 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
§ 6

1. Wykonawca  oświadcza, że zlecone roboty wykona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

2. Wykonawca na swój koszt, zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów oraz zabezpieczy je we własnym zakresie przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.
3. Wykonawca zabezpieczy, na swój koszt, na czas wykonywania robót, energię elektryczną, wodę do celów budowlanych oraz inne niezbędne media.
4. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność cywilną za szkody zaistniałe na placu budowy lub pozostające w związku z wykonywanymi robotami zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci na koszt własny.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy na koszt własny i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót
i przekazanie do użytkowania.

7. Wykonawca ubezpieczy  budowę i roboty z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej na koszt własny.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, lub inspektora nadzoru w przypadku jego ustanowienia, o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie odbioru robót zanikających.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, które rodziłyby po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty. Jeśli w trakcie robót wyniknie nagła potrzeba wykonania robót dodatkowych Wykonawca powinien o ich konieczności uprzedzić Zamawiającego, w tym także o wysokości kosztów z nimi związanych. Dopiero wyraźna akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiającego robót dodatkowych i kosztów z nimi związanych uprawnia Wykonawcę do ich wykonania. Brak dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Zamawiającego, w tym zwalnia go od zapłaty dodatkowych kosztów.

10. Obowiązki i ustalenia w zakresie wycinki drzew:

a. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.
b. Wykonawcy zobowiązany jest do udziału w wykonaniu szacunku brakarskiego na pniu drzew przeznaczonych do wycinki. 

c. Po dokonaniu wycinki Wykonawca:

· wywiezie gałęzie o średnicy nieprzekraczającej 7 cm,
· posegreguje  na gatunki i ułoży w stosy o długości wałka od 1,0 m do 2,0 m drewno opałowe o średnicy powyżej 7 cm, na działce, na której dokonano przedmiotowej wycinki, (tj. zgrupuje drewno okrągłe lub szczapy tak, aby możliwy był pomiar długości, wysokości i szerokości stosu),
· przygotuje, w miejscu wycinki, drewno zakwalifikowane jako wielkowymiarowe, tj. kłody o długości od 2,5 m do 14, 0 m i średniowymiarowe, tj. kłody o długości od 3,0 m do 14, 0 m,  w taki sposób aby możliwy był pomiar kłód pojedynczo.

d. Wykonawcy zobowiązany jest do udziału w wykonaniu pomiaru stosów drewna pozyskanego z wycinki.
e. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym drewno z wycinki po dokonaniu szacowania.
f. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienie drzewna z terenu wycinki na teren działki o nr ewid. 361 obręb Biała w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady będą organizowane przez Inspektora nadzoru, w terminach uzgodnionych
z Zamawiającym i Wykonawcą, co najmniej raz na dwa tygodnie lub według potrzeb wynikających z realizacji inwestycji określonych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inny personel Wykonawcy wskazany przez Zamawiającego.

12. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego stanu realizacji robót, zgodności robót z harmonogramem, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań.

13. Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy.

14. Narady koordynacyjne mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy.

§ 7
1.
Wykonawca  zobowiązuje   się  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.
Materiały, o których  mowa w ust.1 winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych
w przepisach ustawy Prawo Budowlane i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy. 

3.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie materiałów budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, oraz na bieżąco będzie przekazywał certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne dla tych materiałów podpisane przez kierownika robót z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja projektanta.
§ 8
1. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierowników robót posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy będzie prowadził dokumentację powykonawczą realizowanej umowy.
3. Wykonawca zapewni :

a) ciągłą obecność na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00 do 16:00 lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane,

b) obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością.

4. Zmiana osób, które pełnią funkcję kierownika budowy i kierowników robót wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego. Osoby te winny spełniać warunki postawione kierownikowi budowy i kierownikom robót w SWZ.

§ 9
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną  w  trybie podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na:

· kwotę netto:  ......................... zł (słownie złotych: ................................................)
· kwotę brutto: ......................... zł (słownie złotych: ................................................).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem decyzji, próby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 2 umowy.
4. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.
5. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 3 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

§ 10
1.
Zgodnie z warunkiem podanym w specyfikacji warunków zamówienia Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy wysokości 5 %  wynagrodzenia  umownego brutto  za   przedmiot  umowy tj. kwotę  .......................... zł. 

2. Środki  finansowe  na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaną  w formie …………………...................................................................................................

3.
Zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  kwota ............... zł  w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30 %  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  tj.  kwota ............... zł przeznaczona  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, jeżeli w tym okresie Zamawiający nie będzie zmuszony dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji za wykonany przedmiot umowy. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy byłby krótszy niż terminy wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu, przed dokonaniem takiej zmiany, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, w taki sposób, aby po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.
§ 11
1. Strony  ustalają kary umowne zgodnie z ust. 2.

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

-
za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,


-
za odstąpienie przez którakolwiek ze stron od  umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

-
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, liczonego od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą  lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,*
-
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto,*
-
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,*
-
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto.*
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 25 % wartości brutto robót będących przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, w wysokości  5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę).

6. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. W przypadku realizacji robót z udziałem środków zewnętrznych (dofinansowania) Wykonawca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za zawiniony brak terminowości wykonania prac skutkujący utratą dofinansowania.
9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, także
w przypadku opóźnienia wykonania poszczególnych etapów robót, skutkującego zagrożeniem utraty dofinansowania.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia.
12. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca:
a) wstrzymuje realizację robót,
b) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
c) na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,
d) zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

13.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca
§ 12
1. Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane elementy robót, określone w umowie odbędzie się na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur. 

Wykonawca wystawi nie więcej niż łącznie 4 faktury, tj.:

a. 3 częściowe: 1 fakturę w roku 2025, 2 faktury w roku 2026. Maksymalna wartość faktury częściowej do 25% wynagrodzenia umownego brutto.

b. 1 końcowej, która będzie dotyczyła pozostałych robót. Fakturę końcową wykonawca wystawi  po odbiorze końcowym i przekazaniu obiektu do użytkowania na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.  

2. Terminy zapłaty za przedłożone przez Wykonawcę faktury ustala się w następujący sposób:

· Faktura częściowa do 21 dni od daty przedłożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym protokołu inwentaryzacji wykonanych robót.

· Faktura końcowa w terminie do 30 dni od dnia odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania oraz przedłożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych.
3. Protokół inwentaryzacji wykonanych robót winien wyszczególniać rodzaj robót, zakres  rzeczowy, wartość ogółem.
4. Wykonawca wystawi fakturę na:

Gmina Zgierz, Urząd Gminy Zgierz,
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, NIP 732-20-11-556

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, ujawnione w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym  mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (biała lista podatników VAT). 
6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnych i przyjętych przez inspektora nadzoru dokumentów rozliczeniowych wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszelkich należności z tytułu wykonanych robót przez Podwykonawcę od Wykonawcy.
§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały na okres ………lat, a na zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt na okres ….lat, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Jeżeli gwarancja producenta któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy będzie dłuższa aniżeli udzielona przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta, na podstawie których gwarancja ulegnie wydłużeniu do daty wskazanej w dokumencie.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

4. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie uprawnień wynikających z gwarancji na Użytkownika.
§ 14
1. Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbioru robót:

a. odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej po wykonaniu fakturowanych robót, w przypadku stosowania fakturowania częściowego. Podstawą rozliczeń z Wykonawcą będzie harmonogram rzeczowo – finansowy, 
b. odbiory robót zanikających,

c. odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy.

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego, poprzez wpis do dziennika budowy.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania będzie przedmiot umowy, którego zakres rzeczowy określony jest w § 1 ust. 2.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania pisemnie.

Podstawą dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania będzie faktyczne wykonanie robót budowlanych, potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru, dokonanie wszelkich badań i odbiorów związanych z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egz. sprawdzony i przyjęty przez przedstawiciela Zamawiającego operat - dokumentację powykonawczą (tzw. operat kolaudacyjny) przedmiotu odbioru wraz z kompletną wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (skan  w zapisie PDF, oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w formacie .dwg).  

W operacie  powykonawczym  winny znajdować się między innymi następujące dokumenty i oświadczenia:

· dziennik budowy,

· dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
· protokoły badań, odbiorów i sprawdzeń
· rozliczenie końcowe przedmiotu umowy,
· certyfikaty i atesty na wbudowane materiały podpisane przez kierownika budowy,
z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

· karta gwarancyjna,

· oświadczenie kierownika budowy - wg. art. 57 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami),

· kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy,

· inne dokumenty wymagane przy odbiorze.
6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu  14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
7. Strony postanawiają,  że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, o charakterze istotnym tj. uniemożliwiającym prawidłowe użytkowanie obiektu Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku innych wad i usterek Zamawiający odbierze obiekt wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad i usterek. 
9. Nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6.
10. Zamawiający może prowadzić czynności odbiorowe do 10 dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.
11. W okresie gwarancji Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne po upływie 1 roku i ....... lat, od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
12. Zamawiający wyznaczy przegląd robót na 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji a następnie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.
13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SWZ.
2. Dokonanie zmian jest możliwe w przypadkach opisanych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), obowiązujących przepisach szczególnych zawartych w innych ustawach lub wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzania:
2.1
W zakresie zmiany czasu ukończenia robót:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

a. Klęski żywiołowe,

b. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a. Niewypały i niewybuchy,
b. Wykopaliska archeologiczne,

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
4) Inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową.

2.2
W zakresie sposobu wykonania umowy, zmiany technologiczne spowodowane w szczególności:
1) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

2) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

3) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

5) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę istotnych warunków umowy możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i  technologii robót.

2.3
W zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
2) Zmiana obowiązującej stawki VAT,
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, lub z innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.
4) Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy nie więcej niż 20% wartości świadczenia stron.
5) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie ze SWZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt. 1) i 5) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

W przypadku pkt. 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny ryczałtowej w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt. 3) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie zadania lub innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.

W przypadku pkt. 4) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający zrezygnuje.
2.4  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak:

1) Zmiany podwykonawców,
2) Zmiany danych Wykonawcy w szczególności, w sytuacjach wynikających z okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. zmiana adresu, nr konta, zmiana podmiotu w związku z następstwem prawnym, itp.).
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
4. W przypadkach zmiany określonych w ust. 2.1, 2.2 i 2.3 dopuszczalna będzie także zmiana wynagrodzenia wykonawcy.
§ 16
1. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.2024.1320) wynagrodzenie Wykonawcy, może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach opisanych poniżej (klauzula waloryzacyjna), przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie (co oznacza, iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 może zostać wprowadzana wg zasad opisanych poniżej: 
1) Każda ze stron, tj. Zamawiający i Wykonawca, może żądać zmiany części wynagrodzenia należnej za wykonanie robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej (Budowa budynków) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Wskaźnik GUS”) o ponad 5 %.
2) Wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłaszanego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert (Bazowy wskaźnik GUS ) - w przypadku wniosku o pierwszą waloryzację. Przy kolejnych waloryzacjach wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS z dnia ostatniej waloryzacji.

3) Waloryzacja wynagrodzenia odbywać się będzie w okresach 6-cio miesięcznych  nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową i zatwierdzonym harmonogramem miały być wykonane w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4) Strona zainteresowana waloryzacją, o której mowa w pkt.1, składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika  oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku), celem dokonania niezwłocznej weryfikacji.

5) W przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika w sposób określony w pkt. 1 waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o 80 % wartości wskaźnika, jednak nie więcej niż o 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w § 9 ust. 2 tiret 2 niniejszej umowy.

6) W przypadku wystąpienia przesłanek do dokonania waloryzacji wynagrodzenia w sposób określony w punktach od 1) do 5) , strony zobowiązane są zawrzeć aneks do umowy w zakresie odpowiadającej waloryzacji wynagrodzenia.

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w sposób wskazany w pkt od 1) do 5) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi

b) Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

8) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 5).

§ 17
Do wykonania umowy o realizacji zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.2024.1320). 
§ 18
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy a w trakcie realizacji zamówienia w terminie
3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz we wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami wykonującymi wymagane czynności, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
§ 19
1. Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami
i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

2. Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona została (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

4. Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 21
Ewentualne spory zaistniałe na tle postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą do rozstrzygnięcia właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
§ 22
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 23
Wykaz załączników do umowy:

Załącznik Nr 1 „Zakres robót oraz wartość poszczególnych elementów”
Załącznik Nr 2 „Harmonogram rzeczowo - finansowy”.
Zamawiający:









Wykonawca:

Kontrasygnata:
* ma zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców
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