- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2025

zawarta w dniu .......ceeeeenineenns 2025 r. w Pieckach pomiedzy
Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183 z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki, przy ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

a

reprezentowanym przez :
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2024.1320 z pézn. zm.) postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ......cnenes , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania rob6t budowlano-montazowych,
zwigzanych z realizacja zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw
na o$. Lawendowym w Pieckach (parking przed bud. Nr 3) zwanych dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem
inwestycyjnym”.

2. Zakres zamowienia obejmuje miedzy innymi:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.30mm - 767,8m?;

b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.30mm - 159,80m?;

c¢) ustawienie kraweznikéw o tgcznej dtugosci - 193,70m;

d) ustawienie obrzezy 30*8cm - 133,20mb;

e) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 200mm - 14,20m;

f)  ustawienie studzienek $ciekowych betonowych o §r. 500mm - 4,0szt.;

g) demontaz stup6é6w o$wietleniowych - 4 szt.;

h) montaz stupéw o$wietleniowych - S-70C - 5szt;

i)  uktadanie kabli wielozytowych o$wietleniowych - 100m;

j) montaz opraw LED 67W z gniazdem ZHAGA- 5szt.

3. Szczegblowy zakres prac okreSlony jest w:
1) Dokumentacji projektowej sktadajacejsie z:
a) Projektu budowlano-wykonawczego Rozbudowa i przebudowa drég , parkingéw i chodnikéw
na os. Lawendowym w miejscowosci Piecki dz. Nr 144/4, 144/6, 145/6, 145/7, 645/47, obr. Piecki gmina
Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzqgcego dziatalnosé¢ pod nazwq Zaktad
Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrggowo;
b) Przedmiaru robét;
2) Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej - rozbudowa, przebudowa drég, parkingéw, chodnikéw wraz
z budowgq niezbednej infrastruktury technicznej na 0$. Lawendowym w Pieckach.

4. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste Mragowskiego
Nr 64/2019/Pki z dnia 01.03.2019 r.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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§2
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia,
2. przekazania placu budowy,
3. odbioru przedmiotu umowy,
4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.
2.

11.

12.

13.

14.

protokdlarnego przejecia placu budowy

realizacji inwestycji zgodnie =z opracowang dokumentacja projektows, szczegdétowa specyfikacja
techniczng  specyfikacja warunkéw zaméwienia, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego
oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki;

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét , specyfikacji warunkéw zamoéwienia, niezwlocznie od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;
sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli zaistnieje taka potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem rob6t planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji obejmujacej w szczegdlnosci: wykonanie biezacych
pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw objetych
dokumentacja na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych potwierdzajacych ilosci wykonanych roboét,
przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych, oraz opracowania kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;

. wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu

budowy; informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drog dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zaleceni udzielonych
przez Zamawiajqcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru
konicowego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania
tych obowigzkéw, Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca
korzystal, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wiascicieli lub zarzadcow, na wiasny koszt
i przekazania ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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15. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drog wszelkich projektéow tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

16. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

17. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

18. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

19. wykonania innych prace, czynno$ci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , medidw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

20. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci  min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

21. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

22. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgltoszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

23. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosSciowym i jako$ciowym wykonania roboét zgtoszonych do odbioru;

24. przeniesienia, w ramach wynagrodzenia, na rzecz Zamawiajgcego wszelkich praw autorskich do wykonanych
opracowan i dokumentacji powykonawczej,

25. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

26. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokdtach;

27. zatrudnienia oséb na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

28. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

29. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru konicowego robét.

§3
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.
2. Za date zrealizowania Umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub date
wskazang w tym protokole Termin wykonania

§4
Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do peinej wspoéipracy z druga strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajqcego sa:

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj- Dz.U.2024.725 z p6Zn.zm.)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych 2z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy sa:

Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona powiadomié¢ o tym na pi$mie
druga strone w terminie 7 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamo6wienia, w szczeg6towoSci nie mniejszej jak gtéwne
elementy wymienione w przedmiarze rob6t. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi w terminie 7
dni. W razie koniecznosci powyzsza procedur¢ powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia robot w terminie, o ktorym mowaw §3 Umowy.

Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegélnosci winna on okresla¢:

o zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

e kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za
dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

e termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

e warunki ptatnosci - termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

e tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

e podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

e numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

¢ uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

e uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub  ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. ust. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqgcego,

Zamawiajqcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

ijego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegoblnosci do zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zagdanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catosSci przedmiotu umowy okreslonego

w §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccceeveerueneen, , (STOWNIE ZEOLYCh: .. e e e e )
plus podatek VAT ........... Q0 e zt,
KwWote Brutto .....cocceeveveineieieieee e zt. (stownie Zotych: ..o ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre$lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej stanowigcym zatgcznik do Umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreSlonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$§lonymi umowa

odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw

i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wiasciwemu Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
zZ postanowieniami pkt. 8 lit. b),  przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robot o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢,
a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Wartos¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z Kkosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
(parking przed bud. Nr 3
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Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
pkt 10.

Warto$¢ robét o ktdrych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niekt6rych
robét lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot

§9
Platnosci
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:
- na podstawie faktur czeSciowych,
- na podstawie faktury koncowe;.

Platnos$ci czesciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane na podstawie protokotdw
zaawansowania robdot i wystawionych na ich podstawie faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robét czesciowych.
Ptatno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przej$ciowe, mogg by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu.
Suma wartosci z wystawionych faktur przejsSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej
w § 8 pktl.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
....................................................................... WDaNKU ...
Zamawiajqgcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za poSrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowiazany jest dotaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §6 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcéw z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
ceeeeeene Z1 (Stownie . e ) tj. 5% wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §8 ust. 1 w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
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4. Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciaggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokos$ci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7.  Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowna,
o ktorej mowa w tresci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
Odbidr robét

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umow3g, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja umozliwiajacg
uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty bgdz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

~

§12
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
gdy Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce, ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
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sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajqcego

2. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$cei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystgpita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 6,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstgpuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana

dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zagda¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawg odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

6. Wykonawca , poza przypadkiem wymienionym w ust. 1, moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza umowa na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia oraz

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych rob6t nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru konicowego rob6t na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.
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§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8ust1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 ust 1 za kazdy
dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §8 ust 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §7 ust.1 os6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 1000,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztoZeniu dokumentéw, o ktdrych mowa w §7 ust.3 300,00 zt brutto.

= w przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 10 ust. 6 , w wysokosci 1000,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w 10 ust. 6.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% warto$ci tacznego

wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 ust. 1 z wyjatkiem sytuacji okre$lonej w §12 ust.2 pkt. 1).

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot

zamdOwienia o ktérym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,

dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy

poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 ust. 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeS$ci zamo6wienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,
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b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych

w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 ust. 6 lit c) wzrosnie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §8 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sa

konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okre§lone w §8 ust.. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
ust. 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich wartos$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposé6b okreslony w §8 ust. 8,

e) w przypadku wystgpienia robdt budowlanych nie objetych niniejszg umowa w szczegdélnosci nie ujetych

f)

9)

h)

)

a)

b)

w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajgcy, dzialajac z nalezyta starannosScig, nie mogt
przewidzieé, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust.1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 ust.1 ,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$c¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8.

w razie zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

w razie zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, powodujgcych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.

w przypadku zmiany kosztéw zwiazanych z realizacjg zaméwienia, wynikajacej z istotnego wydtuzenia
terminu realizacji inwestycji , powodujgcej zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w
kosztorysie ofertowym.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy

Wykonawcq a Zamawiajqcym,

dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, bezzasadnego , odbiegajgcego od
obowigzujacych, wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dziatania oséb
trzecich, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej staranno$ci. Nie uwaza sie za
czynnik zaklécajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji roboét, ktéry przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
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wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, ktére mogg skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, zZe wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Nie stanowi zmiany umowy

1

2)

3)

4)

5)

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku
bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Zasady zmiany wynagrodzenia

Zmiany wynagrodzenia przystuguja wytacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6
miesiecy lub tez zostata aneksowana na taki dtuzszy okres. Z zapiséw niniejszego paragrafu nie moze
skorzystac strona, ktorej zaniechania lub brak dziatan byly przyczyna aneksowania wydtuzenia okresu
realizacji na okres przekraczajacy 6 miesiecy.

Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wylacznie do faktur wystawionych po uptywie petnych 7 miesiecy od
rozpoczecia $wiadczenia robdt na podstawie Umowy.

Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztéw;

Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obniZenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim
zmiana ceny produkcji budowlano-montazowej wplyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie
dla realizacji zamdéwienia;

Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej
zmiany oraz kalkulacje wptywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, Zadanie udostepnienia do wgladu innych
dokumentéw niezbednych do oceny zasadnoS$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztoZenia zadanej kalkulacji
lub dowodéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt.
7 (Wwm)), wzro$nie lub zmaleje w stosunku do Wo o co najmniej o 5%.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
zapisami.

Znak sprawy RZK.271.2.7.2025 Rozbudowa i przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw na os. Lawendowym w Pieckach
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6) Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o WskaZznik cen produkcji budowlano-montazowej - roboty

budowlane zwiqzane ze wznoszeniem budynkéw publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w
uktadzie miesiac poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesiaca
otwarcia oferty, do miesigca za ktdry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

7) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktdry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty

8)

9)

miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesiaca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wwm=a+(1-a) x ((Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x............. x(Wh-1/100)%x(Wx/100))

gdzie:

~Wwm" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspétczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany) Wspoétczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajacy ustala jego
warto$¢ na 0,5, czyli ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatéow i kosztow
niezbednych do wykonania umowy jest rwnomierne roztozone na obie strony..

»Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

+W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2”, W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Whi-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry nastapi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

»Wh" - wskaznik ,n” z miesigca za ktoéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Illorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wwm) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc po
przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca (od faktury za 7
m-c) po podpisaniu Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z
opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o
rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne warto$ci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich z
wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda skorygowane z zastosowaniem
wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

10) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad

ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie speinione
s3 nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, Ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcq a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcq.
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§17
Postanowienia konicowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.
Zamawiajqgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcq o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Ilekro¢ w niniejszej umowie méwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentédw:
a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta wraz z kosztorysem.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowié¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§18
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.
(W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej Zamawiajqcy wykresli niniejszy paragraf z umowy).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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