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RDC.26.8.2025.ŁSz 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi 

w ramach realizacji zadania pn. : Regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów ulicznych, 

włazów studni kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne i żeliwno-betonowe) i odwodnienia 

linowego oraz regulacja wpustów ulicznych i włazów studni kanalizacji deszczowej w ciągu 

dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach w okresie realizacji 

robót budowlanych. 

2. Opis czynności  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż oraz spełniające 

następujące warunki: 

Funkcja Minimalne kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego  

branży drogowej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności 

drogowej 

lub równoważnej 

Inspektor nadzoru musi wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy –  

w tym okresie, Pełnił funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego na co najmniej 

1 zadaniu polegającym na wykonaniu regulacji 

studzienek lub wpustów ulicznych min. 5 szt. na 

drogach publicznych klasy min. Z 

Na potwierdzenie przedstawionego 

doświadczenia Wykonawca ma obowiązek 

załączyć dokumenty poświadczające należyte 

wykonanie wskazanych zamówień 

Umowny termin realizacji robót budowlanych do 07.07.2025 r.  

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w 

odbiorze końcowym zadania. 

Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmują  

„Regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacji 

deszczowej (włazy żeliwne i żeliwno-betonowe) i odwodnienia linowego oraz regulacja 
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wpustów ulicznych i włazów studni kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich na 

terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach” 

Zestawienie studzienek i wpustów ulicznych do wykonania: 

 

L.p. Nr drogi Kilometraż Strona Miejscowość Zakres prac 

1. DW 240 9+450 Prawa Silno Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m2 

2. DW 240 9+300 Prawa Silno Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25m2 

3. DW 240 6+000 Lewa Racławki Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25m2 

4. DW 240 6+100 Prawa Racławki Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25m2 

5. DW 240 0+300 Lewa ul. Tucholska  

Chojnice  

Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25m2 

6. DW 240 0+350 Lewa ul. Tucholska 

Chojnice  

Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25m2 

7. DW 240 9+400 Prawa Silno Właz studni kanalizacyjnej do 

wymiany i regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

8. DW 240 0+150 Oś drogi ul. Tucholska  

Chojnice 

Właz studni kanalizacyjnej do 

wymiany i regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

9. DW 240 0+150 Oś drogi ul. Tucholska  

Chojnice 

Właz studni kanalizacyjnej do 

wymiany i regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

10. DW 237 ul. Targowa   Czersk Właz studni kanalizacyjnej do 

wymiany i regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

11. DW 237 ul. Targowa Oś drogi Czersk Właz studni kanalizacyjnej do 

regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

12. DW 237 ul. Targowa Oś drogi Czersk Właz studni kanalizacyjnej do 

regulacji. 

Nawierzchnia asfaltowa 1,2 x 1,2 m 

13. DW 236 21+450 Lewa Czyczkowy Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m2 

14. DW 236 21+500 Prawa Czyczkowy Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m2 

15. DW 236 23+000 Prawa Brusy Jaglie Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m2 
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16. DW 236 23+200 Prawa Brusy Jaglie Wpust uliczny do wymiany i regulacji 

Nawierzchnia asfaltowa 1,25 m2 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, których dotyczy niniejsze postępowanie 

na nadzór inwestorski, jest dostępna na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (zdw-

gdansk.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne” (nr zamówienia 10/WZP/2025/TP/WUDiM 

data ogłoszenia 03.03.2025r.) https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071191  

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych zgodnie z OPZ, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

5) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na 

czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i egzekwowania na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

6) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

a w szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobiegania 

zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub 

usunięciu wad w określonym terminie. 

7) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 

poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a 

także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót budowlanych.  

8) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, 

w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów 

i płatności pomiędzy wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

9) Kontrolowania robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonanych robót 

oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. 

10) Nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach.  

11) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 

lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

12) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych i osobami trzecimi.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071191


4 
 

13) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

14) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 

15) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli 

zajdzie taka potrzeba. 

16) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia. 

17) Zawiadamiania organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i 

ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych. 

18) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

końcowego zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych.  

19) Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu 

oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z 

Kierownikiem budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień 

uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót i 

przedstawiania protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.  

20) Sprawdzania czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji robót. 

21) Uczestniczenia w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót. 

22) Rozliczenia umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji robót. 

23) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkał w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania 

do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.  

24) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru. 

25) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 

26) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

27) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 

28) Sporządzenia i złożenia Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji robót 

budowlanych, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego 

Sporządził: Łukasz Szyca, Chojnice, 17.04.2025r.  


