Załącznik nr 3a do SWZ
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-8/25

Załącznik nr 1a do SWZ
do umowy nr PN-8/25

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAMAWIAJĄCY w dniu 08.05.2025 r. dokonał zmiany treści Załącznika nr 3a 
do SWZ, zmiany oznaczone są kolorem czerwonym.

1. Nazwa nadana zamówieniu.
Zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń PET-CT
oraz SPECT-CT wraz z realizacją w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budynku parterowego przeznaczonego do lokalizacji wymienionych urządzeń oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.
2. Adres obiektu budowlanego.
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV 
33100000-1		Urządzenia medyczne
33111620-3		Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
51411000-6 		Usługi instalowania sprzętu obrazującego
71000000-8		Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71220000-6		Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2		Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000-7		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45210000-2		Roboty budowlane w zakresie budynków
45215140-0		Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45215120-4		Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
44211100-3		Budynki modułowe i przenośne
45300000-0		Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3		Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22; 



5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zamówienie dotyczy w zasadniczej części dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń dla Zakładu Medycyny Nuklearnej. W zakresie natomiast koniecznym
dla ich uruchomienia i prawidłowego użytkowania oraz obsługi w ramach realizacji planowanych procedur diagnostycznych znajduje się również zaprojektowanie i wybudowanie parterowego budynku przeznaczonego do lokalizacji i montażu urządzeń wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem medycznym
oraz administracyjnym Zakładu Medycyny Nuklearnej.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej
oraz  budynku, jego konstrukcji i wykończenia, jak też powierzchni, wyposażenia
i funkcji poszczególnych pomieszczeń zostały zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) sporządzonym na potrzeby prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej a następnie budowy, wykończenia i wyposażenia obiektu, kompletnego z punktu widzenia przeznaczenia budynku oraz sposobu
jego użytkowania.
PFU zawiera również wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych.
1. [bookmark: _Hlk167780731]
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.1.1. Zakres obowiązków Wykonawcy.
W zakresie obowiązków Wykonawcy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót znajduje się: 
· opracowanie projektu budowlanego (zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlanego) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień
i opinii zgodnie z wymogami zawartymi w PFU oraz uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, 
· złożenie wniosku o pozwolenie na budowę winno zostać poprzedzone uzyskaniem zatwierdzenia projektu budowlanego przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, 
· opracowanie wielobranżowego projektu technicznego wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na poszczególne rodzaje robót,
· opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz projektem zagospodarowania terenu
(dróg, dojść i zieleni) przy budynku, 
· każda z wymienionych wyżej części dokumentacji może być przekazana do realizacji po uzyskaniu zatwierdzenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,
· stała współpraca z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim, 
· dokonywanie bieżących (pisemnych) uzgodnień i uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego oraz Użytkowników dla proponowanych rozwiązań projektowych, organizacja spotkań roboczych i konsultacji,
· bieżące informowanie Zamawiającego o postępach prac projektowych na naradach organizowanych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w siedzibie Zamawiającego (do czasu przekazania Wykonawcy placu budowy) lub w biurze budowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania dodatkowego  spotkania lub zwiększenia ilości spotkań do jednego w tygodniu, na wniosek swój, Nadzoru Inwestorskiego bądź Wykonawcy,
· bieżące pisemne raportowanie Zamawiającemu postępów prac projektowych w raportach z realizacji zadania składanych do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego,

· sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót i bieżące aktualizowanie dokumentacji projektowej,
· w ramach nadzoru autorskiego zapewnienie uczestnictwa projektantów, 
w tym projektantów branżowych, w naradach organizowanych w trakcie realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego,
· opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
5.1.2. [bookmark: _Hlk173221057][bookmark: _Hlk173221100]Skład przekazywanej dokumentacji
Skład przekazywanej dokumentacji został szczegółowo opisany w PFU – pkt. 2.1.2.
5.1.3. Odbiory prac projektowych 
W trakcie realizacji prac projektowych Zamawiający zakłada dokonywanie odbiorów opracowań projektowych w podziale na następujące części:
· Projekt budowlany (PZT i Projekt architektoniczno-budowlany)
· Wielobranżowy Projekt techniczny
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
· Wielobranżowy Projekt wykonawczy wraz z projektem aranżacji wnętrz
· Projekt powykonawczy (jako część dokumentacji powykonawczej) z naniesionymi zmianami nieistotnymi wprowadzonymi w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac projektowych w sposób pozwalający na dokonanie prawidłowej weryfikacji i odbioru poszczególnych opracowań projektowych w terminach określonych w umowie.
Odbiorowi podlegają tylko opracowania kompletne i wstępnie zaakceptowane co do proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego i jego Użytkowników 
oraz Nadzór Inwestorski w trakcie bieżących uzgodnień.
Procedura odbioru dokumentacji:
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji 1 egzemplarz przygotowanej do odbioru dokumentacji w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną w formatach edytowalnych i nieedytowalnych,
· przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone Protokołem przekazania dokumentacji do weryfikacji,
· przekazując dokumentację do weryfikacji Wykonawca uwzględni 10-dniowy (dni robocze) termin na weryfikację dokumentacji przez Zamawiającego i Nadzór oraz dodatkowy czas na jej ewentualną poprawę i przygotowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy zgodnie z PFU (pkt 2.1.2 Skład przekazywanej dokumentacji),
· Wykonawca uwzględni również 4-dniowy (dni robocze) termin na ponowną weryfikację poprawionej dokumentacji przez Zamawiającego i Nadzór 
przed dokonaniem jej ostatecznego odbioru i zatwierdzenia,
· po pozytywnej weryfikacji Zamawiający przy udziale inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru dokumentacji poprzez podpisanie Protokołu odbioru dokumentacji,
· Nadzór Inwestorski przekaże dokumentację do realizacji poprzez adnotację
„Do realizacji” umieszczoną na stronie tytułowej i opatrzonej pieczątką
i podpisem Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży,
· Protokół odbioru dokumentacji stanowi podstawę do ujęcia opracowanej dokumentacji w Świadectwie Płatności Wykonawcy.


5.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do realizacji prac budowlanych.
5.2. 
5.2.1. Wymagania ogólne.
1. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane na Placu budowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do realizacji robót budowlanych właściwemu organowi
oraz przekazaniu Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu informacji o terminie rozpoczęcia robót z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
2. Roboty realizowane będą na terenie funkcjonującej placówki medycznej w sąsiedztwie jednostek realizujących usługi medyczne oraz oddziałów szpitalnych, na których przebywają pacjenci. Teren szpitala położony 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych. Wykonawca
jest zobowiązany do realizacji robót w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości dla pracowników szpitala, pacjentów i okolicznych mieszkańców, w szczególności w odniesieniu do hałasu, ograniczeń przechodu lub przejazdu oraz zanieczyszczeń. Wszelkie roszczenia kierowane w tym zakresie do Zamawiającego będą obciążać Wykonawcę. Wykluczone 
jest także wykonywanie prac uciążliwych w godzinach nocnych. 
3. Prace będą nadzorowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiającego. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał informacje dotyczące postępu robót oraz jego zgodności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym w trakcie narad  technicznych organizowanych przez Nadzór co najmniej raz w tygodniu (lub częściej - na polecenie Zamawiającego) oraz Rad  budowy co najmniej 
raz w miesiącu.
5. Do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu pisemny raport z realizacji zadania, w szczególności w odniesieniu do zgodności postępu prac z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. [bookmark: _Hlk173240272]W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i realizacji robót na terenie funkcjonującej placówki medycznej Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić:
· Projekt zagospodarowania Placu budowy,
· Projekt technologii i organizacji robót – w szczególności w przypadku realizacji zadania w technologii modułowej,
· Projekt organizacji ruchu z uwzględnieniem planowanych zmian organizacji ruchu na terenie ZCO.
Wszystkie powyższe dokumenty będą podlegały zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.
7. Osoby biorące udział w procesie budowlanym odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego oraz przedstawiciele sekcji BHP i P.POŻ. 
mają prawo do przeprowadzania inspekcji budowy oraz do przerwania robót
w każdej chwili, jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub P.POŻ. 
lub innych obowiązujących przepisów.
8. W zakresie Wykonawcy jest odpowiednie zorganizowanie zaplecza budowy zarówno na potrzeby własne, jak i Zamawiającego. Należy zapewnić pomieszczenie dla organizacji spotkań i narad dla minimum 
12 osób z odpowiednim wyposażeniem (stół konferencyjny i krzesła) 
oraz pomieszczenie dla Nadzoru Inwestorskiego (szafa na dokumentację, 2 biurka, stół do przeglądania dokumentacji, krzesła).
9. Zewnętrzny Teren budowy należy wygrodzić ogrodzeniem nieprzeziernym wysokości minimum 2m, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy. 
10. Pracownicy wykonujący roboty budowlane - instalacyjne mają obowiązek posiadania odzieży umożliwiającej identyfikację firmy, np. kamizelki
z nadrukowaną nazwą firmy. Wykonawca ograniczy do niezbędnego minimum poruszanie się pracowników po terenie szpitala.
11. Na terenie ZCO obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
12. Z uwagi na prowadzenie prac w bliskim sąsiedztwie gabinetów zabiegowych i sal chorych należy uwzględnić na terenie budowy konieczność zachowania obniżonego poziomu hałasu nie tylko w zakresie wykonywania robót,
ale również rozmów i używania urządzeń multimedialnych.  Niedopuszczalne jest również używanie przez pracowników Wykonawcy wulgaryzmów.
13. Zamawiający informuje, że równolegle z realizacją przedmiotowego zadania w ciągu najbliższych miesięcy planuje rozpocząć kolejne inwestycje na terenie szpitala, których schematyczna lokalizacja została wskazana w PFU pkt. 2.2.1. Wymagania ogólne - Schemat zagospodarowania:
· dwukondygnacyjna nadbudowa nad parterową częścią Poradni onkologicznej (budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów) położoną przy drodze dojazdowej do Placu budowy od strony ulicy Rolnej. Prace mogą spowodować ograniczenia dojazdu do Placu budowy. Konieczna będzie koordynacja terminów oraz godzin dostaw i transportów z Wykonawcą nadbudowy
· [bookmark: _Hlk172714367]wolnostojący trzykondygnacyjny budynek Bloku Operacyjnego (budynek nr 3a) w pobliżu głównego wjazdu na teren ZCO od strony ulicy Strzałowskiej - na drodze dojazdu do terenu budowy od strony głównego wjazdu i portierni, zakres zadania obejmuje również przebudowę drogi i budowę łączników pomiędzy nowym i istniejącym budynkiem Oddziału Chirurgii Onkologicznej,
· wolnostojący czterokondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem  Diagnostyki Laboratoryjnej ze strefą Pacjenta Onkologicznego (budynek nr 11), położony dalej od terenu budowy z pobliżu drogi dojazdu do terenu budowy od strony głównego wjazdu i portierni,
· rozbudowa w parterze budynku Oddziału Radioterapii (budynek nr 2b) inwestycja zlokalizowana od strony ul. Strzałowskiej.  
Z uwagi na ograniczone możliwości ruchu kołowego na terenie szpitala Wykonawca w trakcie przygotowania i organizacji Placu budowy, a następnie realizacji robót winien jest uwzględnić utrudnienia związane z realizacją innych inwestycji na terenie szpitala, a swoje prace realizować przy współpracy z Wykonawcami pozostałych obiektów.
Na dzień ogłoszenia postępowania Zamawiającemu nie są znane dokładne terminy rozpoczęcia robót w ramach wymienionych wyżej inwestycji. W ciągu najbliższych tygodni planowane jest przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację. Doprecyzowanie terminów rozpoczęcia prac przygotowawczych i robót budowlanych będzie możliwe po wyłonieniu wykonawców poszczególnych zadań oraz opracowaniu przez nich harmonogramów realizacyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przedmiotowych terminach niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. 
Utrudnienia oraz ograniczenia organizacyjne związane z realizacją wymienionych wyżej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. 
14. Dla celów dojazdu do Placu budowy oraz transportu Zamawiający zakłada wjazd na teren ZCO od strony ul. Rolnej, dla której istnieje ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t. Należy uwzględnić dodatkowe utrudnienia na ulicy, w szczególności w porze dziennej dni powszednich (godziny pracy) w postaci parkujących pojazdów osobowych w sposób uniemożliwiający transport większych gabarytowo ładunków. Należy przewidzieć konieczność odpowiedniej organizacji ruchu w przypadku planowanych większych transportów lub dostaw (w szczególności np. elementów prefabrykowanych), jak również uzyskanie koniecznych uzgodnień i pozwoleń od gestorów dróg. Koszt uzyskania dodatkowych uzgodnień i wyłączeń jak również opłaty 
z nimi związane obciążają Wykonawcę.
15. [bookmark: _Hlk173241578]Jednocześnie Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać pacjentom i pracownikom szpitala możliwości dojazdu do parkingów sąsiadujących z terenem budowy. Ewentualne ograniczenia w tym zakresie są możliwe 
tylko w ścisłym uzgodnieniu z administracją szpitala, w dni robocze
w godzinach popołudniowo-wieczornych, lub nocnych oraz w dni wolne.
16. Na czas transportów ciężkich np. elementów modułowych i urządzeń
oraz w ramach organizacji pracy ciężkiego sprzętu obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni na terenie szpitala poprzez np. ułożenie płyt zabezpieczających. W przypadku uszkodzenia nawierzchni
lub innych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, jak i w czasie wykonywania prac budowlanych, Wykonawca naprawi uszkodzenia na swój koszt i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
17. Należy wykonać zabezpieczenie przed przedostawaniem się pyłów i innych nieczystości poza teren placu budowy. Ewentualne zanieczyszczenia powstałe poza terenem wyznaczonego Placu budowy należy niezwłocznie usuwać.
18. Wszystkie wyłączenia instalacji elektrycznych i sanitarnych należy uzgadniać
z Działem Technicznym Zamawiającego.
19. Po wykonaniu robót montażowych i prac budowlanych Wykonawca wykona
i dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z opisem min. 14 dni roboczych przed planowanym odbiorem końcowym robót. 
5.2.2. Nadzór Inwestorski
Zamawiający zamierza powierzyć czynności związane z nadzorem nad realizacją zadania inspektorom Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).
Każdy z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do:
1. reprezentowania Zamawiającego na Terenie Budowy,
2. sprawdzania zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową 
i treścią Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sztuką budowlaną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
3. weryfikacji przedłożonego przez Wykonawcę Robót Programu zapewnienia jakości w zakresie wymaganych prób i badań oraz uprawnień i certyfikatów laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym,
4. weryfikacji stanu mobilizacji i zapewnienia sprzętu na Terenie Budowy w zakresie odpowiednim do rodzaju i ilości wykonywanych aktualnie prac, zapisów Programu Zapewnienia Jakości oraz Harmonogramu,
5. weryfikacji stanu technicznego sprzętu i uprawnień operatorów
wraz z wydaniem zaleceń co do wymiany; przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wycofywaniu sprzętu z Terenu Budowy,
6. zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania na Terenie Budowy bądź w Zakładzie Prefabrykacji oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania,
7. sprawdzania jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Umową,
8. sprawowania kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów na Terenie Budowy oraz w Zakładzie Prefabrykacji,
9. sprawdzania poprawności wykonania i odbierania robót ulegających zakryciu lub zanikających na budowie oraz w odniesieniu do elementów prefabrykowanych w wytwórni Wykonawcy,
10. sprawdzania poprawności wykonania i dokonywania odbioru elementów prefabrykowanych przed ich dostawą na Teren Budowy,
11. uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
12. potwierdzania faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad i usterek,
13. [bookmark: _Hlk173228280]organizowania  i  prowadzenia narad  technicznych co najmniej raz w tygodniu (lub częściej na polecenie Zamawiającego) oraz co najmniej raz w miesiącu Rad  budowy,
14. nadzorowania prowadzenia Nadzoru autorskiego, weryfikowania i akceptowania działań projektantów w ramach pełnionego nadzoru,
15. wprowadzania w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z Wykonawcą Robót – Nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego lub uprawnionych podmiotów trzecich,
16. bieżącego zgłaszania Wykonawcy Robót – Nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń do prowadzonych robót oraz ewentualnych zmian, wprowadzonych
przez Zamawiającego,
17. dokonywania stosownych uzgodnień z Wykonawcą Robót – Nadzorem autorskim oraz egzekwowania uzupełnień w ramach prowadzonego Nadzoru autorskiego,
18. weryfikacji i zatwierdzania harmonogramu produkcji elementów prefabrykowanych,
19. bieżącej weryfikacji procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z harmonogramem oraz zapisami Umowy,
20. przeprowadzania regularnych inspekcji w wytwórni Wykonawcy w szczególności pod kątem prawidłowości i jakości wykonywanych Robót, zgodności z dokumentacją projektową, jakości zastosowanych materiałów itp.,
21. zatwierdzania harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na Teren Budowy, oraz elementów prefabrykowanych, ze szczególnym uwzględnieniem
ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności
z dokumentacją projektową i Umową,
22. analizowania i weryfikowania dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę Robót (w tym nadzór autorski/projektantów) na etapie realizacji robót, 
pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i Umową,
23. potwierdzania Świadectw Płatności Wykonawcy w odniesieniu do ilości i wartości wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Umowie,
24. przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenia w zakresie BHP, jakość używanych materiałów, itp.;
25. [bookmark: _Hlk173235423]sprawdzania, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy Robót,
26. sprawdzania, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów,
27. w razie konieczności występowania z wnioskiem lub opiniowania wniosku którejkolwiek ze stron Umowy o zmianę osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy,
28. wydawania, zgodnie z Umową oraz przepisami obowiązującego prawa, Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
29. żądania od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót usunięcia z terenu budowy pracownika Wykonawcy naruszającego w sposób uporczywy i rażący obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie BHP,
lub przepisy porządkowe obowiązujące na terenie ZCO bądź wynikające z treści Umowy,
30. żądania od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, 
a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, 
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
31. zatwierdzania proponowanych przez Wykonawcę metod wykonania robót, włączając w to roboty tymczasowe,
32. wydawania Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie lub uzasadnionych obowiązującymi przepisami,
33. sprawdzania i zatwierdzania Świadectw Płatności Wykonawcy,
34. powiadamiania Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach i usterkach wykonanych robót oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania,
35. dokonywania wraz z Zamawiającym i Wykonawcą odbiorów częściowych w odniesieniu do robót i dokumentacji oraz odbioru końcowego całości Zadania, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie,
36. nadzorowania i egzekwowania usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych usterek i wad odbiorowych,
37. kontroli pomiarów geodezyjnych,
38. egzekwowania od Wykonawcy Robót stosowania przepisów o ochronie środowiska.
5.2.3. Odbiór robót.
5.3. 
Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót budowlanych w trakcie realizacji 
oraz po ich zakończeniu w ramach następujących czynności odbiorowych:
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiory częściowe:
1) odbiór posadowienia budynku
2) odbiór przyłączy mediów do budynku,
3) odbiory elementów konstrukcji, instalacji i wykończenia modułów na terenie wytwórni Wykonawcy,
4) odbiór montażu modułów na terenie ZCO, 
5) odbiór wykonanych i podłączonych instalacji i urządzeń,
Odbiór końcowy:
6) odbiór końcowy robót budowlanych,
Ze wszystkich czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, 
który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
[bookmark: _Hlk173242456][bookmark: _Hlk173155388]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – to jest ocena i potwierdzenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót:
· [bookmark: _Hlk173242426]w odniesieniu do robót wykonywanych w trakcie produkcji modułów na terenie wytwórni Wykonawcy:
1. [bookmark: _Hlk173242250]Wykonawca zgłasza do odbioru roboty zanikające informując Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych o planowanym przekazaniu robót do odbioru, a następnie o gotowości do ich odbioru niezwłocznie po zakończeniu robót, dokonaniu wszelkich prób i pomiarów  oraz potwierdzeniu ich wykonania w Dzienniku budowy.
2. Inspektor Nadzoru ocenia jakość i ilość robót ulegających zakryciu  na podstawie przeglądu robót w miejscu ich realizacji (wytwórnia Wykonawcy) oraz okazanych dokumentów odbiorowych, w oparciu o wyniki prób i przeprowadzone pomiary w odniesieniu do obowiązujących przepisów i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty wskazanej przez Wykonawcę w zgłoszeniu, 
poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dzienniku budowy.
· w odniesieniu do robót wykonywanych na terenie budowy:
1. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty zanikające informując Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych o planowanym przekazaniu robót do odbioru, a następnie o gotowości do ich odbioru niezwłocznie po zakończeniu robót, dokonaniu wszelkich prób i pomiarów  oraz potwierdzeniu ich wykonania w Dzienniku budowy.
2. Inspektor Nadzoru ocenia jakość i ilość robót ulegających zakryciu  na podstawie przeglądu robót oraz okazanych dokumentów odbiorowych, w oparciu o wyniki prób i przeprowadzone pomiary w odniesieniu do obowiązujących przepisów i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty wskazanej przez Wykonawcę w zgłoszeniu, poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dzienniku budowy
[bookmark: _Hlk168561806]Częściowy odbiór robót budowlanych.
1. [bookmark: _Hlk170131682]Częściowe odbiory robót będą dotyczyły całkowicie wykonanych i zakończonych elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. Wykonawca po zakończeniu całości robót budowlanych związanych z wykonaniem odbieranych elementów robót 
oraz po wykonaniu wszystkich wymaganych prób, regulacji i pomiarów informuje Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót.
2. [bookmark: _GoBack]Częściowego odbioru robót budowlanych dokonuje Komisja, składająca 
się z Inspektorów Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy. 
3. Zamawiający w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy termin odbioru częściowego i zawiadomi o nim Wykonawcę.
4. Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w terminie do 3 dni od daty powiadomienia i otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa powyżej.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego usterek (wad) istotnych odbieranych elementów robót Komisja przerwie odbiór i wyznaczy termin usunięcia usterek (wad) istotnych oraz termin kolejnego odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy estetyczne oraz eksploatacyjne obiektu, Zamawiający dokona stosownych potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7. Dokonanie odbioru częściowego robót potwierdzone jest Protokołem odbioru częściowego robót, który uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury w ramach płatności częściowej.
Końcowy odbiór robót budowlanych.
1. Po zakończeniu całości robót budowlanych oraz po wykonaniu wszystkich wymaganych prób, regulacji i pomiarów oraz po zamontowaniu wyposażenia Wykonawca informuje Zamawiającego o gotowości do końcowego odbioru robót budowlanych.
2. Po zakończeniu robót budowlanych i min. 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać komplet dokumentacji powykonawczej.
3. Odbioru robót budowlanych dokona Komisja, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i zawiadomi 
o nim Wykonawcę.
5. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 7 dni od daty powiadomienia i otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa powyżej.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek uniemożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania, Komisja przerwie odbiór i wyznaczy termin usunięcia usterek oraz termin kolejnego odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dających się usunąć braków, pozwalających na prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu
i życiu ludzi oraz nie wpływających na pogorszenie warunków ochrony środowiska, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego z wykazem usterek i braków wraz ze wskazaniem zaleceń oraz ewentualnych robót dodatkowych do wykonania w określonym przez Zamawiającego terminie. 
8. W przypadku stwierdzenia wad i nie dających się usunąć braków, uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od umowy i naliczyć kary umowne w wysokości określonej w umowie albo naliczyć kary umowne 
i zażądać niewadliwego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w określonym przez Zamawiającego  terminie.  
9. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy estetyczne  eksploatacyjne obiektu, Zamawiający dokona stosownych potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
10. Odbiór końcowy uważa się za zakończony po podpisaniu przez Komisję protokołu odbioru końcowego niezawierającego usterek uniemożliwiających prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz nie wpływających na pogorszenie warunków ochrony środowiska. W przypadku konieczności wymiany np. jakiegoś urządzenia w trakcie trwania czynności odbiorowych, należy wymienić bądź uzupełnić zawartość dokumentacji powykonawczej, by Zamawiający w momencie dokonania odbioru końcowego był w posiadaniu kompletnego, aktualnego projektu powykonawczego.
11. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane, urządzenia i wyposażenie.
5.3. Wymagania budowlano - instalacyjne.
Obiekt należy dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i realizacji robót należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych
i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, p.poż., sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.
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