Zal. nr 2 do SWZ - Og.271.TP.4.2025
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2024 poz.
1320), zawarto umowg¢ o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu zamoéwienia: ,,Rozbudowa drogi gminnej w
miejscowosci Preczki”.
2.Zrédta finansowania zamowienia w czgéci niepokrytej wkladem wiasnym:
— wspotfinansowano ze $rodkéw budzetu wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pochodzacych z
tytulu wylaczen gruntéw z produke;ji rolne;j.
§2
1. Na przedmiot umowy okre$lony w § 1 sktada sie:
1) wykonanie robot o zakresie rzeczowym okre§lonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) i w
zalgczonej do niej nastepujacych dokumentach technicznych:
a) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami ;
b) kosztorysem,
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu;
3) uzyskanie niezbednych odbioréw (pomiary i badania) min. instalacji, zgloszenie zakonczenia budowy
lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — 0 ile jest wymagane
2. Dla celow interpretacji umowy beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:
1) umowsa;
2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami;
3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ);
4) oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2 i 3 w szczegdlnosci z
dokumentacja techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen

§3
1.  Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje takze:
1)  wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy drogi — jezeli wyznaczenie
nie zostato uwzglednione w przedmiarze robot;
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi (w wersji elektronicznej
na maila: ugrogowo@rogowo.pl) — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostato uwzglednione w
przedmiarze robot;

3) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;

4)  organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy;

5) przed rozpoczgciem robot wykonanie ,Planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji robot budowlanych, o ile bgdzie wymagane;

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia rob6t budowanych, w tym zapewnienie
odpowiedniego oznakowania;

7)  opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana;

8) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli bedg wymagane;

9) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu budowy
do czasu przekazania Zamawiajacemus;
11) zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robot;
12) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji robodt obiektéw i ich czgsci badz urzadzen;
13)usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci;
14)demontaz obiektow tymczasowych i1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajagcemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;
Obowigzki , o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
stosowania si¢ do polecen i wskazéwek Zamawiajacego lub/i ustanowionego przez niego inspektora
nadzoru trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie Zamawiajacego;
przedlozenia Zamawiajacemu na jego zadanie, zgltoszone w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich
dokumentdéw, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Wynagrodzenie, ktére otrzyma Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z wynikiem przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia i przyjetej przez Zamawiajacego ofercie ztozonej przez
Wykonawce, w nastepujacej kwocie:

1) brutto zt (stownie: zt brutto);

2) podatek od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci: zt (stownie: /100 zt);

3) netto zt (stownie: zl netto).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z oferta i SWZ. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez
ryzyko Wykonawcy z tytutlu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zadania, w
szczegblnosci wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt mediow (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbgdnych
prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajacych sie na wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 2, ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Niedoszacowanie, = pomini¢cie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
faktur wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajacym nalezyte wykonanie zamowienia, z
zastrzezeniem § 11 ust. 20.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, NIP: 892-142-97-88

Opodznienie w zaptacie Wykonawcy naleznosci wynikajacych z doreczonych Zamawiajagcemu powoduje
obowigzek zaplaty przez Zamawiajacego odsetek wynikajacych z wlasciwych przepisow.

Przez dotrzymanie terminu ptatno$ci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji przelewu ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
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Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug
(Dz.U. 2024 r. poz. 36lze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowal platnosci wylacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment).

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia , o ktérym mowa
wust. 1

§5

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w przepisach prawa w szczego6lnosci w
obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418) oraz w
ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

N

4,

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczng wiedz¢ 1 niezbgdne do$wiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdowienia oraz, ze jest
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Projektem wykonawczym z zatacznikami, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, ztozona oferta oraz z nalezyta starannoécig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu
cywilnego.

§7
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..., zam. .... ,0 numerze uprawnien: .....
Obowiazki kierownika budowy okres$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8
Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy protokotem (w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy)
projekt budowlany; dziennik budowy oraz teren budowy.
Po przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§9
Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ przedmiot umowy z dostarczonych wiasnym kosztem i staraniem
materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wtasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem i staraniem maszyn
i urzadzen niezbe¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng lub rownowazne dokumenty.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowsg, to
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Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie roboty sa niezgodne =z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce- w przeciwnym razie Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz usuni¢cia ewentualnych wad.

§10
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277) oséb wykonujacych w zakresie realizacji
zamowienia czynno$ci, o ktéorych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie czynno$ci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. z 2025 r. poz. 277) .

2. Wymog, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy osdéb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi na budowie w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w iloéci niezbednej do realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym
wykonywanie robot budowlanych, operowanie sprzgtem na budowie, za wyjatkiem czynnosci zwiazanych z
kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie, z dostarczaniem na budoweg materiatow
budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem obiektow i geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli speilnienia przez Wykonawcg wymogow
wskazanych w ust. 1 2.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz 7 (Siedem) dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci,

w

ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: :

1) doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

2) date ztozenia o$wiadczenia,;

3) wskazanie 0sob wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska tych
0sOb, formy zatrudnienia tych oséb (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o prace, czy tez
wykonuje obowiazki na podstawie innej umowy);

4) zakres wykonywanych obowiazkéw, informacje o wielkosci wymiaru etatu,

5)podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6.Zamawiajacy ma prawo zada¢ innych dokumentdw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegdlnosci przedtozenia uméw o prace zatrudnionego pracownika
oraz innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika, wyznaczajac w
zadaniu przedtozenia tych dokumentéw termin do ich przedtozenia, nie krotszy jednak niz 7 ( siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwiazanych z zatrudnieniem osob
przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia tego faktu do organow
Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrocic si¢ z prosba o przeprowadzenie kontroli przez te organy.

§11
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zalacznik do umowy —
do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi/przy uzyciu Podwykonawcy.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej zastrzezenia

4.

9.

do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku

zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie =zaplaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w szczegdlnosci
postanowien warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialno$ci za wady, przy
czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byl krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowys;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materialtow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza roéwniez umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w
szczegblnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zawierania oraz zmiany uméow o podwykonawstwo

z dalszymi Podwykonawcami.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcow.

12.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych realizowanych

przez Podwykonawcow.
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13.Powierzenie wykonania cze¢sci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych
pracownikéw.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy
kar umownych.

16.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

17.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonaweca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

18.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg na koszt Wykonawcy.

19.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby oraz
kwalifikacje osob , ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych umowa, nie daja rckojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejSzej umowy.

20.  Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce 1tacznie z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

21.  Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczegoélnosci o§wiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytulu realizacji robodt realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaty przez Wykonawce zaptacone , z tym ze ptatno$ci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty wynikajace z postanowien
umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskal akceptacje Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedlozy¢é Zamawiajagcemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace
konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowigzek zamiesci¢ informacje o mozliwosci zgdania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajacego.

23.  Brak zalaczonych do faktury dowodoéw zaptaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez Wykonawce od
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie procedury
okreslonej w ust. 24-27.

24,  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym (bez odsetek) dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
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25.

26.

27.

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dor¢czenia przedmiotowej informacji. Niezgloszenie uwag w tym terminie
oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Konieczno$é
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy Iub
konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% (stownie: pig¢ procent) warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania na pismie Zamawiajacego, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego:

1.

1. o wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej, przedmiaru
robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

2. o wszystkich zdarzeniach ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok wykonania inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robodt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny
zakres robot.

§13
W trakcie wykonywania zamowienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot nieobjetych
zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i
wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.
Podstawa wykonania dodatkowych rob6t bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét koniecznosci
wykonania dodatkowych robdt wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z realizacja
dodatkowych robot.
Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nie
Ujetych w przedmiarze robot, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i nie objetych niniejsza umowa, powodujgca zmian¢ zakresu rzeczowego i finansowego
zamoOwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw i procedury:
1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;
3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot koniecznos$ci
wykonania rob6t dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a nastepnie przedstawiany
jest do zaakceptowania przez obie Strony;
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4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych podanych w
kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznoéci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

5. O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego (z
zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zataczonym szczegétowym
kosztorysem.

6. Przed rozpoczgciem wykonywania robot dodatkowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§14
1. W trakcie realizacji zamowienia moze zajS¢ potrzeba Koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli
rezygnacja z cze$ci robot, w tym wynikajaca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji
projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza
umows, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci
ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z ograniczeniem zakresu
robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot, powodujaca
zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy zakres robot po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia zakresu robot,
z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczeni;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokoét konieczno$ci
ograniczenia zakresu rob6t z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét, a nastgpnie przedstawiany jest
do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe;

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot konieczno$ci zaniechania robot wraz z kosztorysem tych
robot stanowi podstawe do ich zaniechania.

§15

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,
czyli zmiany robot, ktorych zmiana stala si¢ konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, w tym wynikajagca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materialow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych niniejsza umowa, powodujaca
zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia.

2. Podstawg realizacji roboét w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
realizacja robot w sposob zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ realizacji robot w sposob zmieniony,
powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamoOwienia, Wykonawca zrealizuje roboty w
spos6b zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w sposdb
zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

GMINA ROGOWO



2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokét konieczno$ci
realizacji robot w sposOb zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a nastgpnie
przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdt zmienianych na podstawie cen jednostkowych podanych w
kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot konieczno$ci realizacji robot w sposdb zmieniony wraz z
kosztorysem tych rob6t stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

4. O koniecznosci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego (z
zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zataczonym szczegétowym
kosztorysem.

5. Przed rozpoczgciem wykonywania robot zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§16

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedlug niego
potrzebie wprowadzenia nicistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pi§mie stanowisko w sprawie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie potrzeby
rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupehlionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogt przystapic do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta oraz
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§17
Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) o wszelkich
okoliczno$ciach, ktore moga mie¢ negatywny wplyw na tok realizacji przedmiotu zamdéwienia, jako$¢ prac,
opoOznienie terminu zakonczenia prac oraz do wspétpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 18

1. Materialy uzyskane z robdt ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w szczegdlno$ci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podloza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadow powstalych w trakcie
wykonywania robot, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania,

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktorych zastrzega sobie
prawo wlasno$ci, wszelkie koszty poniesione na zaladunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos$¢ do 8 km.

§ 19
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Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom Zamawiajacego lub osobom przez niego

upowaznionym, pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych
funkcje kontrolne wstepu na teren budowy oraz kontroli dokumentéw zwigzanych z jej realizacja.

N

§ 20
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacona polise, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia z sumg gwarancyjng na warto$¢
réwng co najmniej warto$ci brutto, o ktérej mowa w § 4 ust.2 poz. 1)

§21
Zamawiajacy bedzie mogt organizowac narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji zamowienia.
W naradach, o ktorych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowiazkowy. W razie niemoznosci
uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osobg, ktora bedzie zastgpowac go w czasie narady.
O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta elektroniczng na adres poczty
elektronicznej: .......... (O z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajagcy moze zazada¢ udziatu innych oséb ze strony
Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§22

. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.

Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy z
zachowaniem formy pisemnej najp6zniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 23
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 wrze$nia 2025 r.
Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich warto$ciami okresla, sporzadzony przez Wykonawce
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy, ztozony przez Wykonawce
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.
Sporzadzajac harmonogram, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego.
Niewniesienie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego
otrzymania uznaje si¢ za akceptacj¢ harmonogramu .

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZNIKAJACYCH
§ 24
Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora nadzoru z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o
wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez
Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.
Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie dokona¢ odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o gotowosci do odbioru.

§ 25

1.Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez

Zamawiajacego i Wykonawcg.

2.Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
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budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi z 3
(trzydniowym) wyprzedzeniem na pismie Zamawiajagcego o gotowosci odbioru robot
czgsciowych/koncowych stanowiacych przedmiot umowy.

3.Zawiadomienie gotowosci odbioru czeSciowego/koncowego powinno zawieraé potwierdzenie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru.

4.Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, w
odpowiedni sposdb uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego;

2) operat kolaudacyjny zawierajacy migdzy innymi: dziennik budowy, ksiege obmiaru, receptury i
ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badafn i oznaczen
laboratoryjnych, protokoty wynikow wszystkich prob, sprawozdania techniczne, w tym protokoty
odbioru instalacji, protokoty odbioru spisane pomigdzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, Swiadectwa jakosci, atesty, deklaracje
zgodno$ci na wbudowane wyroby budowlane i zainstalowane instalacje;

3) geodezyjnag dokumentacje powykonawcza;

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity;

5)Potwierdzenie zgltoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu rob6t budowlanych.

5. Zalaczane do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego dokumenty powinny by¢é wykazane w
zawiadomieniu.

6. Nieprzedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z wymaganymi
zalacznikami do uplywu ustalonego terminu wykonania zamoéwienia moze by¢ traktowane jako
niewykonanie umowy w terminie.

7. Po ztozeniu zawiadomienia o gotowoS$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy
date rozpoczecia czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy.

8. Rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy powinno nastapi¢ nie pozniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu
umowy.

9. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru koncowego 0 wyznaczonej dacie i miejscu rozpoczecia
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli do
zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce¢ o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie zatgczono
wszystkich wymaganych dokumentow.

11. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy powinno nastapi¢ w terminie 7 (terminie)
dni od daty rozpoczecia odbioru.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do odbioru
przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru lub nie speinia wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru z winy
Wykonawcy.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy tym
termin na usuniecie wad (nie krotszy niz 7 dni) lub odméwié¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad istnieje
mozliwo$¢ prawidtowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lub

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi -
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jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
14. Wszelkie ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie wad, beda
okreslone w protokole odbioru.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad z zachowaniem formy
pisemnej.
16. Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru.
17. Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od Wykonawcy
przedmiot umowy.
18. Podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru przedmiotu umowy jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA
§ 26

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:

1) ... miesiecznej gwarancji jakos$ci na roboty budowlane na warunkach okre$lonych w Karcie
gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koficowego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne tj. Karty
gwarancyjne, sporzadzone zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zataczniki do niniejszej
umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
udzielonej gwaranciji.

5.  Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresic mi¢dzy datg rozpoczgcia a zakonczeniem terminow
gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawcg i na jego koszt, jezeli powstata strata lub zaistniala
szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi,
przy czym do sposobu zgtaszania wad, sposobu i terminéw ich usuwania zastosowanie maja zasady
okreslone w karcie gwarancyjne;.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 27

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

2)informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajacego,

3)przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materialow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania

umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§28
W okresie obowigzywania umowy 0raz po rozwiazaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody,
wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
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KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 29
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme¢ odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do § 5 Karty
gwarancyjnej.

C) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1)
za kazdy dzien zwtoki,

e) przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwloki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy dzien zwloki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) osob wykonujacych w
zakresie realizacji zamowienia wyszczegdlnione czynnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokosci 500,00 (pig¢set zt 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek
powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowigzku, o ktorym
mowa w § 10 ust. 3 lub §12 ust. 2 lub §19 Zamawiajagcemu przyshuguje kara umowna w
wysokosci 1000,00 (jeden tysiagc 00/100) zlotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia
takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto §4 ust. 2 pkt 1).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50,00% wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto
§4 ust. 2 pkt 1).

4. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Gdyby potracenie, o ktorym mowa w ust. 5 nie bylo mozliwe z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaplaci¢ naliczone przez Zamawiajacego kary umowne na rachunek bankowy
Zamawiajacego wskazany w pisemnym wezwaniu do zaptaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
dorgczenia tego wezwania w terminie 7 dni od daty dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong
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wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§30

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czgsci w

nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108
ustawy — Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore
cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

4)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od ustalonej
daty rozpoczgcia realizacji umowy,

5) Wykonawca przerwal realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez okres
dtuzszy niz 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem umowy w sposob taki, ze istnieje zagrozenie niezakonczenia
przedmiotu umowy w terminie,

7)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujacymi normami,
albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 11 ust. 24, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdowienia publicznego.

9) W innych przypadkach okre$lonych w ustawie — Kodeks cywilny.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeéci w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy Ilub
podpisania protokotu odbioru,

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy,

po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu

od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

. Poza okoliczno$ciami  okre§lonymi w ust. 1 1 ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze  odstgpi¢  od  realizacji umowy, jezeli  druga  strona narusza W  sSposob

podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate  jego zasadniczych korzysci
wynikajacych z umowy.

. Odstapienie = od  umowy  powinno  nastagpi¢ ~w  formie  pisemnej pod  rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§31
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanej czeSci umowy do dnia odstgpienia;
2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane cze$ci umowy, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
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1)
2)
3)

4.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada moze takze rozliczy¢ si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb czesci umowy,
ktérych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:
sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdtowego protokotu inwentaryzacji wykonanej czgsci
umowy wg stanu na dzief odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy;
zgtoszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia od
umowy;
niezwloczne, a najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy, usuniecie z
tereny realizacji umowy obiektow, urzadzen oraz materialow stanowigcych jego wtasnosc.

Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia wszelkich

kar jakie wynikajg z niniejszej umowy.

ZMIANA UMOWY
§32

1.Poza przypadkami, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych, Strony

dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznos$cei:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b)polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wpltyw na termin wykonania lecz nie
wynikajacych z uchybien Wykonawcys;

c) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac
instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) dziatanie sity wyzszej uniemozliwiajacej kontynuowanie robdt budowlanych, przez ktdrg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od stron umowy, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu zawarcia umowy, w szczegolnosci: akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki,
akty wiadz i administracji publiczne;.

e) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

f)przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z
instalacjami nieujawnionymi badZ ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni niezbgdnag Wykonawcy na usunigcie kolizji lub o liczbg dni niezbednych do
wykonania robdt przez innego Wykonawce — o ile usuni¢cie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia
terminu realizacji,

g) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci
wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1,
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h) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkow
geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji technicznej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$é ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwiazan technicznych, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystgpieniem,

i)przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

j)gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedow
administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto
uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze
konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organéow
i instytucji, wydanych z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada.

k)gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania rozwigzan zamiennych spowodowanych migdzy innymi
koniecznosciag dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy technicznej,
zmiang regulacji prawnych, mozliwosci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla
Zamawiajacego rozwigzan technologicznych Iub technicznych, wycofaniem z rynku lub
zaprzestaniem produkcji materiatow i urzadzen wyszczego6lnionych w dokumentacji.

)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego i specyfikg dziatan Zamawiajgcego
ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tre$ci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym
kosztorysem.

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania rob6t przewidzianych w dokumentacji
technicznej. Podstawa obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym kosztorysem.

€) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych, dostaw lub ustug, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokol koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadajace si¢ do
usunigcia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Podstawa okre§lenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego jak 1 Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys, sporzadzony
proporcjonalnie do wykrytych wad.

3) inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron umowy,

b) w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a
takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - Wykonawca jest obowigzany wowczas wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnoséci umowy z wchodzacymi w Zycie
po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wykonawcy.
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4) W uzasadnionych przypadkach, w ramach zamowienia b¢dacego przedmiotem umowy , dopuszcza si¢ -
za zgoda Zamawiajacego - mozliwo$¢ dostawy innego wyposazenia niz okreslono to w opisie
przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na
urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe,
jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiana dostawy, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastapi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych
na przyktad nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) koniecznoé¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2.Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
Strony umowy.

3.Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

4.Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiang stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwickszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesSci wynagrodzenia
za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce / Podwykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce /
Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca
/ Podwykonawce:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawce / Podwykonawcg;

b) wykaze, jaka cz¢$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce / Podwykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdéw wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce / Podwykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma
wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce / Podwykonawcg;

b) wykaze, jaka cz¢$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce/ Podwykonawce w

trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce / Podwykonawce.
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5.Strona wnioskujaca o zmiang wskazana w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany, o ktorych

mowa w ust. 4 majag bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy / Podwykonawce tj.
wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

6.Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozy¢é Zamawiajagcemu na
pisSmie szczegolowa analize pordwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych
wydatkow w zwiazku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§33
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktoéw z Wykonawcg sa:
1) Rafat Rybinski, stanowisko: Zastepca kierownika Referatu Rozwoju, Gospodarczego i Promociji, tel. 54
280 16 22, e-mail: rrybinski@rogowo.pl oraz ugrogowo@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego — o wyborze inspektora nadzoru Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce¢ mailowo na adres: ...

Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajacym sg:

1) Kierownik budowy —.... —tel. ...

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z niniejszej umowy
Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwloki moga byé
przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentow przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych dokumentow
(pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu
prawidlowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wystaniu przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.

Przesytane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania $rodkéw komunikacji elektronicznej oraz o zmianie
nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za dorgczone.

§ 34

1. Do umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , jezeli przepisy ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych nie stanowa inaczej -oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem , przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2024 r. poz.
340)

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie

zostang rozstrzygniete w sposob wskazany w § 35 beda w pierwszej instancji rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§35

Integralng czg$cig niniejszej umowy sa:
1) dokumenty wskazane w oraz w § 1 ust.2 pkt.1-3;

2)
3)
4)

wzdr Karty gwarancyjnej robot budowlanych, stanowigcy zatacznik nr 1;
kosztorys ofertowy — stanowigce zatgcznik nr 2;
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zatacznik nr 3.
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5) Polisa ubezpieczeniowa.

§36
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca: — zwany GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zamOwienia:

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI

gwarancji jakoSci dla robot budowlanych pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Preczki”

N

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakosci

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr ZP /2025 z dnia

. I. na realizacj¢ nastgpujacego przedmiotu zamowienia: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci
Preczki” przy czym gwarancja obejmuje zarowno sposob wykonania umowy jak i materiaty uzyte do jej
wykonania.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot

gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

. Okres gwarancji jakosci wynosi ... miesiecy i biegnie od dnia nastgpujacego po dniu dokonania odbioru

koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez producenta
poszczegodlnych elementow, urzadzen, materiatow itp.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o

ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

. Naprawa lub wymiana bgdaca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji nastepuje

nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytulu gwarancji uprawniony jest do:

1)  Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spelienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolna od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez

wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolna od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy W okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru koncowego, drugi w
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10.

11.

12.

13.

14.

okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Pomiedzy przegladami, o ktérych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo zarzadzi¢
przeprowadzenie wickszej iloéci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwoch) - przegladow gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu gwarancji i
Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkoéw dla waznosci i1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladows.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym ocenie
usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytutu gwarancji i dla
Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane w
Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecno$ci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do przestania
Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (trzydziestu)
dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym,
potwierdzanym Protokotem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym przed uptywem okresu
rgkojmi i gwarancji.

Ostateczny odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rgkojmi i gwarancji jakos$ci i potwierdzeniu wypelnienia przez Gwaranta wszystkich obowiazkéw
wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady
ujawnione w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytulu gwarancji przerywa odbior
ostateczny, za$ Gwarant jest zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i odpowiednio okres
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jezeli zostalo ustanowione, o okres
przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do uplywu,
ktérego Gwarant jest zobowigzany usunaé wady.

§4

Wezwanie do usunie¢cia wad
Ujawnione wady usuwane beda w nastgpujacych trybach:
1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu gwarancji
wzywa Gwaranta do usuni¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu poprzez
odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z
tytutu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach niezwtocznie, lecz nie p6zniej
niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na pismie, rownocze$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionej
wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad
W trybie zwyktym Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wad w ciggu 21 ( dwudziestu jeden) dni od
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daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia

Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci lub

cato$ci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego

z tytulu gwarancji lub 0séb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwloki, o czym

Uprawniony z tytulu gwarancji poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant

zobowigzany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,

2) usunigcia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciagu 96
(dziewigédziesieciu szeSciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub
chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace

usunig¢cia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujace warunki atmosferyczne,

Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin usunigcia wady niz terminy podane

w ust. 1 1 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub

od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokoét usunigeia wady. Usunigeie wad przez

Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji Protokotu

usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez

Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytutu gwarancji, po uprzednim zawiadomieniu

Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta.

§6

Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienie oraz Protokotu z ujawnionymi wadami, o ktorym mowa w niniejszej karcie gwarancyjnej
moga zasta¢ przysylane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej (np.: poczty
elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: ... lub na adres poczty
elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy skladanej ofercie na realizacje przedmiotu umowy
oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej Uprawnionego z tytulu gwarancji:
ugrogowo@rogowo.pl).
W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej kazda ze
stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania. W przypadku nie
potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo takiego zadania), uznaje sig,
ze wiadomos$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.
W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkéow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pismie.

§7

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawy
- Kodeks cywilny.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 (dwa)
egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a 1(jeden)egzemplarz dla Gwaranta.
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