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Z-1
Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych pn.:

.Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

W zwigzku ze ztozonymi zapytaniami Wykonawcéw dotyczacych postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego jw., dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pozn. zm.), Zamawiajgcy
wyjasnia oraz modyfikuje niektore zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust. 1:

Pytanie nr 1

§ 6 pkt 15-16 projektu umowy

W zwiagzku z ustawg z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o elektromobilnosci
1 paliwach alternatywnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1853 z pézn.zm.)
(dalej jako: ,,ustawa nowelizujaca”™), uchylajaca art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilnosci
1 paliwach alternatywnych, a ponadto w zwiazku z art. 4 punkt 1 lit b) ustawy nowelizujgcej,
uchylajacej pkt 20 i 21 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2269), ktéry miat
wejs¢ w zycie 1 stycznia 2025 r., a takze w zwigzku z uchyleniem 68 ust. 2 do 4 ustawy
o elektromobilnoscei (art. 1 pkt. 9 ustawy nowelizujacej), prosimy o wykreslenie obowigzkow
zwigzanych zapewnieniem wykorzystywania przez Wykonawce pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym (na poziomie co najmniej 10% we wskazanej flocie
pojazdéw przeznaczonych do realizacji umowy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa zapisy pkt 15-21 w § 6 oraz pkt 13 ust. 5w § 11 Projektu Umowy.
W zalaczeniu zmieniony Projekt umowy.

Pytanie nr 2
Wedlug pkt. 2.2. Opis zatozen projektowych przyjeto min.:

®* Uzupelnienie i czg$ciowa wymiana oznakowania pionowego
W zalgczonym do SWZ przedmiarze robot poz. 29 Oznakowanie pionowe przedmiar ,,0”.
Dotaczony jest projekt SOR. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu waznego zatwierdzenia stalej
organizacji ruchu?
Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy przedmiot zamowienia obejmuje oznakowanie
pionowe, jezeli tak to w jakim zakresie?



Odpowiedz:

Zamawiajacy jest w trakcie aktualizacji SOR. Prosz¢ przyja¢ rozwiagzania, ktére sg zawarte
w zalagczonym juz projekcie. Zamawiajacy przedstawia zaktualizowany przedmiar
w zalgczeniu i nalezy w oparciu o niego sporzadzi¢ oferte.

Pytanie nr 3
Wedtug pkt. 2.2. Opis zalozen projektowych przyjeto min.:
= Uzupelnienie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych z wykorzystaniem latarni zasilanych
solarnie
W zalagczonym do SWZ przedmiarze robot brak odpowiedniej pozycji.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy przedmiot zamowienia obejmuje doswietlenie przejs¢
dla pieszych z wykorzystaniem latarni zasilanych solarnie, jezeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz:
W zalgczeniu zaktualizowany przedmiar z uzupelniong pozycja.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w projektowanej konstrukeji nawierzchni miedzy opisem
do projektu, przekrojami konstrukcyjnymi i przedmiarem robo6t i tak:

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni BA: opis BA 16 W 100kg/m2, przekroje konstrukcyjne
i przedmiar BA 11W 75 kg/m2

- warstwa wiazaca: opis BA 16W gr. 5 cm, przekroje konstrukcyjne i przedmiar BA 16W gr. 4
cm.

Odpowiedz:

Wyréwnanie nalezy utozyé jedynie w miejscach wskazanych w PR z AC11W w ilosci 75kg/m2
Warstwa wigzaca zgodnie z PR - 4cm z AC16W.

Warstwa $cieralna zgodnie z PR - 4cm z AC118

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dysponuje wynikami badan lub innymi dowodami potwierdzajacymi, ze
przyjete rozwigzania projektowe w zakresie wzmocnienia nawierzchni bedg wystarczajgce pod
wzgledem nosnosci i trwalosci drogi w zakladanym okresie eksploatacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada wynikéw badan lub innych dowodéw. Przedmiotem post¢powania
jest jedynie remont nawierzchni i tak tez nalezy go traktowacé.

p.o. KIEROWNIKA

oA~
Zal. Magdaleng? romek
Zmieniony Projekt umowy



Zalacznik nr 6 do SWZ
Proj ekt = TINTONYA N ossonsmnsovonssmsmnsmonissnsissvosimsmisussisssns

zawarta W dniu ........coeveeveereennnnen, w Gryficach pomiedzy:
Powiatem Gryfickim, Plac Zwycigstwa 37; 72-300 Gryfice
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gryfickiego w osobach:
1. Starosta — Ryszard Chmielowicz

2. Wicestarosta — Waldemar Wawrzyniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Zofia O$wi¢cimska
dalej zwanych w tresci umowy ,,Zamawiajacym"
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2 SedE i s s s saamane NIP..coooviiienne. REGON..............
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub ....................
2 BIBOZDN osammenrnss s Wpisanym przez Sad Rejonowy W .....ccoccevecevveiecnenne,
do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS..................... . ktorego reprezentuja:

AT B CLE 0 St SN AR S , wysokos¢ kapitatu zakladowego .....................
zwanym dalej ,,Wykonawca"

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacj¢ robot budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo" na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 22024 r. poz. 1320 t. j.), zw. dalej ,,ustawg pzp".

Postanowienia ogolne
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacj¢ rob6t budowlanych pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-
Modlimowo". W/w zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacija
techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

3. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,,Remont DP nr 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo",
na ktora sklada sie:
a) Projekt wykonawczy
b) Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
c) Projekt statej organizacji ruchu — SOR
2) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
3) Oferta Wykonawcy.



Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych" nalezy przez to
rozumie¢ calo$¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotpracowac przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

§2
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawy do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacy nadzor nad inwestycja powierzy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dziala w granicach uprawnien nadanych mu ustawa oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego. O ile z przepisoéw ustawy nie wynika
inaczej, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, a w szczegdlnosei nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek
zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub rob6t zamiennych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie;
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4
Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych 0s6b w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy —Pan/i ............ccooooviiiiiiiiiininnn, posiadajacy/a uprawnienia
budowlane W specjalnosci .......ccceveeveeeeeeeereieieeireceeenen nr
............................ ane Wlnl vy simvse il

D) vt i i SR AR i s

Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie budowy na
zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie budowy.
Rady budowy odbywac¢ bedg sie nie rzadziej niz raz w miesigcu.



4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika
budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiajacego bedzie pelnita
powierzong funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej mowa w § 15.

5. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiang umowy i odbywa sie na zasadach
okreslonych w § 16.

§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczeg6lnosci:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescia
dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t objetych umowa;

kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowa Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

termin wykonania rob6t objetych umows, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé zgodny
z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza realizacje zakresu zleconego
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wezesniejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawce, w zlozonym przez niego harmonogramie;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawee za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat
w odbiorach czg$ciowych jak i koncowym rob6t wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
nie moze zawiera¢ postanowien:

D

2)

ksztaltujgcych prawa i obowiazki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu



umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych  zwrot  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

5) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedlozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,
w siedzibie Zamawiajacego (Powiat Gryficki — Zarzad Drog Powiatowych w Gryfiach
ul. Pilsudskiego 18, Gryfice), uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu, w siedzibie Zamawiajacego —
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
w siedzibie Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zglosi w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wylgcezenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkladajgcy Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawcg¢ z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umoéw wymaga dopelnienia obowiazkow wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tj. w szczegélnosci przedlozenia Zamawiajacemu odpowiednio projektéw umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajagcy dokona  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od dnia
dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powolywa¢ sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.



18.

19,
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24,

25,

26.

1.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy potrgca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é¢ za roboty, ktore
wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu w formie dokumentowej z co najmnie;
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dluznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bgdzie do zgdania zwrotu catosci spelnionego $wiadczenia od
pozostalych wspotdtuznikow.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile beda juz znane,
przekaze = Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.

II. Prawa i obowiazki stron umowy

6

Poza innymi obowigzkami Wynikajacym§i z tresci umowy 1 SWZ, do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpozniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy, dokumentacji technicznej, wewnetrznego dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzanie odbioru koncowego robét budowlanych i przegladéw gwarancyjnych
w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci umowy i SWZ, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:



1)

2)

3)
4)

5)

6)

)

8)

9

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia
0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste cztonkow tej
izby 1 uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;
przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robo6t
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczgcych:
a) wnioskow materiatowych WM;
b) protokotu czgsciowego odbioru robot;
c) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;
protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy
w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy wykonania i umieszczenia dwoch tablic
zawierajagcych informacj¢ o wspoifinansowaniu inwestycji z dofinansowania
$rodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég oraz wkladu
wlasnego Powiatu Gryfickiego. Miejsce umieszczenia, wzory oraz dokladna
liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajgcym
w ciaggu 21 dni od dnia zawarcia umowy opracowanie i zatwierdzenie projektu
tymczasowej organizacji ruchu ,,TOR” na wlasny koszt i staraniem;
przed przystapieniem do roboét oznakowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie
z projektem TOR. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu
wykonania oznakowania. Zwloke z tego tytulu traktuje si¢ jako powstalg z winy
Wykonawcy.
zapewnienie na czas trwania robdt kierownictwa, a w przypadku koniecznosci
zamiany kierownika — uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym;
informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
1 zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;
sukcesywne przygotowywanie informacji o zaawansowaniu realizacji zadania na
koniec kazdego miesigca, poczawszy od dnia obowigzywania niniejszej umowy
do dnia jej zakonczenia (wg zalacznika nr 6 do niniejszej umowy) oraz
przedkladanie Zamawiajacemu nast¢pnego dnia po zakonczeniu danego
miesigca;

10) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane prowadzenie na biezaco i przechowywanie

dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy Prawo Budowlane

a) dziennik budowy, w ktérym dodatkowo beda wpisy o zaistnialych warunkach
atmosferycznych, w szczegélnosci poprzez podanie temperatury powietrza,
wilgotnosci, uwzglednienie opadéw, w odniesieniu do robot podlegajacych
wymaganiom szczegdlnym z uwagi na warunki atmosferyczne;

b) ksigzke lub karte¢ obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru);

c) protokotoéw odbioru etapow robot i koncowego;

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialéw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST;

¢) dokumentacj¢ powykonawcza



11) w przypadku korzystania z sgsiednich nieruchomosci gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ stosowne zgody, zezwolenia
a koszty wynikajace z tego tytutu bedg poniesione przez Wykonawce;

12) informowanie wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja itd.) o zamiarze prowadzenia robot w ich sasiedztwie;

13) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy;

14) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty rozbidrkowe, porzadkowe;

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczeg6lnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

16) magazynowanie 1 zabezpieczenie, we wlasnym zakresie, materiatow i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy;

17) umozliwienie wstgpu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organoéw panstwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiajgcego,
celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostgpnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i naprawa istniejagcych nawierzchni
i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

19) wykonanie koniecznych, w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania
drogi, innych robot podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

20) realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,
stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami SWZ;

21) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jakosci robot wykonanych —
z materialdw Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych
materialow.

22) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — pomiarowych, na wlasny
koszt;

23) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem —
udzielanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejsze] umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materialow oraz gwarancji i innych dokumentow
wymaganych odrebnymi przepisami; przed przystapieniem do robot dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladu mieszanek mineralno —
emulsyjnych, asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST;

24) zgloszenie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
1 umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

25) wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;



26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
moggcych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot; do 2 dni od
powzigcia informacji;

27) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na
terenie realizacji robdt kontrolach i wypadkach;

28) skompletowanie 1 przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
do odbioru robot czgéciowych i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie;

29) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejacych i wybudowanych
obiektow (drogowych obiektdw inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace itp.) w zakresie
przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt. Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej
zaplacie, beda poniesione przez Wykonawce 1 musza by¢ ujete w kosztach ogdlnych
budowy;

30) dostarczenie Zamawiajagcemu, wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy
o zakonczeniu realizacji w calo$ci przedmiotu umowy:

a) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:
— os$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:
* 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
+ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
b) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace m in.:
- szczegolowe obmiary robot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

date rozpoczgcia i zakonczenia robdt,

uwagi dotyczace realizacji robot,

ilosci 1 wartosci wykonanych robot,

opini¢ technologiczng sporzadzona przez Kierownika robot,

zatwierdzona mape geodezyjng powykonawczg;

badania, wskazniki zaggszczenia gruntu, podbudéw i wbudowanych mas

bitumicznych

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego

¢) dokumenty dopuszczajagce materialy 1 wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania tj. w przypadku: oznakowania materiatu znakiem CE
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych)
z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym
B — certyfikat lub deklaracje zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych)
z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng dla wyrobu;

d) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),

€) protokoléw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

f) oryginatu i kopii wewnetrznego dziennika budowy,

31) uczestnictwo w radach budowy zwolanych przez Zamawiajacego




32) uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajacego;
33) usuwanie wad w terminach zgodnych z umowa.
Wykonawca jest wytwérca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu
umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywaé
czynnosci podczas realizacji zamowienia
Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym
wskazaniem osob, ktére bedg wykonywaé czynnosei, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku
wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcow, Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie wykazu oraz o$wiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim
zmiany. Zmiana oso6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnodei, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0s6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w szczegolnoscei imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o praceg i zakres obowigzkow pracownika.



10,

11.

12

13,

14.

15.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe
uprawniona do zlozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca. _
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre$lone w ust. 4 niniejszego
paragrafu czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie 0sob, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich
przekazaniu przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jakosci robot wykonanych — z materiatow
Wykonawcy na terenie robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy
1 ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikle w zwigzku
z wykonywaniem robot — w trakcie ich wykonywania

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda ze sobg wspotdziata¢
w celu nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi,
zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg
1 merytorycznie uzasadniong realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci wymaganych w
celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania
wystapienia drogg elektroniczng na adres z_d_p@gryfice.pl lub od dnia rady budowy,
podczas  ktorej  Wykonawca  wystgpil o  udzielenie  odpowiedzi/zajecie
stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na udzielenie
odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajacy dokona powyzszych czynnosci bez
zbednej zwloki.

§7

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczgciem robot diuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy trwa

dluzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegdlnych robot budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym stanowigcym
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w tymze harmonogramie;



2

4
5)

6)

w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zamdéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp — jezeli w ciggu 7 dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktdry spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy — Prawo zamowien publicznych

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy w razie zwloki Wykonawcey

Z

wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po

wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajacy sporzadza szczegélowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstapienia od umowy;

Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia rob6t budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezacych do
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 — dniowego terminu;

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
robot objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajagcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu prowadzenia robdt budowlanych urzadzenia zaplecza budowy

4. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych ponizej przypadkow Zamawiajacy,

W

terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomosci o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiazaé

umowe z Wykonawca:

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy

upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo
dokona przeniesienia uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony
w stan likwidacji albo jezeli zarzadca przymusowy, zarzadca masy upadlosci, syndyk
masy upadlosci, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek
istotnej czesci jego majatku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczacymi jego
zadluzenia lub rozwigzania, zarzadu przymusowego czy likwidacji przedsi¢biorstw,
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b) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego lub gdy jego towary/materiaty zostang zajete w toku egzekucji,

c) Wykonawca nie przestrzegal wskazéwek Zamawiajgcego dotyczacych usuniecia
niezadowalajgcych robot lub materiatow,

d) Wykonawca pomimo uprzednich ostrzezen kierowanych przez Zamawiajacego na
pi$mie, nie kontynuuje robot z najwyzsza starannoscia lub uporczywie narusza

jakiekolwiek swoje obowiazki wynikajace z umowy,

e) Wykonawca dopuscit si¢ jakiegokolwiek innego razacego naruszenia postanowien

Umowy,

Rozwigzanie Umowy stosownie do postanowiefi niniejszego paragrafu nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku uiszczenia Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownych

oraz odszkodowan.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 7 dni od daty takiego rozwigzania

o ktérym mowa w ust 4 nieodplatnie dokona przeniesienia na Zamawiajacego uprawnien

wynikajacych z wszelkich uméw dostawy materialow czy towaréw i/lub z umow

o wykonanie jakichkolwiek robot do celéw umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i winno nastapi¢ w terminie tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktorej doszlo do odstapienia od umowy,

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione,

€) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

—  dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapltaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia
—  przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajacego do odstapienia

od umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow.

Zarowno w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z umownego, jak

i z ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do

odstapienia od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak 1 w czgsci.



II1. Termin wykonania

§8
Termin rozpoczgcia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy
Termin wykonania robét: wg. zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -

terminowo — finansowego do dnia ............. (uwaga: do 180 dni kalendarzowych — nie
dluzej niz do 31 pazdziernika 2025 r.)

Termin zakonczenia umowy ustala si¢ do 10 dni po zakonczeniu robot

Termin zakonczenia robdt oznacza wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

Termin zakonczenia umowy oznacza termin sporzadzania protokolu odbioru koncowego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy

Przedmiot umowy uznaje si¢ za wykonany w dniu, w ktérym kierownik budowy dokona
wpisu do wewngtrznego dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu
umowy, ktory to wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz w ktérym Wykonawca zlozy pisemne
oswiadczenie o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajgcego. Wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest
mozliwe po wykonaniu calosci prac przewidzianych w umowie. Jezeli czynnosci,
0 ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie zostana dokonane tego samego dnia, za dzien
wykonania umowy uznaje si¢ dzien, w ktérym ostatnia z ww. czynno$ci zostanie
skutecznie dokonana.

Ust. 6 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajacy odmoéwi odbioru roboét
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robét lub
wady istotne.

Odbior koncowy calosci robdt wehodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na
podstawie protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryczaltu na kwote .......... tacznie z podatkiem VAT (stownie zlotych: .......... ) Zgodnie,

z oferta Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegélnie informacje, wymagania
1 warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze byé podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.
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Zalacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ,

Zalacznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé waloryzacji wynagrodzenia robot jezeli platnosé
nastgpi po uptywie co najmniej 6 miesi¢cy od podpisania umowy i jezeli skumulowany
wskaznik wzrostu cen, o ktorym mowa w pkt 5 przekroczy 3%;

Wskaznik waloryzacji rowny bedzie skumulowanym miesiecznym wskaznikom cen
towarow i ustug konsumpcyjnych GUS liczac od miesigca, w ktérym uplynelo, co
najmniej 6 miesi¢cy podpisania umowy do miesigca poprzedzajacego miesiac, w ktorym
wykonawca ztozyl wniosek o waloryzacje;

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecig. Kazda faktura
oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajace wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy, musi (szg) zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci
§ 11

Zamawiajgcy przewiduje platnoscei: czg$ciowa oraz platnosé koficowa.

Podstawg zaplaty beda faktura przejéciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez

Wykonawceg wobec Zamawiajacego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania platnosci czesciowej:

1) odbior czgsciowy bedzie dokonany nie wczesniej niz po 90 dniu od dnia zawarcia
umowy i obejmowac bedzie roboty budowlane zrealizowane w ww. okresie, ktore sa
zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem IzZeczowo —
terminowo — finansowym

2) zakres robot budowlanych wykonanych w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, zostanie
potwierdzony protokolem czesciowego odbioru robot,

3) faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokolu czesciowego
odbioru robét,

4) wartos¢ platnosci czgsciowej nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia okreslonego
w § Qust. 1

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete

w niniejszej umowie sa zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi

w podpisanej umowie nr RFRD-1/39/2025 z dnia 06.03.2025 r. o dofinansowanie

srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Droég zadania ,,Remont

DP 3136Z na odc. Rotnowo — Modlimowo i tym samym Wykonawca zobowiazuje si¢

do finansowania inwestycji w czgsci niepokrytej z jednoczesnym zastrzezeniem, ze

zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapi po odbiorze koncowym
inwestycji przez Beneficjenta.
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L1

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

a) protokol czesciowego odbioru robét, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowy protokét
nie stanowi poswiadczenia odbioru danej czgsci robét ze skutkiem wygasniecia
w tej czgsci zobowigzan Wykonawcey, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego rozliczenia ogétu
prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robot bedzie obejmowat takze prace odebrane
na podstawie protokotu, o ktorym mowa w ust. 2,

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgloszone przez Wykonawce w celu
sporzadzenia protokolu czgsciowego odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 2
posiadaly beda wady istotne, tj. uniemozliwiajace uzytkowanie drogi zgodnie
z przeznaczeniem lub gdy roboty te beda wykonane w sposdb wyraznie sprzeczny
z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robot i sporzadzenia wymienionych
w pkt 1 protokotow.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Warto§¢ platnosci koncowej stanowié bedzie kwota
odpowiadajaca réznicy pomi¢dzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcey za
realizacj¢ caloSci przedmiotu umowy, a platnos$cia cze¢Sciowa dokonana na
podstawie faktury przejSciowej, o ktorej mowa w ust. 2.

Strony przystapia do czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni kalendarzowych
liczac od dnia dokonania czynnosei, o ktorych mowa w §8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze
warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest takze dostarczenie
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt
30. Jezeli czynnodei, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 30,
nie zostang dokonane tego samego dnia, 10-dniowy termin na przystgpienie do
czynno$ci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww.
czynno$ci zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony
zgodnie potwierdzaja, Zze brak zlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej, o ktérej mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uznaje si¢ za wade istotna, uzasadniajaca
brak przystapienia do odbioru koncowego robét.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze brak kompletnej
dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 30, uzasadnia
uznanie, ze element robét, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawil wymaganych
elementéw dokumentacji odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi rob6t stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajacy w celu zapewnienia
wykonania umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez
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upowaznienia sgdu, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest

strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu, oprocz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie

obowiazujgcych przepiséw, przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wilasnym

zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢:

1)  oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich o0s6b wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy,

2)  dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materialdw zastosowanych w trakcie
realizacji robot objetych odbiorem do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)  os$wiadczenie Kierownika Robot Budowy o wbudowanych materiatach,

4)  dokument(y) stwierdzajacy(e) sposob zagospodarowania odpadéow powstalych
po realizacji robdt objetych odbiorem,

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcéw, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie
udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5

niniejszej umowy, w tym przedstawienie Zamawiajagcemu, jako zalgcznikow do

faktury VAT (przejSciowej oraz koncowej):

a. tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami
1 dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz

b. opisu zakresu robot, wustug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcow/dalszych ~ Podwykonawcéw  wraz ze  wskazaniem
wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz

c. odpowiednio protokolu czesciowego odbioru robot oraz protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

d. potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 1 i 5 kodeksu cywilnego (4j.
Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wobec ktérych Zamawiajacy
odpowiada za zaplate wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot
budowlanych solidarnie z Wykonawca) biorgcych udzial w realizacji robot,
ktorych dotyczy ptatnosé, oraz

e. potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem Kkopii przelewoéw bankowych
potwierdzajgcych platnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdow i dalszych Podwykonawcdow, o ktorych mowa w art. 465 ust.
1 ustawy pzp oraz w 647' § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udzial
w realizacji robot, ktdrych dotyczy platnosé oraz

f. oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647' § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku
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zobowigzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia wynikajacych
z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawca uméw ztozone wg wzoréw
stanowigcych zalaczniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,
- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt d-f niniejszego ustepu nie
sa wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawcg i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawione] faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami,
Zamawiajgcemu.
Platnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi byé zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j,
zw. dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy,
platno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony
w wykazie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich wymaganych
oswiadczen idokumentow, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie
rodzi po stronie Zamawiajacego opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z
tego tytulu
Z zastrzezeniem ust. 16 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg
wszystkich wymaganych, zgodnie z umowa, zalacznikow, termin platnosci faktury nie
biegnie. Bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia, w ktérym do Zamawiajacego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca:
Powiat Gryficki,
72-300 Gryfice, Plac Zwyciestwa 37, NIP 857-172-82-59
Platnik:
Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach,
72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego 18

Fakture VAT nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego pod adres platnika, tj.: ZDP
w Gryficach ul. Pilsudskiego 18.

V1. Rekojmia za wady i gwarancja

§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez oKres ....... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy (wlacznie z tym dniem). W celu unikniecia
watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze wady stwierdzone podczas odbioru
koncowego, o ile nie stanowily one begdg podstawy do odmowy odbioru, objete sa
rekojmia, w konsekwencji zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia



przystugujace Zamawiajgcemu z tytulu rekojmi oraz obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z tego tytulu.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ........ miesigcy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (wigcznie z tym
dniem). Ust. 1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio (zatacznik nr 5 do umowy)

3. Rekojmia 1 gwarancja obejmuja takze odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych
w uzytych materialach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych
w zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia
o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt wlasny.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca wystapienia wady w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w formie
dokumentowej, a nast¢pnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

8. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

9. W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych przyczyn, nielezacych po
stronie Wykonawcy, usuni¢gcie wady bedzie wymagato terminu dluzszego niz
wskazany w ust. 5, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usunigcie wady.

10.W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane beda co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé
bedzie Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w
formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

11.Sprawy  zwigzane 2z  organizowaniem przegladow  gwarancyjnych
i egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi,
prowadzi¢ bedzie Zarzad Drog Powiatowych Gryfice

12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku, gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy w czasie i W sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwlocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszla na jaw
dopiero p6zniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu
(wylaczenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).

13.0 ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja
ani nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego oraz obowigzkow Wykonawcy



zwigzanych z gwarancjg i rekojmia wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
. Wykonawca wniésl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
......................... zt (stownie ztotych: ... )

. Wykonawea wnidst zabezpieczenie w formie ....cocccivsvsmssmsiosanimimme e sy sans

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej,

ubezpieczeniowej lub porgczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na

gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowg lub porgczenie, winny one by¢ zgodne

z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem

w szczegoblnosel jednoznacznie wynikag:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu  kwoty, nieodwolalnie
1 bezwarunkowo na pierwsze zagdanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie,
ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu
umowy, przystapienia do czynnosci odbioru koficowego oraz terminy, o ktérych
mowa w ust. 6 ponize;j.

. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego

— Powiat Gryficki Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach Bank ...... nr......

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowe], bankowej lub porgczenia - okres ich obowiazywania winien by¢
nie krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania
gwarancji/porgczenia nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.




8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego  w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie ~ w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.*

10. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze odstapienie od
umowy, zarowno w calosci jak i w czg$ci, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 8 i 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie

krotszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie

14

1. Wykonawca zapewni zawarcie umov?y ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie nizsza niz 3.000.000,00 zi
obejmujaca ochrong ubezpieczeniowa okres od daty rozpoczecia robét do daty
zakonczenia zaméwienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyl Zamawiajacemu optacong polise
ubezpieczenia.

3. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji
zamowienia Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢ termin ubezpieczenia i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

IX. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 2

niniejszej umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz
100 000 zt ogotem;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunig¢cie wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub w okresie rgkojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade,
w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 50 000 zt ogétem;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej



umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczylo bedzie czg¢sci umowy, kara umowna,
o ktorej] mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia,
ktora bylaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowa za realizacj¢ przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim nastapilo odstapienie od umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelnigcej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 5.000 z1, lecz nie wiecej niz 25.000 z1; kara umowna okreslona
w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc pelnienia
funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego;

5) w przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz
50.000 zl;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 z}; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub uslugi, jak rowniez w przypadku nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w kwocie 1.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
10.000 zt;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zi;

9) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 w wysokosci 200 zt z kazdy dzien zwloki

10) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 pkt 30 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zi, za kazdy dzien
zwloki, lecz nie wiecej niz 15.000 zi;

11)w  przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu, zadanych przez
Zamawiajacego, dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci
100 zt, za kazdy dzien zwloki, lecz nie wigcej niz 5.000 zk;

12)w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w § 6 ust.
4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(tj. za kazda osobg niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

13) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, o§wiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za
kazdy dzien zwloki lecz nie wigeej niz 2.000 zi.



14) w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa
w §6 ust. 15, w wysokosci 1.000 zl za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej
niz 10.000 zi.

15)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowiazania, o ktorym mowa
w §6 ust. 2 pkt 31, w wysokosci 1.000 zI za kazde nie przybycie, lecz nie wiecej niz
20.000 zt;

16) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminéw okres§lonych w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym - 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §9 ust 1 umowy za
kazdy dzien zwloki;

2. Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) zakazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaplate kar
umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do
obciazenia Wykonawcy kara umowna.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, strony mogg dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplat¢ kar umownych w drodze potracenia
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole konicowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgodg na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu.

9. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o
naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcey, bez upowaznienia sadu.

XIL. Zmiany umowy

16
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wpr(§)wadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:
1) zmianie termindw rozpoczgceia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbiorow oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spelnienia oraz zakresu swiadczenia;
5) zmianie 0sob wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;



Zmiana ktoregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nast¢pujgcych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robot dodatkowych lub
robdt zamiennych, ktore beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku konieczno$ci lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych
przedsiewzigc 1 dziatan powiazanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, majaca wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, np. w przypadku
koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;;

5) w sytuacji, gdy wystagpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zamowienia;

6) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow lub elementéw instalacji podziemne;j,

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyna lub bedg mogly mie¢
wplyw okolicznos$ci zwiazane z wystgpieniem sily wyzszej, skutkujgce
w szczegolnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczona dostgpnoscig pracownikow lub 0s6b §wiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materialow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

c) wystapieniem innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ogranicza mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

moga ulec przedluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody

w terminowe] i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika

budowy, ktory wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana skutkujaca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastapic:

1) gdy ulegnie zmianie urzegdowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) w zwiazku z przewidziana w niniejszej umowie zmiang sposobu spelnienia
swiadczenia lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene
robot wynikajacych ze zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia oraz zmiany zakresu
swiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazana ponizej, przy
zastosowaniu nastgpujacych czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych



publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Intercenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawcg wymaga
akceptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ..Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych
katalogoéw, w tym roéwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegélnienia w kosztorysie
pozycji, o ktorg ma zostac ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e oraz
g stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naklady i in. z dnia skladania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadow i in. z dnia skladania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia skladania ofert,

g) w przypadku robdt dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujaca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

D

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty
wykonane do dnia wstrzymania robdt,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktére
beda mialy wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy odbidr czgsciowy, ktéry obejmuje roboty
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robot
dodatkowych lub robdt zamiennych;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia swiadczenia lub zakresu swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuacji:

1

2)

wystapienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materialowych niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia konieczno$ci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;
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3) wystgpienia koniecznoéci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub
catkowitg niedostgpnos¢ materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej, skutkujacych
w szczegolnoscei:

a) nieobecnoscia lub ograniczona dostepnoscia pracownikow lub  0s6b
swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktore uczestniczg lub mogltyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, nakiadajgcych na Wykonawee/Podwykonawce
lub  Zamawiajacego obowigzek podjecia  okreSlonych  czynnosci
uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

¢) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudno$ciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym
stopniu ogranicza mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 beda wprowadzane wylgcznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponies$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-4

zmian moze by¢ powiazana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Zmiana os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w §4, moze

nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza posiada¢

uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamoéwienia. Zmiana
0sob wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie

protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawee i zawarty aneks

do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7, ust. 6 pkt 4 niniejszego
paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez strong wnioskujacg o zmiang umowy
informacji o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte
wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powoluje si¢ strona
wnioskujagca o zmian¢ umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty,

w  szczegOlnosci  korespondencie Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty

poswiadczajace podjete dzialania w celu rekrutacji osob, ktdre moglyby uczestniczyé¢ w

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace, zgloszenia

zapotrzebowania na pracownikow do wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje

z wlasciwego Powiatowego Urzgdu Pracy o liczbie 0sob spetniajacych kryteria wskazane

w zapotrzebowaniu.

W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnieni i

uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na
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dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje

harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie

dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do

akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie, nie dotyczy zmiany terminu

zakonczenia przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowiazany bedzie

wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie post¢powania o udzielenie zamoéwienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegOlnosci opis zmiany 1 jej

uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

17
Przetwarzanie danych osobowych z ty1§u1u realizacji przedmiotowej umowy odbywac
sie bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanym dalej RODO.
Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
0sob fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, ze:
1)  administratorem danych osobowych Powiat Gryficki- Zarzad Drég Powiatowych
w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Pilsudskiego 18;
2)  zinspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ si¢ pod adresem
e-mail: iod@it-serwis.com.pl,;
Powyzsze dane kontaktowe stuzg wylacznie do kontaktu w sprawach
zwiazanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor
ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych realizacji
niniejszej umowy
3)  dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO,
w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

b) wypehienia obowigzkéw prawnych ciazacych na Zamawiajacym

¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej umowy

d) ochrony praw Zamawiajagcego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszezen wynikajgcych z niniejsze;
umowy

€) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania

odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie
obowiazujace przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast.
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajacego

c) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy umoéw zawartych
z Zamawiajgcym lub na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, w tym:

podmioty §wiadczgce pomoc prawng

podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie

podmioty prowadzace dziatalnos$¢ platniczg (banki, instytucje platnicze)
dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy oraz
przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow

z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow

zakladowych

osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zadania od

administratora dostgpu do danych osobowych, do ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania - na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa

osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO

obowiazek podania danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem

zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego

wykonania umowy; konsekwencja niepodania danych bedzie niemoznosé
zawarcia 1 realizacji umowy

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

zrodlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od

osoby, ktorej dane dotycza jest Wykonawca, ogdlnie dostepne bazy danych; dane

niepozyskane bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, obejmuja

w szczegolnosci nastepujace kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane

kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci,
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dane wynikajace z uméw o pracg oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg
realizacji przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (jezeli dotyczy)

11) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakladce ,,Ochrona danych
osobowych/RODO.

Wykonawca zobowiazuje sig, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych

(w rozumieniu RODO) o0s6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie

o spetnieniu obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty

pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Os$wiadczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawiaé Zamawiajgcemu kazdorazowo przy

przekazywaniu m.in. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy.

Wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie o realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sig poinformowa¢, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie

osoby fizyczne, ktorych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie,
7e dane osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe bgdg przetwarzane przez Zamawiajacego

3) o tredci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIII. Postanowienia koncowe

18
Strony niniejszej umowy zobowigzujg si¢ go poddania ewentualnych sporow o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na drogg sagdowa
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu bedzie
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Tlekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,.sile wyzszej” nalezy przez to pojgcie rozumiec
stan zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogly (nie
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moga) zapobiec oraz mu si¢ przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkéw lezacych w granicach
zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi,
dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych,
akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia
W przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub eksportu towardow
zwiagzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy sporzadzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedlozona drugiej Stronie wraz z jej thumaczeniem na jezyk
polski.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach
1 w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego:

.............. . el cscmmmainim = GBI ..o ommsmre sy

.............. e tel. oo, = eemails
2) ze strony Wykonawcy:

.............. YT tel. .ooooviiinin, - email: Lo,

.............. — e tel o, - eemails

®

Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sa adresami dla dorgczen korespondencji w formie
pisemnej. O$wiadczenie pisemne uwaza sie za zlozone stronie, jezeli zostanie przekazane
na jej adres, cho¢by adresat nie byl obecny lub z innych powodéw nie odebral
korespondencji lub odméwit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazuja nastepujace
adresy dla dorgczen (w formie innej niz pisemna):
a) Zamawiajacy: e-mail....................... . . [ ———
b) Wykenawea! eamaill vooveuremansane - ;
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowe;j i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawcg jest on zobowiazany do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za dorgczona prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.
Umowg sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki do umowy:

zalgeznik nr la i 1b — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy,
zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy



zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.
zatacznik nr 4 — Wzor oswiadczenia Kierownika Budowy

zatgcznik nr 5 — Wzor karty gwarancyjnej
zalacznik nr 6 — Wzor informacji o zaawansowaniu realizacji zadania

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 1a do umowy

Ja My), nizej podpisany (ni)
..................................................................................................... dzialajac w

...................................................................................................................................................

(pelna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawezych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-
Modlimowo” w terminie od dnia ........................ dodnia ............ooooevennnnnn..

roboty budowlane/dostawy/ushugi, ktérych przedmiot stanowito
1 ktore to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu.......... zostata dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... Z dnia. . cusesssons za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ AN s , odebrane
protokolemyodbiora: Zdnia, o «ovesmeismonsnnissas

2} Wil s osenanes zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunkunr.................... zdnia............ za zamoOwienia
wykonane w terminie od dnia................ 11 T , odebrane

protokolem odbioru zdnia.....................oe.lll



2.

3)

4)
Oéwiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem - ) 1
stanowig calo$é wynagrodzenia przystugujacego  ....oocenniiiinaenne (nazwa

Podwykonawcy/dalszego podwykonawey)  Z tytulu  wykonywania  prac
podwykonawczych (robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww.
inwestycji.

W zakresie zwiazanym z zaplata wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy
sitami wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, il:

Jednoczeénie oswiadczamy, z€ W ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc.
Rotnowo-Modlimowo” nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych
podwykonawcow) zadnych prac podwykonawezych, poza zakresem realizowanym na
podstawie umow, o ktorych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqgtka osoby/ 0s6b
uprawnionych do wystegpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zalacznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWE]
Ja (My), nizej podpisany (ni)

....................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci catosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych,

w ramach inwestycji pn. ,,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo” od dnia
................ dodnia ................*, rob6t budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
umowy/umdéw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktére to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) W dniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ..................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... Z dnia..cimcns za zamowienia
wykonane w terminie od dnia................ do dnia..................... ., odebrane
protokolem odbiors z dnia. ..o viisssssiinemmemsns

2y W anmi wesiei. zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ...................

wynikajgca z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia



3)

wykonane w terminie od. dnig.ssvenmmme do dnid.....cooeeieneenenn , odebrane
protokotem odbioru z ANEB. e eernrenrnranaraesnacoves

W zakresie zwigzanym z zaplaty wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
uméw wykazanych powyzej, o, AME ssusssaennensune do dnia ....cooeviiiennn *  robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaligmy sitami wlasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcow, 5

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze W okresie 0d .....cocenninenianns dOo s *,

w ramach inwestycji pn. ,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo ”, nie
wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych
robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umow, o ktorych mowa
powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0sob
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Zaltgcznik nr 4 — wzoér o$wiadczenia Kierownika budowy do odbioru robot

Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia... na ........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia........
na postawie

1. Niniejszym o$wiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem obejmujacym roboty
budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty wykonane:
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentéw
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

*Niewlasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wylacznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajacych znak
CE i B, a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu, zastosowanych w
realizacji robot objetych przedmiotowym odbiorem czgsciowym materialow do
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami, gwarancje producentow dla
zamontowanych urzadzen) znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy i stanowié
bedg element dokumentaciji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust.2 pkt 30 ww.
umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robét budowlanych objetych
odbiorem obejmujacym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia...
dokonalem zgloszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych i umozliwilem dokonania ich odbioru w
ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszef.



Zalacznik nr 5 do umowy

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

. Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materialow,
zapewniajacych trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.:
,Remont DP 3136Z na odc. Rotnowo-Modlimowo”

. Gwarancja obejmuje bezplatna naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiang
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania
robét lub daty protokotu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajacym terminie, w przypadku wystapienia niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych naprawa sostanie dokonana bezzwlocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piémie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
rob6t jako wadliwych.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w calosci obciazy
Wykonawcg.

Data wystawienia Gwarancji

Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robdt)
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