Nr postgpowania RIDIGP. 271.1.2.2025.ZP
Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA - wzor
RIDIGP. 272.1.....2025.ZP

zawartaw dniu ................ 2025 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedziba Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajagcym” w
imieniu, ktorej dziataja nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawca” wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostata zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp o wartosci zamowienia
nieprzekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej Pzp — na robot¢ budowlang w ramach zadania pn.: ,,Budowa
rozdzielczej sieci wodociagowej na dzialkach nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obr¢b Izdebno, gmina Rogowo”.

Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Budowa rozdzielczej
sieci wodociggowej na dzialkach nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obreb I1zdebno, gmina Rogowo”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej o dlugosci 583,30 m w miejscowosci
Izdebno, gmina Rogowo na dziatkach nr 90/28, 100/3 i 141 wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami w obrgbie
Izdebno, gmina Rogowo, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

1.1.1. Sie¢ wodociggowa z rur PE100 & 110 x 6,6 mm SDR 17 o dt. 583,30 m wraz z uzbrojeniem.

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidtowej pracy sieci oraz umozliwienie przeprowadzenie prawidlowe;j
eksploatacji.

1.1.2. Zasuwy PN10 zeliwne kotnierzowe z teleskopowymi obudowami i skrzynkami do wody pitne;j.

1.1.3. Hydranty ¢80 — zastosowano hydranty nadziemne. Montowane na odgalezieniu przewodu na trojnik
z zasuwg odcinajacg. Rozmieszczenie hydrantow przewiduje si¢ co max. 150 m wzdhuz projektowanej ulicy.

1.1.4. Bloki oporowe betonowe.

Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja projektowg oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ze szczegétowym opisem przedmiotu zamdowienia.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
w tym dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

2. Szczegbdtowy zakres robdt objetych umowa okresla:
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1) przekazana przez Zamawiajacego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacja Techniczna (ST);

d) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowiacy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... maja 2025 r. wraz z zalaczonym kosztorysem ofertowym/uproszczonym,
stanowigce jako zalaczniki integralng czgs¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktore
moga stanowi¢ przeszkode¢ prawidtowego wykonania robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zaméwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robdt objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy: 2 miesiace od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...

3. Miejsce wykonania zaméowienia: dzialki nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obr¢b Izdebno, gmina Rogowo.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robot, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbiodr.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do biezacej i stalej
wspolpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnoscei:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce;

2. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy sanitarnej,

5) zlozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowiazkoéw przez kierownika
budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane roboty:
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a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty sanitarne,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowiazku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce Kkopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ftj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar zatrudnienia,;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawno$é i whasciwa jakos¢ wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w treSci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materialow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
robot do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,

8) stworzenie wiasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie $rodkow
zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich,

9) powiadomienie podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancéw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezb¢dne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wlasnych,
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11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,
12) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

13) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robdt i dbanie
o zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakoéw w trakcie lub w wyniku prowadzenia
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktow granicznych po ukonczeniu
rob6ot budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunig¢cia/zniszczenia znakow beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

14) uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich zniszczen i uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robot, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikle w winy Wykonawcy,

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwodrca odpadoéw jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych rozbidrek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i1 koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

16) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajacego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zalacznik do faktury,

17) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniona
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,

18) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

19) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

20) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowiazkow cigzacych
na Zamawiajacym,

21) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

22) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wlasnych, podwykonawcow,

23) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego, terminowego
i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

24) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedlug umowy,

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

26) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

27) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociagowej wraz z przylaczami) Wykonawca bedzie
zobowigzany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezwlocznie je usuna¢ po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen,

28) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:

a) protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

30) przedlozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow, kart materiatlowych, celem
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zatwierdzenia,

31) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialtdow i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

32) zglaszanie rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu robodt polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

33) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

34) dostarczenie uzupelnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

35) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

36) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ w imieniu inwestora uzyska¢ niezbedny
dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie drogi.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw whasnych.

4. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) przepisami szczegélnymi (tj. zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) z wymaganiami
SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

6. Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdéw i urzadzen jest obj¢ta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego — uproszczonego (zalacznik nr 3 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego/szczegétowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zalaczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego kosztorys ofertowy/szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie
stanowit integralng cze¢$¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych — Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg o0s6b wykonujacych czynnosci okreslonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn.zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane,

4) roboty sanitarne,

5) roboty elektryczne (jezeli zachodzi taka potrzeba).

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajagcemu:

- of$wiadczenie = Wykonawey lub  podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie = umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu:
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a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
0 przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie zamowienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajgcego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawil w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowana zmiang o ktorej mowa
wust. 415, powiadomi¢ Zamawiajacego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczego6lnosci: szczegotowy zakres,
ktory sktada si¢ na przedmiot zamoéwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie mogg by¢ dluzsze niz terminy
ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.
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8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi.

9. Wpykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowiazany jest dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktdérych mowa
w ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub wushugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w przedlozone] umowie jest dluzszy niz okre§lony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow biorgcych udzial w  realizacji
zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej platnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamowieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z platnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wtasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powstale po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedlozong Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
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§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalaja, ze laczne wynagrodzenia ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu =~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ..................... podatek VAT: i, zl, co
stanowi lacznie kwote Brutto: = i 7k (stownie

............................................................................................ ).

2. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego
i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru przedmiotu
zamoOwienia bez wad.

3. Protokotem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z os$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy.

6. Zaptata nalezno$ci z tytulu wystawionej faktury bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zaptaty
wynagrodzenia bgdzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-384
REGON: 092351216.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

9.Zgodnie z wustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
r. poz.1666 z pdzn. zm.), Zamawiajagcy umozliwi odbior od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych zwigzanych z realizacja
zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

10. Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem
PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczos$ci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, ktore moga by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej
do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 856).

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

12.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czgsci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu
stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznos$ci zmiany umowy.

13.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem calkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwigkszenie
w przysztosci.

14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajacego.

15. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogltoszone w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.),
zwanym dalej bialg lista3 podatnikow, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie
podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy si¢ na bialej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku
bankowego na bialej licie podatnikdéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w
wykazie podmiotdw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow
i ustug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.
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16.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaplata, o ktoérej mowa w ust. 20, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshigujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20.

21. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czg$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 23, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot
budowlanych, uslug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug Iub
dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgéci robot, odbywac na podstawie
negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.
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26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnoSci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody
nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robdt zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Za datg osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbiér koncowy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastapi¢ niezwlocznie.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét wedtug ustalonego przez niego
Wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokoét odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sktada
o$wiadczenie o przyje¢ciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacj¢ zdjgciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw lub  dalszych podwykonawcow, ktdorym
zostala powierzona realizacja cze$ci zamOwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, odbywala si¢ bez udzialu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, bez udzialu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce pelnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich i kompletnych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiarow, préb szczelno$ci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli (jakosci materiatdow), atesty, Swiadectwa jakoSci, certyfikaty,
gwarancje i itp. na wbudowane materialy budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,
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7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,
9) inwentaryzacje¢ powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB).

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegolnoscei z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sa zgodne
z dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia calosci robdot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, to woéwczas moze ona
odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych, uzasadniajac swoja decyzje odpowiednio
w protokole odbioru koncowego.

14. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg termindéw gwarancji i rgkojmi
oraz nastgpuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezb¢dnych robot, stanowiacych przedmiot zamdwienia, lub nieusunigcia wad
w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytulu kosztami,
i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzglednié¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego robot
objetych odbiorem koficowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialno§¢ ~ Wykonawecy z  tytulu  gwarancji  jako$ci  obejmuje  wady  powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robodt, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedlozonymi gwarancjami

producentéw tych wyrobdw i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwatos¢
gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Kart¢ gwarancyjna zgodny z Zatacznikiem
nr 2 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawca beda .................. , inspektor nadzoru INWestorski€go ..............ccoviiviiiiiiiiiinininnns
rEPreZeNtUJaACY «.uvvrnrerrreneeneanennnnn,

2. Osobg reprezentujacg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) Kkierownik budowy, ..................ll posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci sanitarnej posiadajacy co najmniej 5-letnie do§wiadczenie na stanowisku kierownika budowy
(robot),

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robét, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajacym poza
pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowej.

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikaé z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robo6t zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych beda zwigzane z koniecznoscia
zmiany terminu wykonania tych robét.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastapi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznos$ci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powoduja zmiang wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych nastgpi kosztorysem rdéznicowym,
z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci niniejszej umowy, mogg nastagpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokolem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym/uproszczonym
Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno§¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzige
i dzialan powigzanych z przedmiotem umowy, ktéore bedzie mialo korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacj¢ obiektu;

3) wystapienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towarow i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejScia w Zycie przepisoOw
zmieniajacych wartos$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga
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za sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamowien publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych
z przedmiotem umowy, ktore bedzie mialo istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydluzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia koniecznosci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej wykonanie bedzie miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

¢) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydiluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezacy konflikt zbrojny na Ukrainie, obejmujacy:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czescei,

- zmian¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartoS$ci pierwotnej umowy.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawceg zmian
w Umowie.

7) Dopuszczalne sa zmiany rodzaju materiatow. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o0 proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢s$ci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w calosci lub w czgsci ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych si¢ opOznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnit, bez wuzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawcg;
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8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czgscl.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz materialdow budowlanych, ktore zostaty
wyprodukowane/dostosowane  jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidlowo sktadowane
i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci i ktéore nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t oraz ww. materialtdw budowlanych wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia oraz za materialy budowlane, ktore zostaty
wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidlowo sktadowane
i nieuszkodzone, o odpowiedniej jako$ci i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj.: po podpisaniu protokotu odbioru koncowego calego zaméwienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usunigcie
wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 7  niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany
jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytuhlu rgkojmi za wady o dtugos$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 — 5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 7 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawceg terminu Wykonania robdt okreSlonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginal aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowalo naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego 0d niniejszej umowy.
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§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu calego zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytulu odstapienia od catosci lub cz¢éci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % warto$ci zamowienia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoéznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie
zaplaty wynikajacym z umowy 1laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca,

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminic — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre§lonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespeklienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci — Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylgczeniem przypadkéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Stron prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupeliajacego na zasadach ogodlnych, jezeli wysoko§¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysokos$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z pdézn. zm.), dalej ,,RODO” oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:
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1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie ul. Ko$cielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowac si¢ we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych: e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak: RIDiIGP.271.1.2.2025.ZP ,,Budowa rozdzielczej
sieci wodociagowej na dzialkach nr ewid. 90/28, 100/3, 141, obr¢eb Izdebno, gmina Rogowo”
prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

3) obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bg¢da podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowiazek wypelnienia
wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy
W sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda i wysytane pocztg lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl,
numery tel. KontaKtowyCh: ...

b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefonow KontaKtoWyCh ... ..o i et

2. Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.

3. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adresow, numeréw, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.
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§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnos$ci z niniejszej umowy nie moze nastapic¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace przepisy w szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo 1 miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... maja 2025 r.
2) Zalacznik nr 2 — Karta gwarancyjna.

3) Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy — uproszczony.

4) Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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