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AKT UMOWY

KONTRAKT Nr ZP/06/FENIKS/2025
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu: ... pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp6tka z 0.0. w Gdyni

adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

zarejestrowang przez Sad Rejonowy w Gdansku w Krajowym Rejestrze Saqdowym pod
KRS 0000126973, kapitat zaktadowy w wysokosci 297.006.000,00 zt, NIP 586-010-44-34,
Regon: 190563879,

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

eV AN VA AL s 1= ) TS RSSO PRSPPI
€SI A 1= ) TSP
Sad rejestrowy/Ewidencja DziatalNoSCi GOSPOUAIrCZE].......c.ocviiuieceieeeecteeeeeee et eras
K R S et ettt ettt ettt e e e e e —e e e e e et a——eeeeeeet—eeeeaateeeeeaaettateeeaaa—ereeeeaaateetaeeaaatreeaaeaareraeaeseaaareeeeaans
Kapitat zakladowy (JESI AOLYCZY )ittt enaas
VUSSP
REGOIN .ottt ettt e e b e s ehe e et e e e ate e bee e eteeeaeeebaeeabeeabeeeabe e eabeeateeeabeeeareebeesaeeeneeeaseeanreans
(zwanym dalej ,Wykonawcg”) z drugiej strony, reprezentowanym/q (na podstawie odpisu
z KRS/petnomocnictwa, innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania — stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robot
okreslonych jako: Modernizacja zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komora zasuw przy
ul. Morskiej w Gdyni oraz na usuniecie wszelkich wad tych Robét, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawq
z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedq uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(e) Wypetniona Wycena Prac;
(f) Wstepny Program Robdt (harmonogram) sporzgdzony przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4., Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy zatwierdzong kwote
kontraktowgq (wiacznie z podatkiem od towarow i ustug VAT):

w tym podatek od towardw i USIUG VAT ..ottt zt
5. Zaptaty dokonywane beda na konto bankowe WyYKON@WCY .......cccceevvieiiiiiiiiiiee e
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Kontrakt zostat sporzadzony w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku

polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Na dowod tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ZP/06/FENIKS/2025 Strona 4



=)

PEWIK GDYNIA

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedq wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999 opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215
Genewa 15, Szwajcaria, oraz — czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008
z erratg dostepne pod adresem:

@ SIDIR

SIDIR
PL 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 40/55, lok. 101

e-mail: biuro@sidir.pl, www.sidir.pl

Warunki Kontraktowe

Warunki Kontraktu sktadajq sie z Czesci I — "Warunki Ogdlne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci II - "Warunki Szczegolne", ktére zmieniajq
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjq WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne
nie stanowiq inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne =zmieniajg, uzupetniajg
i wprowadzajq dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
0Ogodlnych i Warunkdow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych pozostajg wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogélne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wytyczne wykonania
modernizacji, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest
termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznaczac¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli
1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak =zatytulowany, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu
wystepuje okreslenie “Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty”
i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:
+~Wymagania Zamawiajagcego” opisane zostaly w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym opracowanym na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia.

Klauzule 1.1.1.8 skreséla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ”“Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.1.11 "Wytyczne wykonania modernizacji” oznaczajg dokument tak zatytutowany,
wiaczony do Kontraktu, wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
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z Kontraktem. ,Wytyczne wykonania modernizacji” zawierajg wymagania
Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Wytyczne wykonania
modernizacji” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” beda oznaczac
odniesienie do ,,Wytycznych wykonania modernizacji”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione pomiedzy Stronami w zakresie zgodnym z Prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

-
o

.2 Strony i Osoby

2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” - rdwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez

wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego”.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.2.11. ,Lider” oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcéw wykonujacych
zamowienie wspolnie, ktéremu pozostali wykonawcy z grupy udzielili petnomocnictwa
W rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych art. 58 ust 2.

-
o

.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koncu dodaje sie, co nastepuje:
Strony ustalajg, ze na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny rozszerzajq
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze jej okres jest réwny
okresowi udzielonej gwarancji oraz ustalajg, ze okres rekojmi jest objety ,Okresem
Zgtaszania Wad".

Pieniadze i ptatnosci

1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cene ryczattowa podang
w formularzu oferty wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na
realizacje i ukonczenie projektowania i Robdt Budowlanych oraz usuniecia wszelkich
wad.

.
o
A b

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych
z postanowien klauzuli 13 i podpisany przez Zamawiajacego, do ktérego zatgaczony
jest Protokot z negocjacji.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
w oparciu o klauzule 13 i podpisany przez Zamawiajgcego.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,,Dokumenty Wykonawcy"” na koncu definicji dodaje sie: "w tym projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, dokumentacje powykonawcza itp.”.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
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Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” na koncu definicji dodaje sie: oraz oznacza rowniez
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 449
do 453 ust. 4 ustawy Pzp.

Wprowadza sie€ nastepujace Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.
1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
1.1.6.14 ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
.1.6.15 , Kodeks Cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
.1.6.16 ,Arbitraz” |ub ,postepowanie arbitrazowe” w Warunkach Ogdlnych
i Szczegolnych wszystkie odniesienia do ,arbitrazu” lub ,postepowania arbitrazowego”
sg rozumiane jako odniesienie do sgdéw lub postepowania przed sagdami powszechnymi
wiasciwymi dla siedziby Zamawiajgcego.
1.1.6.17 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje wydang przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.
1.1.6.17 ,Dni Robocze"” - oznaczajq dni tygodnia bez niedziel oraz $wigt ustawowo wolnych
od pracy.

==

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sig, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2 %) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) pomiedzy stowami "w Zataczniku do Oferty” i ,; oraz” dodaje sie
nastepujacy zapis:
wraz z kazdorazowym potwierdzaniem oddzielng korespondencjag w postaci
dokumentu papierowego z wiasnorecznym podpisem.

1.4 Prawoi jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski,
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(¢) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujqco:
W celu interpretaciji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére je modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie dotychczasowa tresc klauzuli 1.6 i nadaje jej nastepujace brzmienie:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Skresla sie dotychczasowaq tres¢ Klauzuli 1.7 i nadaje jej nastepujace brzmienie:
Wykonawca nie ma prawa przenies¢ na osobe trzecig w catosci badz czesci praw lub
obowigzkdéw wynikajacych z Kontraktu. Kazda Strona moze scedowac swoje prawa do
ptatnosci naleznych lub majacych sta¢ sie nalezne z tytutu Kontraktu jako
zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentoéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen w zakresie wydtuzenia czasu
na ukonczenie lub zwiekszenie wynagrodzenia.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca, z dniem zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia za dokumentacje projektowa, przenosi na

Zamawiajgcego:

a) wilasnos$¢ wszystkich egzemplarzy projektéw i innych utworéow (w rozumieniu
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
stworzonych w ramach realizacji Kontraktu,

b) autorskie prawa majatkowe do projektéw i innych utworéw stworzonych
w ramach realizacji Kontraktu, na nastepujacych polach eksploatacji:
w zakresie ich wprowadzania do pamieci komputera, powielania dowolng technikg
i udostepniania osobom trzecim w celu realizacji Robdt bedacych przedmiotem tych
projektéw i utworédw oraz prac z nimi zwigzanych, w celu utrzymania, napraw,
ewentualnej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz
wszelkich innych zmian obiektow wybudowanych na podstawie tych projektow
i innych utwordw.
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Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za wykorzystywanie projektow
i innych utwordéw stworzonych w ramach realizacji Kontraktu na poszczegélnych polach
eksploatacji.

Wykonawca wyraza zgode na:

- dokonywanie przez Zamawiajgcego (samodzielnie lub przy pomocy o0sdb trzecich)
opracowan tj. modyfikacji projektéw i innych utworéw stworzonych w ramach
realizacji Kontraktu,

- korzystanie przez Zamawiajacego ze zmodyfikowanych projektéw i innych utworéw
w celach opisanych w akapicie pierwszym lit. b) oraz na udzielanie przez
Zamawiajacego zezwolen na korzystanie przez osoby trzecie z opracowan
(modyfikacji) projektow i innych utworéw stworzonych w ramach realizacji
Kontraktu, w celach opisanych w akapicie pierwszym lit. b).

W przypadku, gdy projekty i inne utwory zostang stworzone w ramach realizacji
Kontraktu przez osoby trzecie, Wykonawca zapewni skuteczne przejscie na
Zamawiajacego z dniem wskazanym w akapicie pierwszym:

a) wiasnosci wszystkich egzemplarzy projektéw i innych utworédw,

b) autorskich praw majatkowych do projektéw i innych utworéw - na polach

eksploatacji wymienionych w akapitach poprzednich,

c) wyrazenie przez autorow zgody na dokonywanie opracowan, korzystanie

z opracowan oraz na udzielenie przez Zamawiajgcego zezwolen na korzystanie
z opracowan przez osoby trzecie w takim zakresie, jak okreslono to
w akapitach poprzednich.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda uwazad
szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Punkt (a) klauzuli zmienia sie na nastepujacy:

a) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe Iub inne podobne
zezwolenia na Roboty State, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym niezbedne do rozpoczecia i ukonczenia robot. Wszelkie
uzyskane w ten sposdb zezwolenia bedq uzyskiwane w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego na podstawie stosownych upowaznien.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos$¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W punkcie (a) pomiedzy stowami ,za realizacje Kontraktu” i ,; oraz” dodaje sie stowa ,i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu”.

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
Z tych osob; oraz

dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna; oraz
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(e) Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw podmiot ten nie ponosi winy.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdédw na potrzeby realizacji Kontraktu stanowi zatacznik do
Kontraktu?.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresc:
W szczegdlnosci do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezg oswiadczenia,
zaswiadczenia i informacje wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa “i na
koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunieto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stéw (“Jezeli wymaga sie, aby Inzynier
..") i zastagpiono je nastepujaca trescia:
Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed
podjeciem dziatan wynikajgcych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:
(a) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(e) klauzula 5.1 [Ogolne zobowigzania projektowe]
(f) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
(i) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
6)) klauzula 9.2 [Opdznione Proby Koncowe]
(k)  klauzula 10.3 [Zaktdcanie Prob Koncowych]
) klauzula 12.2 [Préby Opdznione]
(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(n)  klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajacego]
(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Rob6t moze on

bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktéra w opinii

! Punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany
i korekty].

dodaje sie nowqa klauzule w brzmieniu:

3.6. Spotkania Kierownictwa
Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy mogg jeden od drugiego wymagac
uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa w celu przegladu organizacji przysztej pracy.
Inzynier bedzie zapisywat sprawy, bedace przedmiotem zebran kierownictwa
i dostarczat kopie tych zapisdw osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajacemu.
W zapisach odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania, ktére majg by¢ podjete, nalezy
rozdziela¢ zgodnie z Kontraktem.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezyta starannoscig

i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, oraz za
kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z Prawem Kraju. Po
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego, Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajacego wszelkie pozwolenia niezbedne do rozpoczecia robdt na wiasny
koszt, a nastepnie natychmiast przystgpi do ich realizacji.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca zobowigzany jest:

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez

Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych roboty
konstrukcyjno - budowlane, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).
W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu réwniez oswiadczenia zatrudnionych pracownikow
lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace. Nieprzedtozenie
wymaganych dokumentow bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co
do przestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

przepisow art. 22 §12lub art. 29 § 2 kodeksu pracy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie
do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
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2) do przestrzegania lub zapewnienia przestrzegania przez Podwykonawce przepiséw bhp
i p.poz, a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony Srodowiska opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poreczenia) nalezytego wykonania Kontraktu
sktadany w formie innej niz pieniadz musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu
i zaakceptowany przez niego bez zastrzezen przed podpisaniem Kontraktu. Zamawiajacy
uprawniony jest w terminie dwéch dni roboczych od otrzymania dokumentu, o ktérym
mowa w poprzednim zdaniu do zgtoszenia do niego zastrzezen. W tym samym terminie
Zamawiajacy zobowigzany jest, jezeli zachodza ku temu przestanki, potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Niezgtoszenie zastrzezen w tym okresie uwazane jest za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie umowy nastgpi po przyjeciu
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przekazania kopii dokumentu Inzynierowi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie
innej niz pienigdz, winno ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco: Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw];

b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “... lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Tre$¢ podpunktu (a) zmienia sie na: “bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania zgody na
dostawcow Materiatow i na podzlecanie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony
w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) stowo “innych” zastepuje sie stowem “wszystkich” oraz na koncu podpunktu
dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
propozycji”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f), (9):

d) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego;

e) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia?;

f) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, czy nie zachodzg wobec
Podwykonawcy podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust 1 pkt. 4
ustawy Pzp, na dowdd czego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy;

g) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego zastgpi tego
Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
Kontraktu;

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie tekst:

1. W przypadku zaangazowania w ustugi i/lub roboty budowlane Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Kontraktu podania nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli tych Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktdérych mowa
w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji Kontraktu, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat tych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym czasie zamierza powierzy¢ realizacje ustug
i/lub robét budowlanych.

1) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcya, a takze na dokonanie zmian w takiej umowie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt
budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot Kontraktu, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Kontraktu przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub
z dalszym Podwykonawcg. W projekcie umowy winien znalez¢ sie zapis, ze nabiera ona
mocy i jest wigzaca dla stron, jezeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, wystawionego za wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

3) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktorej mowa w pkt. 2, moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
b) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony pkt. 2;

4) Wykonawca Kontraktu przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane oraz umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Kontraktu oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamdwienia, chyba ze wartos¢
tej umowy jest wyzsza niz 50.000 ziotych;

5) W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, Zamawiajacy zgtosi w formie
pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw
zamowienia lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w pkt. 2 lub zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych;

2 punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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6) W przypadku umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktérych termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej;

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

8) W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
bezposrednio na ich rzecz. Ptatnosé bezposrednia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi;

9) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Iub po zawarciu przedtozonej Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

10) Zapfata, o ktérej mowa w pkt. 8 obejmuje wytacznie wymagalne wynagrodzenie, bez
odsetek za opdznienie;

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robot
o zgtoszeniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane zgdania dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt.8;

12) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji,
o ktérej mowa w pkt. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego

zadania ptatnosci. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczern Wykonawcy

wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja
zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

13) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty;

14) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

15) Tryb udzielenia zgody okreslony w pkt. 2 i 5 bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami;

16) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
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Zamawiajacego oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wiasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego =z pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos$¢ wykonanej pracy, dali
powdd do uzasadnionych skarg.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

2. Przed zaptatg drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia Inzynier zada od Wykonawcy
pisemnego oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych prac, ze otrzymali w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku wszystkie wymagane kwoty z tytulu realizacji
odebranych prac.

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni na wtasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po wykonaniu Rob6t Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego
zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po podpunkcie (f) dodaje sie tekst o nastepujacej tresci:

Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujgce sie na Terenie Budowy obowigzku
zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub jakichkolwiek $rodkéw odurzajgcych. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania oséb fizycznych, ktérymi postuguje
sie realizujac Kontrakt, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku, o ktérym mowa powyzej
podczas wykonywania obowigzkdéw, jakie im powierzono. Ilekro¢ jest mowa o pracy, nalezy
przez to rozumie¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg Kontraktu przez wszelkie
osoby, ktérymi postuguje sie Wykonawca, niezaleznie od podstawy prawnej wykonywania tych
czynnosci. Ilekro¢ mowa jest o pracowniku, nalezy przez to rozumie¢ osobe wykonujacg
czynnosci zwigzane z realizacjg Kontraktu, nawet jezeli nie pozostaje ona w stosunku pracy
z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby, ktérymi
postuguje sie Wykonawca, obowigzku zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub
jakichkolwiek $rodkéw odurzajacych, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogow  bezpieczenstwa,
bezwarunkowego zgdania zastgpienia danej osoby inng osobg o kwalifikacjach co najmniej
rownowaznych, oraz prawo do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz oSwiadczenie takie moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia zdarzenia, o ktdrym mowa powyzej.

Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg takze Podwykonawcéw Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujgq prace pracownicy
zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:
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1) wspotpracowac ze sobg,

2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,

3) ustali¢ zasady wspétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

4) informowaé¢ siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli
o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym
podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie bedq wykorzystane;
(d) procedury zapewniajqce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do

zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od podpisania Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skresla sie stowa: , dokonat inspekcji i badania
Terenu Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych dostepnych
informacji, oraz ze".

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejacq
infrastrukturg techniczna,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie
zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym z Warunkami
Kontraktu.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
tym pozwolenie na wytwarzanie odpaddw tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.
Wykonawca o$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji Kontraktu powstang odpady, to jest
on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpadow i na wiasny koszt zobowigzuje sie do
postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w sposob
gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajacemu kopie umow na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz w trakcie realizacji robét dowody utylizacji
odpadow.
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4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych
moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkdéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub

stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w Wycene Prac.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i bedg
przedktadane Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF
i w wersji edytowalnej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:
W terminie 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym udziat
wezmga Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu
0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze rowniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokédt ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych
spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewnic
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 4-dniowym wyprzedzeniem, podajac
jego powody.

4.23 Dziatlania Wykonawcy na Terenie Budowy
W ostatnim zdaniu po stowie ,jednak” dodaje sie tekst: ,za zgoda Zamawiajacego”.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robot.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
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Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji]l chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
niereprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron,
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci:

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ posesje i budynki sasiadujace z Terenem Budowy przed zaktéceniami
i szkodami. W przypadku wniesienia przez wiascicieli posesji lub budynkow sasiadujacych
z Terenem Budowy jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu szkod
spowodowanych Robotami, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od obowigzku $wiadczenia
i bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgacego za to, ze osoby te nie beda zadaty
spetnienia $wiadczenia od Zamawiajacego (art. 391 k.c.)

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociagi,
gazociagi, kanalizacja deszczowa i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggéw, kanalizacji deszczowej, stupdéw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogoélne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie: ,...oraz niezbedne uprawnienia projektowe, jezeli ustawy
nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
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Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji.

Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie
Robdét z nalezytym pospiechem i bez zwiloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robdt na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobra praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi.

5.4 Normy techniczne i przepisy

Usuwa sie tresc klauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:
Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiadac
normom technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony
$rodowiska, Prawom odnoszgcym sie do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz
innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszgacym sie do Robdt lub
ustalonym w stosownych Prawach.
Wszystkie te Prawa, odnoszgace sie do dokumentéw wykonawcy, Robdét winny by¢ takie,
jak obowigzujg w czasie kiedy Roboty sg przejmowane przez Zamawiajgcego na mocy
rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to
przywotane w Kontrakcie normy publikowane nalezy rozumieé¢, jako przywotanie
wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia oferty.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Kontraktu ulegng zmianie przepisy prawa
polskiego majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw wykonawcy Robdt wéwczas
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty, Roboty
do obowigzujacych przepiséow prawa.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza

Usunieto tres¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano:
Nie pdzniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczga opracowang
w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajacego.

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

Usunieto tres¢ pierwszego zdania klauzuli 5.7 i w to miejsce wpisano:
Przed rozpoczeciem Prob koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi “Instrukcje
obstugi i konserwacji” dostatecznie szczego6towe, aby Zamawiajgcy mdgt obstugiwac
i konserwowac urzadzenia po okresie gwarancyjnym.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
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koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
w kraju pochodzenia kadry i robotnikow.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d):
(d) lub na polecenie Inzyniera, kiedy roboty nalezy wykonywac w innych godzinach lub
dniach ze wzgledu na zminimalizowanie ograniczen w dostawach medidéw, ograniczen
komunikacyjnych itp.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunieto catg tresé klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat na wiasny koszt wszystkie
rozsadne $rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu
Wykonawcy we wspodipracy z miejscowymi wiladzami sanitarnymi oraz stuzbg
pogotowia ratunkowego.
Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do
wydawania polecen i stosowania $rodkow zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu
Inzyniera. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko,
co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne
upowaznienia.
Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciqgu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wiadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.
Wykonawca podejmie trwate srodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej
na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami,
zmniejszajac tym samym zagrozenie dla zdrowia i ogélne niedogodnosci.
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzen
i innych wymogdéw wydanych przez administracje rzadowa lub lokalne wiadze
sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposéb odpowiednie postepowanie
w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na poczatku klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego, celem wykazania spefnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznych Iub zawodowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie, jakie stanowity podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce
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warunkéw udzialu w postepowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiajacego>.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdélnych branz
i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni na wtasny
koszt wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.
W przypadku stanowisk, dla ktérych Zamawiajacy postawit wymogi w SW2Z lub
w przypadku wskazania przez Wykonawce w Zatgczniku do oferty konkretnych osdb,
ktérych doswiadczenie byto oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty,
w sktad kadry wchodza osoby wskazane przez Wykonawce w Zataczniku do oferty.
Zmiana o0sob na tych stanowiskach bedzie wymagac¢ zgody Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca na wtasny koszt moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i Wykonawstwo

7.1 Sposé6b wykonania

Do tresci klauzuli dodaje sie na koricu nastepujace zdanie:
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, muszg by¢
nowe i w pierwszym gatunku.

7.2  Probki

Do tresci klauzuli dodaje sie punkt (c):
(c) odpowiednie dokumenty dla materiatébw, wyrobdow i urzadzen stwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie podpisania
Kontraktu. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robdét budowlanych

8 Zapis zostanie usumniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktdry nie powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego
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zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym

pos$piechem i bez zwioki.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy w zgodzie

z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi odpowiedni organ

o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce

dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdéw
wiasciwej izby samorzgadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(c) informacje zawierajacqg dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Wykonanie podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okres$long w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robot sporzgdzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw
Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Wykonanie

Na koncu klauzuli 8.4 dodano nastepujacq tresc:
Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na
Wykonanie, catosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawcg okresli¢c okres czasu przediuzenia i przygotowac projekt Zmiany do
Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac
zgodnie z wymaganiami art. 455 Prawa Zamowien Publicznych.

8.7 Kary za zwitoke
Tytut niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujgco: Kary umowne
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng w nastepujacych przypadkach:
a) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
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w stosunku do ktorego wystepuje brak zaptaty, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

c) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

d) w przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiajacego, Wykonawca w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie doprowadzit do
zmiany terminu zaptaty, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, za kazdy dzien trwania takiego stanu od momentu wezwania do
zmiany,

e) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Kontraktu oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkow Zamodwienia; wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzien
trwania takiego stanu,

f) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
roboty konstrukcyjno — budowlane na podstawie umowy o prace , w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdy
stwierdzony przypadek. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcy w tym
przedmiocie odpowiada Wykonawca, wzgledem ktoérego Zamawiajacy wystapi
Z zadaniem zaptaty kary umownej,

g) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentu
potwierdzajgcego spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce pracownikow wykonujacych roboty
konstrukcyjno - budowlane, za kazde niewykonanie obowigzku - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu,

h) w przypadku gdy osoba zaangazowana przez Wykonawce, jego Podwykonawce
i dalszych Podwykonawcow nie przestrzega wymagan bezpieczenstwa
obowigzujacych przepiséw i zasad bhp i p.poz., Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
karg umowng w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy zauwazony przypadek
nieprzestrzegania przepiséw/zasad,

i) w przypadku kiedy Roboty objete Kontraktem bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca Iub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego - kare umowng - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za czas trwania takiego stanu,

j) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwigzku
z waloryzacjq wynagrodzenia Wykonawcy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za
kazdy dzien trwania takiego stanu.
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W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robot i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdét Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ w formie elektronicznej i pisemnej (papierowej):

a) Zestawienia zakresu i lokalizacji wykonanych Robdt z podziatem na poszczegdline
obiekty, w tym: zestawienie dtugosci wykonanej sieci wg Srednic z podaniem
rodzaju materiatu, z ktérego zostata wykonana i wartosci poszczegélnych
odcinkdéw, zestawienie wbudowanych urzadzen wraz z numerami fabrycznymi
Z przypisaniem wartosci - w 1 egzemplarzu;

b) Dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego -
w 4 egzemplarzach;

c) Dokumentacje fotograficzng i video terenu budowy przed rozpoczeciem robét,
w trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sgq okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w klauzuli 1.1.3.7. zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Wprowadza sie zastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.1

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien Kontraktu, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1. W zakresie Czasu na Wykonanie w sytuacjach:

1) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu
i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci - o okres,
przez ktory Kontrakt z powodu sity wyzszej nie mégt by¢ realizowany,

2) wystgpienia niesprzyjajacych zjawisk pogodowych, w szczegdlnosci takich jak dtugotrwate
ciggte opady deszczu/$niegu, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, préb lub odbiorow
w okresie dtuzszym niz 7 dni - o okres, w ktéorym wykonywanie tych czynnosci byto
niemozliwe,

3) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére skutkujg brakiem
mozliwosci wykonywania robot lub wptywajg na opodznienie realizacji robét - o czas
trwania okolicznosci, w ktorym nie mozna bylo ich prowadzic¢,

4) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., zmiany wydanych wczesniej przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy dziatajac
Z najwyzszg starannoscig — o okres, w ktdrym umowa nie mogta by¢ realizowana,
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5)

6)

zaistnienia sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia, skutkujacych wstrzymaniem lub
opdznieniem w realizacji robot - o czas trwania okolicznosci, w ktérym nie mozna byto ich
prowadzi¢,

w przypadku opdznien w realizacji dostaw kluczowych materiatéw i urzadzen niezbednych
do realizacji Kontraktu - o okres, przez ktéry Kontrakt nie mégt byc¢ realizowany.

Zmiana terminu realizacji nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia.

2. W zakresie Ceny w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

wystagpienia koniecznosci wykonania robdot dodatkowych, niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu Kontraktu - o kwote wynagrodzenia za wykonanie tych robdt,
ustalong w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie
obowigzujacych cen robocizny, materiatow i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych tj. zastosowania innych rozwigzan
technicznych Ilub materiatowych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
warunkujacych prawidiowe wykonanie przedmiotu Kontraktu — o kwote réznicy pomiedzy
wynagrodzeniem za wykonanie robdét przewidzianych w dokumentacji projektowej,
a kwotg wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ustalong w oparciu o kalkulacje
i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie obowigzujacych cen robocizny
materiatow i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

w przypadku zmiany cen materiatdw, urzadzen lub kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Kontraktu wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane na zasadach okreslonych
w ust. 8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian. Wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie, a okres$lona w aneksie warto$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacq ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 5) oraz pkt. 6) wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

W celu wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt. 4), 5) lub
6) Wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia Zamawiajgcemu wniosku wraz
z o$wiadczeniem o wysokosci dodatkowych kosztow wymagajacych wprowadzenia zmian
oraz wykazania wptywu zmiany wskazanej regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem
Kontraktu.
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b)

c)

d)

f)

9)

h)
i)

j)

Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 2 pkt. 7) moze nastgpi¢ wytacznie
na wniosek ztozony Zamawiajacemu przez Wykonawce, zawierajgcy proponowang zmiane
i jej zakres wraz ze szczegdtowq kalkulacjg wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia.
Waloryzacja bedzie odbywac sie na nastepujacych zasadach:
poziom zmiany cen materiatow i kosztow uprawniajgcy strony do zadania zmiany
wynagrodzenia ustalany bedzie w oparciu o comiesigczne “Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” (tablica 1, wiersz OGOLEM), publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS,
punktem odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla
pierwszej waloryzacji jest data zawarcia Kontraktu,
pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po 12 miesigcach od zawarcia Kontraktu, jezeli
zmiana cen materiatéw i kosztow w tym okresie, ustalona na podstawie wskaznikow
okreslonych pod lit. a, wyniesie co najmniej 5 % w stosunku do punktu odniesienia
wskazanego pod literg b,
kolejne waloryzacje mogg nastepowa¢ w okresach kwartalnych, przy czym punktem
odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla kolejnych
waloryzacji bedzie data poprzedniej waloryzacji,
kolejna waloryzacja bedzie mozliwa, jezeli w okresie wskazanym pod lit. d) zmiana cen
materiatow i kosztéw, ustalona na podstawie wskaznika okreslonego pod lit. a, wyniesie co
najmniej 5 % w stosunku do daty poprzedniej waloryzacji,
waloryzacja obejmowaé bedzie wynagrodzenie za roboty, w odniesieniu do ktorych nie
wystawiono jeszcze Swiadectw Przejecia,
waloryzacja obliczana bedzie na podstawie nastepujacego wzoru:

Kz = Kp * W/ 100

gdzie

Kz - kwota po waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania

W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

ustalony zgodnie z pkt. ¢) lub e) dla danego okresu waloryzacji

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne,
waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty co do ktérych Wykonawca
pozostaje w zwtoce,
taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w Kontrakcie.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13.2 Analiza wartosci

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.2:

Podpunkt (iii) oraz ostatni akapit skresla sie, jako niemajacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wszelkie Zmiany do Zmiany do Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie:
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a) zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wytaczeniem sytuacji, gdy zwiekszenie
to wynika wytgcznie z obmiaru robét, lub
b) przedtuzenia Czasu na Wykonanie
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Kontrakt stanowi inaczej”.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zapfata w walutach Kontraktu] skresla sie, jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie, jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajagce zmiany Kosztu] skresla sie, jako niemajacqg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Podpunkt (a) klauzuli otrzymuje brzmienie:
Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowg
i oznacza wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnhnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana do Zamawiajacego.
Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego wszelkich Dokumentéw Wykonawcy pozwalajacych uzyskad
wymagane przepisami zatwierdzenia zgodnie z klauzulg 5.2. Inzynier wystawi
Swiadectwo po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli), chyba, ze
Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, poleci inaczej. O kolejne Przejsciowe
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Swiadectwa Ptatnoéci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami
niniejszej klauzuli.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Dla kazdej pozycji kosztéw nalezy przedtozy¢: dokument odbioru w otwartym wykopie,
dokumentacje geodezyjng i fotograficzng wykonang przed zakryciem, badania
zageszczenia gruntu, badania uziarnienia obsypki i zasypki, badania szczelnosci, atesty
i certyfikaty materiatéw z dowodami dostawy na budowe.

14.4. Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 (wstep do wyliczenia) skresla sie i zastepuje

nastepujaco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci
obejmuje raty, w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie
nie ustalono inaczej.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczego6towy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konica pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc trwania Robdt. Przewidywane plany ptatnosci bedq sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Roboét.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie, jako niemajacg
zastosowania w niniejszych warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
~InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
~Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Pfatnoséci na kwote
mniejsza niz minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Zataczniku do Oferty.
Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Patnosci na kwote mniejszgq od minimalnej
podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Akapit pierwszy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong przez Inzyniera
W Przej$ciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci. Inzynier poswiadcza lub zgtasza
zastrzezenia do przedstawionego rozliczenia w terminie 30 dni od otrzymania od
Wykonawcy kompletu dokumentéw uzasadniajgacych zadanie zaptaty.
Wartoé¢ Koncowego Swiadectwa Platnoéci nie moze wynosié wiecej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca moze wystawi¢ fakturg po zatwierdzeniu Przejsciowego/Koncowego
Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajacego.
Faktura winna wskazywac¢ dane dotyczace numeru Kontraktu oraz nazwe przedmiotu
Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, ktorego dotyczy wraz z informacja, czy jest to faktura
czesciowa, czy koncowa. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity podstawy
do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.
Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy rozpatrzy
wniosek o przelew wierzytelnosci pod warunkiem, ze bedzie on dotyczyt tylko i wytacznie
wierzytelnosci wymagalnych, bezspornych i wolnych od obcigzen, po uwzglednieniu
ewentualnych kar umownych, roszczen Podwykonawcow i innych zdarzen mogacych mieé
wptyw na wysokos¢ wierzytelnosci.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata
Tekst klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opdznienie
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Czternastodniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego liczy sie od daty
powziecia przez niego wiadomosci o przyczynie uprawniajgcej do rozwigzania umowy.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku
takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadac
wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu. Zamawiajgcy moze
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rowniez odstgpi¢ od Kontraktu w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to
bedzie mozliwe” dodaje si¢ nastgpujace stowa: "jednakze nie pozniej niz w terminie 7
dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie, jako niemajacy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialno$¢

17.1 Odszkodowanie
Usuwa sie ostatni akapit tej klauzuli.

17.5 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujacym:
W niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy,
tajemnicy handlowej, lub innych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej
odnoszacych sie do Robdét, a ,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie
nastepujace po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacq zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtacznie i zastepuje nastepujaco:
(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenia projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robdt. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem
Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien ....” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz
Tekst niniejszej Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujacym tekstem:

Spory, w stosunku do ktorych decyzja KR nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani nie
zostaty rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkow
publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
Jjakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym,

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtdbwnym Kontrakcie i niewynikajgce z wifasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju,

to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny. Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgacego.
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22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Administratorem danych osobowych dotyczacych osdb reprezentujacych Wykonawce
oraz danych o0séb reprezentujagcych Podwykonawcow, danych pracownikéw
Wykonawcy, ktére zostang przekazane Zamawiajgcemu zgodnie z zapisem w klauzuli
4.1 pkt. 1) bedzie Zamawiajacy.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu dane osobowe dotyczace oséb wymienionych
w klauzuli 22.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajacego wszystkim
osobom, o ktérych mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie art. 13
i art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.
W ramach spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w klauzuli 22.6
Wykonawca ztozy oswiadczenie, zgodne ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo skorzystania z wykonania zastepczego
w przypadkach okreslonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art. 636 w zw. z art. 656 k.c.
Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy os$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.
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Zatacznik nr 1

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej
Spotka.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjq
Kontraktu, a takze w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spétki jest zapewnienie
wiasciwego nadzoru nad realizacjg Kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak jest niezbedne do realizacji w/w celdw.

3. Spoétka bedzie przekazywac¢ Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, ktérym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spotki. Ponadto Spétka
bedzie udostepnia¢ Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowigzek
wynikac¢ bedzie z przepisow prawa.

4. Pani/Pana dane nie bedaq przekazywane do panstw trzecich i organizacji
miedzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres wspotpracy oraz po jej
zakonczeniu przez okres jaki przewidujg to przepisy prawa, w tym przepisy ustawy Pzp,
przepisy o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowosci.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegajacych przetwarzaniu,

b) sprostowania swoich nieprawidtowych danych,

C) zadania usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystapienia
okolicznosci przewidzianych w art. 17 RODO,

d) zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO,

e) whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO,

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposob zautomatyzowany.

7. Jezeli uwaza lub uzna Pani/Pan w przysztosci, ze dane osobowe sg przetwarzane niezgodnie
z prawem, moze Pani/Pan wnie$¢ skarge do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki
2, Warszawa).

8. Jesli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwigzanych z ochrong danych osobowych
lub chce Pani/Pan skorzystac z przystugujacych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni z p. Jakubem Treugut, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl.

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA
GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

nr ZP/06/FENIKS/2025

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Dotyczy: Gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu pn.: Modernizacja zbiornika wody
pitnej P-1 wraz z komorga zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni

My, nizej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, jako gtéwny diuznik gwarancji zaptaty kwoty (kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Kontraktu, ktére mogg zostac
wprowadzone zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, nie zwalnia nas w zaden sposob
z odpowiedzialniosci wynikajacej z  niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie
WAZNA W WYSOKOSCE  tiueirieineretrneierernernerneatearneraerasrarernrrseneenerenseneres ztotych do

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
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(pieczel instytucji wystawiajgcej Gwarancje)
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