Załącznik Nr 1

Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy                      
zawarta w dniu ................2024 r. pomiędzy Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz z/s w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, w której imieniu działa:
Wioleta Głowacka
 

- 
Wójt  Gminy 
zwaną dalej "Zamawiającym",

a .............................., wpisaną do ............................................, w imieniu której działa:  
...............................


-
..................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nie przekraczającej 143 000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 663 105 zł.
§ 1 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zmianami).
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów", na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E do drogi powiatowej Nr 5131E, z wyłączeniem przejazdu kolejowo-drogowego, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na zadania: 



Zadanie Nr 1: 
Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów, na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E do drogi powiatowej Nr 5131E z wyłączeniem przejazdu kolejowo-drogowego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oświetleniem drogowym, zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą.



Zadanie Nr 2:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad Zadaniem Nr 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się na zasadach prawa opcji w rozumieniu art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający zakłada możliwość zwiększenia wykonywania nadzoru autorskiego o dodatkowych 5 pobytów, w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z postępu prac i stopnia zaawansowania robót. Zlecanie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.


Parametry istniejącej drogi:

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi posiada jezdnię o szerokości 5 m, nawierzchnia bitumiczna. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do szczątkowych rowów przydrożnych lub bezpośrednio na pobocza. Droga krzyżuje się z przejazdem kolejowym. Brak jest chodników.

Sieci w pasie drogi: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, projektowana gazowa.

Całkowita długość drogi ca’ 1849 m, droga klasy L. 

Parametry projektowanej drogi:

Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, szerokość jezdni - w przypadku możliwości poszerzyć do 6,0 m, nawierzchnia bitumiczna, z odwodnieniem, ciągiem pieszo-rowerowym lub pieszym, poboczem o szerokości min. 0,75 m, oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, przystankami komunikacyjnymi. Drzewa i krzewy w pasie drogowym należy zinwentaryzować i wytypować do wycinki, zaplanować nasadzenia. Ponadto należy uwzględnić istniejące urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz konieczność ich zabezpieczenia lub przebudowy – usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Ilość działek do podziału uzależniona jest od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

W przypadku braku możliwości dostosowania parametrów drogi do parametrów wynikających z warunków technicznych Wykonawca wprowadzi elementy uspokojenia ruchu umożliwiające zmniejszenie wymaganych parametrów drogi lub wystąpi o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. 
3. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
§ 2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

a. oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

b. specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

c. Załącznik Nr 1 do umowy „Zakres oraz wartość poszczególnych elementów”,

§ 3
Dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym normami i przepisami.

§ 4
1. Realizacja przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 2 polegać będzie na:

1.1
Zadanie Nr 1: 
Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów", na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E do drogi powiatowej Nr 5131E z wyłączeniem przejazdu kolejowo-drogowego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oświetleniem drogowym, zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą.

1.1.1
Dokumentacja projektowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) oraz do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie. 

1.1.2
Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy:

1) Koncepcję zagospodarowania drogi.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych opracuje wariantową koncepcję zagospodarowania drogi (dwa warianty), która będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego wariantu Wykonawca rozpocznie prace projektowe. Koncepcja zagospodarowania drogi powinna przedstawiać między innymi jezdnię, chodnik, przystanki autobusowe, oświetlenie drogi, odwodnienie. 

2) Mapę do celów projektowych opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022.1670).

3) Badania geotechniczne. 

Badania geotechniczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normatywami oraz powinny zawierać określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża.
4) Prognozę ruchu. 

Prognoza ruchu powinna być opracowana zgodnie z Wytycznymi wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego.

5) Wykaz istniejących zjazdów i dojść do furtek oraz projektowanych zjazdów. Wykonawca zapewni obsługę komunikacyjną wszystkim działkom zlokalizowanym przy drodze objętej zamówieniem z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania. Zjazdy powinny być zaprojektowane w nawiązaniu do istniejących bram wjazdowych. Każdy zjazd winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym, usytuowania w planie i zapewniać zgodnie z normatywem dojazd do posesji. W przypadku, gdy długość zjazdu będzie wychodziła poza granice pasa drogowego dokumentacja projektowa powinna obejmować wysokościowe dostosowanie zjazdu na posesji. Dla takich zjazdów należy zastosować indywidualne rozwiązania i przedstawić je w formie opisowej i graficznej. Jeśli długość zjazdu mieści się w granicach pasa drogowego
w tabeli zjazdów należy przedstawić dla każdego zjazdu rzędne rozwiązania wysokościowego w punktach charakterystycznych osi zjazdu.

Wykaz istniejących zjazdów, dojść do furtek oraz zjazdów projektowanych wykonany w formie tabelarycznej winien zawierać: parametry istniejące i projektowane zjazdu oraz dojść do furtek. 

Do wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną zjazdów i dojść do furtek objętych opracowaniem z numerami stanowiącymi odniesienie do powyższej tabeli.

6) Wykaz ewentualnych elementów wymagających rozbiórki, regulacji lub przestawienia.

Wykaz winien zawierać elementy niezbędne do rozebrania, regulacji lub przestawienia w związku z rozbudową drogi. Dla przestawienia obiektów małej architektury (np. kapliczki) należy wykonać odrębne opracowanie. Do wykazu dołączyć dokumentację fotograficzną.

7) Inne badania lub pomiary - jeśli Wykonawca uzna konieczność wykonania dodatkowych badań lub pomiarów, dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

8) Projekty budowlane.

Projekty budowlane (obejmujące projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) należy opracować dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodnie z wymogami:

a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320).

b) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami).

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).

d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
ze zmianami).

e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454).

f) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311)
9) Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze należy opracować, dla wszystkich branż, zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), powinny uzupełnić i uszczegółowić pozostałe elementy dokumentacji projektowej, tak, aby była możliwość sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót, 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać dla wszystkich branż zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikacje należy opracować tylko w odniesieniu do rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanej dokumentacji projektowej. Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów wykonanych robót, podstaw płatności. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych można opracować i wydrukować jako jedno opracowanie, w układzie scalonym dla wszystkich branż, ze spisem jego zawartości, w którym należy podać numerację poszczególnych specyfikacji wraz z numerem stron. 

11) Przedmiary robót.

Przedmiary robót dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) Przedmiary winny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich realizacji ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Przedmiary robót muszą zawierać wyliczenie ilości robót lub dołączony załącznik zawierający tabele i wyliczenia ilości wszystkich robót wraz z podsumowaniem umożliwiające ich zweryfikowanie przez Zamawiającego i wykonawcę robót – dotyczy wszystkich branż.

12) Kosztorysy inwestorskie.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

13) Projekt stałej organizacji ruchu.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z wymogami: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784). 

Projekt stałej organizacji ruchu winien zawierać wymagane prawem opinie oraz być zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, z terminem jego ważności co najmniej 3 lata.
14) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

15) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zmianami). W przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca opracuje Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

16) Inwentaryzację drzew i krzewów.
Inwentaryzacja drzew i krzewów kolidujących z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi przewidzianych do wycinki i do zabezpieczenia w czasie wykonywania robót powinna być wykonana z podaniem: nazwy rodzajowej i gatunkowej drzewa, jego obwodu na wysokości 0,05 m i 1,30 m, nr ewid działki, na której rośnie drzewo, kilometrażu wskazującego lokalizację oraz uzasadnienia jego wycinki. Inwentaryzację należy wykonać w formie tabelarycznej oraz dołączyć mapę wskazującą lokalizację drzew.

Każde drzewo przewidziane do wycinki na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia oznakowania bez dodatkowego wynagrodzenia. Lokalizację powierzchni krzewów należy określić przez podanie kilometrażu i strony drogi po której rosną.

1.2
Zadanie Nr 2: Pełnieniu nadzoru autorskiego nad zadaniem 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:

a. pełnienie nadzoru autorskiego a w szczególności:

· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, poprzez sporządzenie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
· czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, wymagającej uzyskania zamiennej decyzji zrid,
· uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
· na wezwanie Zamawiającego – braniu udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego.

b. sprawowanie nadzoru autorskiego osobiście przez projektanta głównego i projektantów branżowych. 

1.2.1
Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane przynamniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Przewiduje się 10 pobytów na budowie. W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. 
1.2.2
Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia umownego w czasie prowadzonych robót a także w okresie gwarancji i rękojmi obowiązującym wykonawcę robót budowlanych. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w okresie do 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji zrid, jednakże termin ten jest terminem szacunkowym i w związku z tym, może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
1.2.3 Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem istotnych wad jak również braków w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego wykonania i użytkowania obiektu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz następujące elementy i ilości dokumentacji projektowych:

a. Koncepcję (dwuwariantową) zagospodarowania drogi – po 1 egz. dla każdego wariantu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

b. Mapę do celów projektowych – 1 egz. w formie papierowej z klauzulą dla Zamawiającego oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (formacie .dxf lub.dwg) + egzemplarze dla potrzeb projektowania,

c. Prognozę ruchu – 1 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

d. Projekt budowlany, dla każdej branży, wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. w formie papierowej, gdzie 1 egz. stanowi załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym 3 egz. projektu technicznego wraz  z kompletna wersją elektroniczną na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

e. Projekt wykonawczy, dla każdej branży  – 3 egz. w formie papierowej oraz całość opracowania w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

f. Przedmiar robót, dla każdej branży – 2 egz. w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz (w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF),

g. Kosztorys inwestorski, dla każdej branży - 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF),

h. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dla każdej branży – ogólną i szczegółową - 3 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, oraz skan w zapisie PDF ),

i. Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

j. Inwentaryzację drzew i krzewów – 3 egz. dla Zamawiającego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

k. Badania geotechniczne – 1 egz. dla Zamawiającego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

l. Wykaz istniejących zjazdów i dojść do furtek oraz projektowanych zjazdów – 3 egz. dla Zamawiającego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ),

m. Wykaz ewentualnych elementów wymagających rozbiórki, regulacji lub przestawienia – 3 egz. dla Zamawiającego w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, oraz skan w zapisie PDF ),

n. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 1 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych, np. dysku zewnętrznym, pamięci USB, płycie CD-ROM, DVD w 1 egz. (w dokumencie tekstowym w formacie .doc/.docx lub .odt, rysunki w formacie .dwg oraz skan w zapisie PDF ) – jeżeli będzie wymagany.

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu poszczególne elementy dokumentacji w wyżej określonych ilościach. Ilości te nie obejmują egzemplarzy, które Wykonawca winien opracować w celu uzyskania decyzji zrid, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych czy uzgodnień branżowych z gestorami uzbrojenia.
4. Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
5. Zamawiający dopuszcza opracowanie projektu technicznego wchodzącego w skład projektu budowlanego o szczegółowości na poziomie projektu wykonawczego.
6. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska warunki techniczne przyłączenia, usunięcia kolizji i inne niezbędne dla planowanych prac projektowych.
7. Wykonawca przedstawi koncepcje zagospodarowania drogi do akceptacji Zamawiającego – Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania do akceptacji przedstawionych dokumentów.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt podziału nieruchomości, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z wykazem działek do przejęcia przez Zamawiającego.
9. Wykonawca przedstawi gotową dokumentację projektową do akceptacji Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
10. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który należy wykonać zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311).
11. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311).
12. Wykonawca zobowiązany jest do składania drogą elektroniczną  raportów z postępu prac projektowych w odstępach 8 tygodniowych w trakcie trwania umowy, licząc od dnia podpisania umowy (w raporcie należy ująć wszystkie informacje dotyczące realizacji umowy, w tym w szczególności informacje mogące mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy).
13. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązany jest, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia, do odbycia w siedzibie Zamawiającego minimum jednej konsultacji z mieszkańcami (na wniosek Zamawiającego).
14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć, o zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót wg wymagań swz, w terminie nie dłuższym niż 3 dni (drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail).
16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,  zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji zrid, w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia w tym zakresie od Zamawiającego. Wskazany w zdaniu pierwszym termin jest terminem szacunkowym i w związku z tym, może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
17. Zamawiający wymaga, aby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Wersja w formie elektronicznej przekazana na nośniku danych powinna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, podpisami i pieczęciami. Wykonawca złoży oświadczenie, że dokumentacja przekazana w formie elektronicznej jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej. Skany dokumentacji należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie organy, w tym organ wydający decyzję zrid.
18. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia
w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy.
19. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
20. Ewentualne poprawki i uzupełnienia opracowania Wykonawca wykona na własny koszt w ramach rękojmi jakości swoich usług oraz w ramach udzielonej gwarancji.
21. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, uzgodnieniach i warunkach niezbędnych do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach realizacji przedmiotu umowy.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy, a także za działania i zaniechania podwykonawców, którymi będzie posługiwać się przy jego wykonaniu.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za naruszenie obowiązków (zaniedbanie Wykonawcy) tzn.: 
1) 
wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności ustawy pzp, 

2) 
niewykonanie któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, 

3) 
niedołożenie należytej staranności podczas ich wykonywania, 

4) 
niedotrzymanie ogólnie przyjętych standardów merytorycznych lub popełnienie błędów, 

5) 
naruszenie praw osób trzecich. 

24. Wszelkie konsekwencje istotnych wad dokumentacji projektowej w tym również finansowe, ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych w dokumentacji z winy Wykonawcy. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację, może domagać się bezpłatnego usunięcia wad w oznaczonym terminie, zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy na wykonywanie robót budowlanych, gdy wada uniemożliwia realizację tych robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

25. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, po odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy na realizację robót budowlanych, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) wynikające z wad obiektu powstałego na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy projektu, a także roszczenia wynikające z wad obiektu powstałych w wyniku błędu popełnionego w ramach sprawowania nadzoru autorskiego lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 5
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. dokumentacji projektowej obejmującej branżę drogową.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego  przedmiot niniejszej umowy  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów:  ................................................................................................................
4. W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.*
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

6. Umowa, o której mowa w ust. 5 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi*:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

3) w innej kwestii dotyczącej realizacji zamówienia w przypadku niezgodności postanowień umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z zakresem przedmiotowym umowy głównej.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu ostatecznej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.*

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia.*

11. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.*
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,  w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.*

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawartej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.*

16. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i do jej zmian – w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.*

17. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie  dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.*

18. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.*

19. Wykonawca,  do faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest*: 

1)
przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli usługi objęte fakturą  wykonywane były przez Podwykonawcę   lub dalszego Podwykonawcę,

2)
W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający będzie miał prawo  do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty  faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności przez Wykonawcę. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.

20. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na usługi od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałego                        po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.*

21. Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.*

22. W przypadku nie dokonania zmian w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.* 

§ 6
1. Termin zakończenia Zadania Nr 1 ustala się na ….dni od dnia podpisania umowy, tj. do 30 listopada 2025 r., 
2. Termin sprawowania nadzoru autorskiego (Zadanie Nr 2) ustala się od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania robót wykonanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w razie konieczności do upływu okresu gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 
§ 7
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną  w  trybie podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na kwotę brutto: ......................... zł, (słownie złotych: ....................................................), w tym:
· kwota …….. zł, (słownie złotych: ………………………………………….) za wykonanie Zadania Nr 1.
Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane opracowanie odbędzie się na podstawie wystawionych przez wykonawcę trzech faktur (2 częściowe, 1 końcowa):

a. podstawą do wystawienia faktur częściowych jest protokół zdawczo – odbiorczy wraz z wykazem opracowań, za wykonanie elementu lub elementów określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, za które wystawiona została faktura. Fakturowanie częściowe możliwe do kwoty stanowiącej 40% wartości brutto umowy.

b. podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół zdawczo – odbiorczy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w stanie zupełnym / kompletna z punktu widzenia  celu, któremu ma służyć / wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

· kwota ………zł, (słownie złotych: ………………………………….) wyliczona jako iloczyn 10 pobytów i ryczałtowej stawki za jeden pobyt, za wykonanie Zadania Nr 2.

Rozliczenie wynagrodzenia umownego za pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po zakończeniu realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz w razie potrzeby po upływie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Faktura będzie obejmowała faktyczną liczbę pobytów na budowie. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury będzie protokół podpisany przez Zamawiającego potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy o roboty budowlane dla inwestycji realizowanej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
3. Wynagrodzenie za realizację Zadania Nr 1 będzie płatne w terminie 30 dni od protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego i przedłożenia faktur przez Wykonawcę.
4. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego i przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca pozostaje w obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie. 
5. Wynagrodzenie za realizację Zadania Nr 2 będzie płatne w terminie 30 dni od przedłożenia faktury przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Zgierz, Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, NIP 732-20-11-556. 
§ 8
1.
Zgodnie z warunkiem podanym w specyfikacji warunków zamówienia Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy wysokości 5 %  wynagrodzenia  umownego brutto  za   przedmiot  umowy tj. kwotę  .......................... zł. 

2. Środki  finansowe  na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaną  w formie ………………….................................................................................................

3.
Zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.  kwota ........................ zł  w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30 %  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  tj.  kwota ........................ zł przeznaczona  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, jeżeli w tym okresie Zamawiający nie będzie zmuszony dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji za wykonany przedmiot umowy.
 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy byłby krótszy niż terminy wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu, przed dokonaniem takiej zmiany, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, w taki sposób, aby po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy od daty potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji do czasu upływu terminu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, wykonanych zgodnie z tą dokumentacją.
2. W ramach i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad (fizycznych i prawnych) w dokumentacji projektowej, które wynikną: 
a. z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, 

b. z jakiegokolwiek błędnego działania lub zaniedbania Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku zaistnienia wad fizycznych dokumentacji, wad polegających na niekompletności i wad ukrytych, których Zamawiający i Wykonawca pomimo należytej staranności nie dostrzegli Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć zgłoszone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli w rezultacie istnienia wad (w tym wad ukrytych) Zamawiający poniesie szkodę, która pozostaje w bezpośrednim związku z wadą dokumentacji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tego tytułu.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa do dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu dokumentacji będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszeń cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do dokumentacji oraz wyłączne prawo do autorskich praw zależnych i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do dokumentacji. Przeniesienie praw autorskich dotyczy również dokumentacji powstałej w czasie i wyniku sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.

4. Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw, o których mowa w niniejszy paragrafie do dokumentacji, w tym także praw do jej części (dających się wyodrębnić) następuje z chwilą przeniesienia posiadania poszczególnych egzemplarzy dokumentacji.

5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dokumentacją w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji.

6. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

a. zwielokrotniać i utrwalać dokumentację dowolna techniką, 

b. wprowadzać dokumentację do pamięci komputerów i innych urządzeń tego typu

c. wprowadzać i wykorzystywać dokumentację we wszelkich formach i w każdy sposób w internecie i innych sieciach komputerowych,

d. wystawiać i publikować dowolna techniką,

e. wykorzystywać dokumentację w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją,

f. wykorzystywać dokumentacje do realizacji robót, których ona dotyczy,

g. wykorzystywać dokumentacje przy wykonywaniu innych opracowań,

h. wykorzystywać dokumentacje do realizacji zadań publicznych Zamawiającego,

i. wprowadzać do obrotu oraz oddawać do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.
7. Z chwilą przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego będzie miał prawo do dokonywania zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji dokumentacji oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji dokumentacji.

8. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażenia zgody, o którym mowa w ust. 3, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).

9. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zlecenia przez Wykonawcę części dokumentacji objętej niniejszą umową podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców – tak, jak za działania własne.

10. Wykonawca, podzlecając wykonanie dokumentacji podwykonawcom, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcami zastrzec przeniesienie przez podwykonawców na wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych w identycznym zakresie, jak jest to określone w niniejszej umowie.

11. Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie praw do dokumentacji, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje przed zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 2

§ 11
1. Strony  ustalają kary umowne zgodnie z ust. 2.

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:



-
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub wykonaniu poprawek i uzupełnień w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie poprawek i uzupełnień,
-

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

-

za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
-

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, liczonego od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,

-
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,

-
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,

-
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w przypadku, gdy w toku realizacji zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wystąpi konieczność dokonania zmiany w tej dokumentacji z powodu ujawnienia istotnej wady dokumentacji projektowej, za którą odpowiada Wykonawca każdorazowo gdy konieczność dokonania zmian w dokumentacji bądź usunięcia wady dokumentacji:
a. spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy na roboty budowlane o okres nie krótszy niż 14 dni, lub
b. spowoduje konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, możliwych do przewidzenia na etapie jej sporządzania, lub wykonania robót zamiennych wynikających z wad w dokumentacji projektowej o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł netto.

4. Wada istotna dokumentacji projektowej stanowi wadę zmniejszającą jej użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikającą z okoliczności lub przeznaczenia, powodującą wystąpienie opóźnień i konieczność wykonania robót dodatkowych przy realizacji robót budowlanych, wynikającą z zaniedbania Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zaniedbania związane z niezgodnością projektu z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, warunkami niniejszej umowy oraz swz, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wady mogą polegać także na błędach obliczeniowych, na niezgodności z warunkami rzeczywistymi, lukach w opracowaniach, na niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi, na nieekonomicznym opracowaniu projektu, zrealizowaniu inwestycji na podstawie wadliwie wykonanego projektu, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego zostanie każdorazowo pomniejszone o wartości obliczone jako sumy zdarzeń oraz następujące wartości:    
 -
1000,00 zł za każdy przypadek braku realizacji lub niestawienia się Wykonawcy w celu pełnienia czynności objętych nadzorem autorskim, lub
-
100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji lub stawienia się ze opóźnieniem w celu pełnienia czynności objętych nadzorem autorskim w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, w wysokości  5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę).

7. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

11. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy Zamawiający pokryje koszt wynagrodzenia za dokumentację sporządzoną do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacji zaawansowania prac projektowych.

§ 12
Do wykonania umowy o realizacji zamówienia publicznego mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych
(Dz.U.2023.1605 ze zmianami). 
§ 13
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub swz.
2. Dokonanie zmian jest możliwe w przypadkach opisanych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, obowiązujących przepisach szczególnych zawartych w innych ustawach lub wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzania:
2.1
W zakresie zmiany czasu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1) przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takich decyzji, opinii, uzgodnień itp.

2) zmiany warunków projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające powodujące konieczność dokonania ponownych uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji.

3) niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4) zmiany przepisów powodujących zastosowanie innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia 
5) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

6) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub instytucji uzgadniających (opiniujących),

7) zdarzeń losowych (kataklizmy i inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi,

8) trudności w ustaleniu spadkobierców  czy miejsca zamieszkania właścicieli działek,

9) przedłużających się uzgodnień branżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

10) konieczności uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów,

11) konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia,

12) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową.

2.2
W zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
1) zmianą obowiązującej stawki VAT,

2) zmianą sposobu rozliczania umowy lub płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, lub z innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.

3) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

4) zaistnienia innych okoliczność prawnych, ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie ze swz.

W przypadku pkt. 1) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny ryczałtowej w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt. 2) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie zadania lub innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.

W przypadku pkt. 3) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie opracowań, z których Zamawiający zrezygnuje.
2.3  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak:

1) Zmiany podwykonawców,
2) Zmiany danych Wykonawcy w szczególności, w sytuacjach wynikających z okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. zmiana adresu, nr konta, zmiana podmiotu w związku z następstwem prawnym, itp.).
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.

§ 14

1. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zmianami) wynagrodzenie Wykonawcy, może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach opisanych poniżej (klauzula waloryzacyjna), przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie, (co oznacza, iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja), przy zachowaniu poniższych zasad: 
a. wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów określonych w oparciu o kwartalny „Wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne” – ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b. wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji pierwszy raz po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, gdy poziom zmiany wskaźnika, o jakim mowa wyżej, ulegnie zmianie o 10 % w stosunku do wskaźnika, jaki był ogłoszony dla początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia umowy,

c. w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika w sposób określony w ust. 2 pkt b waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o 50 % wartości wskaźnika, jednak nie więcej niż o 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w umowie,
d. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że wzrost cen materiałów lub kosztów ma wpływ na wzrost kosztów związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności  wykazania, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, cena wskazana w ofercie Wykonawcy jest niższa aniżeli cena, która zostałaby ustalona przy uwzględnieniu aktualnego ww. wskaźnika,

e. Waloryzacji podlegać będzie tylko wartość usług niezafakturowanych do dnia złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje poprzez przemnożenie wynagrodzenia umownego z tytułu usług niezafakturowanych do dnia złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia przez współczynnik waloryzacji

f. zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków,

g. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt c.

3. W sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej poziomu, o jakim mowa w ust. 2 pkt b, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie umówionego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz powinien zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy w oparciu o ww. wskaźnik, o jakim mowa w ust. 2 pkt c.

4. W sytuacji spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia poniżej poziomu, o jakim mowa w ust. 2 pkt b, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie umówionego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz powinien zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy w oparciu o ww. wskaźnik, o jakim mowa w ust. 2 pkt c.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi, a umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 15
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zmianami), osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy a w trakcie realizacji zamówienia w terminie
3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz we wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami wykonującymi wymagane czynności, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
§ 16
1. Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami
i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

2. Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona została (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

4. Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 18
Ewentualne spory zaistniałe na tle postanowień niniejszej umowy, strony poddadzą do rozstrzygnięcia właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
§ 19
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
§ 20
Wykaz załączników do umowy:

Załącznik Nr 1 „Zakres robót oraz wartość poszczególnych elementów”
Zamawiający:









Wykonawca:

Kontrasygnata:

· ma zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców
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