Znak sprawy: S.270.2.19.2024
zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWA S.271.....
Zawarta w dniu....... z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow elektronicznych

stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA -
Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadlesnictwem Etk
z siedzibg w Mrozy Wielkie 21, 19-300 Etk
posiadajgcym NIP 8480005101,
osoba reprezentujaca:
Pan Arkadiusz Malinowski — Nadlesniczy Nadlesnictwa Etk

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

zsiedzibgw: ...
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr ...................
bedaca podatnikiem VAT, posiadajgcg NIP: ............ , REGON: ............cell.
osoba reprezentujgca:
zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy ,Stronami” lub odrebnie ,Strong”

w wyniku postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 19 wrzes$nia 2019 roku
(dalej ,,ustawa PZP) zn. spr. przedmiotowego postepowania: S.270.19.2024
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§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy (dalej jako ,Przedmiot Umowy") jest realizacja przez Wykonawce
przedsiewziecia pn. ,Budowa wolnostojgcego budynku administracyjnego
Nadlesnictwa Elk wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialce 335/2 w
miejscowosci Mrozy Wielkie” na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie wraz
z zalgcznikami. Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wymaganych prawem lub Umowg testéw, pozyskania
wymaganych certyfikatow i zatwierdzen, przeniesienia praw autorskich i licencji oraz
zapewnienia $wiadczen z gwarancji jakosci.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy,
w szczegolnosci zgodnie z zatgcznikami do Umowy i ofertg Wykonawcy (dalej jako
,Oferta”) stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez
normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu
starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w
zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jak roéwniez normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie, w szczegodlnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm. - dalej jako
.,Prawo budowlane”), warunkami technicznymi przepisami dot. bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

4. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Wszystkie dokumenty, przywotane w Umowie, w szczegdlnosci: dokumentacja
projektowa, STWIOR, zwane dalej OPZ, Oferta Wykonawcy, stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescia Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie

ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi
do nich zastrzezen.

§ 2.

Terminy realizacji zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce
w terminie 20 miesiecy od dnia podpisania umowy, z tym ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zostaé zrealizowane
oraz zgtoszone Zamawiajagcemu do odbioru koncowego robot budowlanych w
terminie do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
powstatego w wyniku robot budowlanych objetych Umowa, w szczegodlnosci
odebranie przez Zamawiajgcego wszystkich robot budowlanych, dokonanie przez
Wykonawce zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Pahstwowej Inspekcji
Sanitarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu
wraz z uzyskaniem stanowiska tych organdéw w sprawie zgodnosci wykonania robot
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objetych Umowa zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku
robot budowlanych objetych Umowag, winno nastgpi¢ w terminie do 20 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

3. Za date wskazujgcag zakonczenie realizacji przedmiotu umowy okreslong w ust. 2 pkt. 2
uwaza sie dzieh dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy poprzez podpisanie
przez Strony stosownego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaC bedzie w zwitoce z przystgpieniem do
realizacji poszczegoélnych zakreséw Przedmiotu Umowy (okreslonych jako poszczegdine
pozycje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego) lub realizacjg (wykonaniem) poszczegodinych zakreséw Przedmiotu Umowy
przez okres co najmniej 30 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krétszego niz 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostawac
bedzie w zwloce w tym zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia
realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktdérego dotyczy zwioka, podmiotowi trzeciemu, na
koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia sadu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialnosci z
tytutu kar umownych. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisobw prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi
trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytulu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 3.

Kosztorys, Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy (HRF) i Tabela elementéw
scalonych/skonczonych (TES)

I. Kosztorys

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim oraz przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, Kosztorys ofertowy uproszczony, sporzgadzony w formie opartej na
zapisach Rozdziatu 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458 z pdzn. zm.) i zawierajgcy wyszczegodlnienie zakreséw robot lub elementdw obiektu
z odpowiadajgcg im iloscig robdt oraz cen jednostkowych oraz wartos¢ roboty lub
elementu obiektu, z uwzglednieniem ryczaftowego charakteru wynagrodzenia i
odpowiedniego podziatu wynagrodzenia ofertowego (zwany takze ,Kosztorysem?).

2. Zamawiajacy poprzez wyznaczonych przedstawicieli, w ciggu 10 dni roboczych od jego
ztozenia, zweryfikuje Kosztorys i zatwierdzi go lub przekaze Wykonawcy ewentualne
uwagi i zastrzezenia, w szczegolnosci w zakresie stwierdzonych w Kosztorysie
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub stwierdzenia, ze wskazane w Kosztorysie
wartosci pozycji wyszczegodlnionych robét lub elementdéw, odbiegaé bedg w sposéb istotny
od cen rynkowych, a ktére muszg gwarantowac realnosc¢ i odpowiedni standard wykonania
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kazdej pozycji robét i elementu obiektu.

W razie zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego, Wykonawca skoryguje Kosztorys
w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia uwag i przedtozy Zamawiajgcemu do ponownej
weryfikacji.

W razie nieuzgodnienia Kosztorysu za drugim podejsciem, Zamawiajgcy przedtozy
wykonawcy Kosztorys sporzgdzony na bazie zakresow robét zawartych w przedmiarze
i cen w kosztorysie inwestorskim, skorygowanych jednolitym wskaznikiem wynikajgcym z
réznicy ceny ofertowej wykonawcy i kosztorysu inwestorskiego, a wykonawca
zobowigzuje sie przyjgc¢ za obowigzujgcy tak sporzgdzony Kosztorys.

W przypadku braku w kosztorysie ofertowym jakiejs pozycji robét lub elementu
przewidzianych w dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze Wykonawca zatozyt jej
wykonanie i rozliczenie w cenach/kosztach innych pozycji kosztorysowych lub w kosztach
posrednich budowy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Kosztorysu Ilub dokumentéw nastepczych, nie
bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych roszczen Wykonawcy o zmiane wysokosci
wynagrodzenia zarealizacie Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci w przypadku
pominiecia przez Wykonawce lub zanizenia przezen kosztéw wykonania okreslonych prac
lub robot budowlanych. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w przedmiotowej Umowie.

Zatwierdzony Kosztorys staje sie integralng czescig Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia Kosztorysu
sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim oraz przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy (zwany takze
,Harmonogramem” lub ,HRF”) realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy poprzez wyznaczonych przedstawicieli, w ciggu 7 dni od jego zlozenia,
zweryfikuje Harmonogram i zatwierdzi go lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi
i zastrzezenia, w szczegodlnosci w zakresie stwierdzonych w Harmonogramie
niezgodnosci z postanowieniami Umowy.

W razie zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego, wykonawca skoryguje Harmonogram
w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia uwag i przedtozy Zamawiajgcemu do ponownej
weryfikacji.

W razie nieuzgodnienia Harmonogramu za drugim podejsciem, Zamawiajgcy opracuje
Harmonogram wedtug elementow i rodzajéow robot zawartych w zatwierdzonym
Kosztorysie oraz wtasnych planéw budzetowych, a Wykonawca bedzie nim zwigzany.
Harmonogram nalezy opracowa¢ w rozbiciu na elementy obiektu i rodzaje robdt,
przypisujgc im okreslong czes¢ ryczattowego wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy
sumujgce sie do kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, a wynikajgce
z sumy poszczegolnych wartosci zatwierdzonego Kosztorysu. Kazda czes¢
wynagrodzenia musi gwarantowac realno$¢ wykonania rzeczowego i finansowego
kazdego elementu zamawianych robot.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w uktadzie miesiecznym na caty umowny okres realizaciji
Przedmiotu Umowy, wskazujgc w nim okres planowanej realizacji poszczegolnych robét
oraz wartosci podlegajgce odbiorom czesciowym i fakturowaniu w poszczegdlnych
miesigcach.

Zamawiajgcy dopuszcza uzgodnienie zmian Harmonogramu w trakcie realizacji
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10.

inwestycji, obejmujace przesuniecie czesci wynagrodzen w poszczegolnych okresach
i zmiany takie nie stanowig zmiany Umowy, a moc obowigzujgcg uzyskujg z dniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zmiany Harmonogramu wynikajgce ze zmian zakresu robot lub wynagrodzenia
ryczattowego, wymagajg zachowania formy Aneksu do Umowy.

Zatwierdzony Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy.

Brak uzgodnienia Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z dotrzymania terminéw
realizacji wynikajgcych z Umowy. W przypadku braku uzgodnienia Harmonogramu
Wykonawca bedzie ponosit ewentualne negatywne skutki wynikajgce z tego faktu, w tym
w zakresie wprowadzania zmian do Umowy oraz rozpatrywania roszczen Wykonawcy.

Tabela elementéw scalonych/skonczonych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia Harmonogramu, tabeli elementow
scalonych/skonczonych dot. realizacji Przedmiotu Umowy (zwanej takze ,Tabelg
elementéw scalonych/skonczonych” lub ,TES”), jako podstawy do odbiorow
czesciowych (elementy skonczone) oraz rozliczenia koncowego inwestycji (elementy
scalone obiektu i instalacji oraz urzadzenia).

W terminie 7 dni od dnia przekazania Tabeli elementéw scalonych/skonczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy zatwierdzi Tabele elementow
scalonych/skonczonych lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia,
w szczegolnosci w zakresie jej niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub w zakresie
niezgodnosci wartosci  poszczegoélnych pozycji z zatwierdzonym  Kosztorysem
i Harmonogramem.

W przypadku zgtoszenia uwag i zastrzezen Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie poprawi¢ Tabele elementéw scalonych/skonczonych w terminie 7 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzezen
i ponownie przekazac je Zamawiajgcemu.

W razie nieuzgodnienia Tabeli elementéw scalonych/skonczonych przez Wykonawce z
przedstawicielami Zamawiajgcego w drugim podejéciu, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy tabele opracowang wedtug elementéow irodzajéw robot zawartych w
zatwierdzonym Kosztorysie i Harmonogramie oraz wlasnych planéw budzetowych, a
Wykonawca bedzie nig zwigzany.

§4.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego (zwanego takze ,Nadzorem Inwestorskim”),
ktory bedzie realizowac funkcje i uprawnienia przypisane mu w niniejszej Umowie,
w szczegolnosci poprzez wyznaczonych inspektorow nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa budowlanego; Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski poinformuje
Wykonawce o osobach petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru niezwtocznie po ich
wyznaczeniu,

2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania terenu budowy
objetego decyzjg o pozwoleniu na budowe, nie pézniej niz w terminie dwéch tygodni
od dnia podpisania Umowy, pod warunkiem wykonania przez Wykonawce
przewidzianych Umowg obowigzkéw, ktére Wykonawcy zobowigzany jest
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zrealizowa¢ do dnia przekazania mu terenu budowy. W przypadku uchybienia tym
obowigzkom przez Wykonawce i spowodowanej tym, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, niemoznosci przekazania mu terenu budowy, nie zwalnia ta Wykonawcy
z odpowiedzialnosci przewidzianej postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci za terminowa realizacje Przedmiotu Umowy;

3) udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw
niezbednych do realizacji Umowy, w szczegolnosci do dopetnienia wszelkich
formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w
wyniku robo6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy;

5) terminowego przystepowania do odbioréw i przeglagdow, o ktérych mowa w § 7
Umowy.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) sprawowania biezgcej kontroli wykonywanych prac i robo6t budowlanych, ich jakosci
oraz ich zgodnosci z Umowa;

2) wyznaczenia przedstawicieli reprezentujgcych go w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w szczegoélnosci zaangazowania koordynatoréw, Inwestora Zastepczego lub
Inzyniera Kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca
zobowigzany bedzie stosowac sie do wskazan i polecen takich oséb, stosownie

do zakresu posiadanego przez nie umocowania udzielonego przez Zamawiajgcego
lub wynikajgcego z przepisdw prawa w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

3) wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegolnosci:
— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
— oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o0 prace
zatrudnionego pracownika;
— innych dokumentéw
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego
w85 ust.1 pkt 9 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu
odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzajgcej  zatrudnienie  0sOb na podstawie
stosunku pracy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw
w zakresie prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
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przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9
Umowy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

5. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy komplet dokumentacji, w tym dokumentacji
projektowej budowlanej, wykonawczej, technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej jako ,STWIORB"), na podstawie ktorej
bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

6. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg aninie
ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5.

Obowiazki i odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:
1) Wpykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami
Umowy i Zatgcznikow do niej.

2) Przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych
oraz kontroli jakosci wykonywanych robdt, zastosowanych lub wbudowanych
materiatdw, wyrobow, elementéw iurzgdzeh w zakresie okreslonym w OPZ oraz
przepisach prawa, w tym zapewnienie obstugi laboratoryjnej jesli jest wymagana w
STWIORB.

3) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu
budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot
budowlanych oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidlowosé oznakowania
przez caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za szkody na
terenach  wykorzystywanych w zwigzku zrealizacja Przedmiotu  Umowy,
w szczegolnosci za drogi petnigce funkcje objazddéw na czas trwania budowy, od dnia
przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy ksztattuje sie na zasadach ogdinych (zawinienia).
Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania
Sciekéw, a takze zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
odpaddw, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

4) Udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym inne zadania badz
przedsiewziecia, na warunkach ustalonych z Zamawiajgcym oraz opisanych w OPZ.

5) Biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy.

6) Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie  do akceptacji Zamawiajgcego niezbednych dokumentow (w
szczegolnodci  atestow,  Swiadectw, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci)
stwierdzajgcych jakos¢ materiatow, wyrobow, elementébw i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowacC z materiatdbw, wyrobow,
elementéw i urzagdzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie
bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, zatwierdzong dokumentacja
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7)

8)

9)

10)

11)

projektowg i STWIORB lub innymi wymaganiami OPZ, i nakaza¢ Wykonawcy ich

zastgpienie prawidtowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania lub

zastosowania materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz),

ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem Ilub
wbudowaniem.

Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy wykwalifikowanym personelem kierowniczym oraz osobami niezbednymi

do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy:

a) Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikow robot
wszystkich branz o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i Kierownikéw
robét, wraz z kopiami stosownych iaktualnych uprawnien budowlanych oraz
aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

b) W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacC sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przediozenia
powyzszych dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt, a takze osoby

uczestniczgce w procesie realizacji Przedmiotu Umowy wykonywali nalezycie swoje

obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg Przedmiotu Umowy oraz stawiali sie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Zapewnienie, zeby kierownik budowy wystepowat do projektanta o pisemng

akceptacje przed zamiarem wykonania robot odstepujgcych w sposob nieistotny od

zatwierdzonego projektu.

Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego nizej czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli

wykonanie tych czynnosci polega nawykonywaniu pracy w sposob okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.

1465 z pdézn. zm.). Obowigzek zatrudniania ww. 0sdb na podstawie stosunku pracy

obejmuje réwniez podwykonawce. Zamawiajgcy stawia wymog w zakresie

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych nizej wskazane czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) pracownikow nizszego dozoru technicznego np. mistrzéw, brygadzistéw — w
zakresie nadzoru i realizacji robét budowlanych;

b) pracownikéw fizycznych — wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane.

Powyzsze dotyczy nastepujgcych czynnosci:

- prac ogoélnobudowlanych;

- montazu infrastruktury technicznej (roboty technologiczne i budowlano-
konstrukcyjne);

- obstugi jednostek transportowych i sprzetu budowlanego (samochdd ciezarowy,

dzwig, koparka, itp.);

- nadzoru nad pracami i pracownikami (nie dotyczy to samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie).

Udziat w naradach koordynacyjnych, zgodnie z wymogami OPZ lub wytycznymi

inspektora Nadzoru Inwestorskiego i na wezwanie Zamawiajgcego, w celu omowienia

postepow realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemow, jakie powstaty w

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej ze strony

Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

robot, inne osoby uczestniczgce w procesie realizacji Przedmiotu Umowy ze strony
Wykonawcy oraz ci podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktérych udziat w
naradzie jest uzasadniony w swietle jej przedmiotu. Z narady koordynacyjnej zostanie
spisany protokét. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ wyzej
wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

Utrzymanie w czystosci izabezpieczenie drég wykorzystywanych w zwigzku z
realizacjg robot budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci drog
petnigcych funkcje objazdow na czas trwania budowy, od uszkodzen, kiére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy oraz dostosowanie sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdow podczas transportu materiatéw
i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdéd nadrogach. W
przypadku powstania ewentualnych szkéd Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy.

Opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz pisemne przedstawienie do
zatwierdzenia Zamawiajgcego najpézniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) planu zapewnienia jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych
mowa W niniejszym punkcie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania ich
tresci przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w dniu rozpoczecia robot przez
Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci
dokumentdéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je
uwzgledni¢ i przekazaé Zamawiajgcemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni
roboczych oddnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji 0 zmianach
lub uwagach.

Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach w OPZ,
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od ich ujawnienia,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu.

Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych naterenie budowy osobom
i instytucjom uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepisdéw prawa, jak i osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz pracownikom Zamawiajgcego.
Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane, informacje lub
udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa.
Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisdw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z
pozn. zm.). Ewentualne optaty i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu
pierwszym przepisdw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o odpadach
oraz ustawie Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie wytworcg oraz
posiadaczem wszystkich odpadow powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy
i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca we wilasnym zakresie
ustali i uzgodni z wkasciwymi organami miejsce sktadowania materiatow i dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy zagospodarowanie odpadéw. Koszty
zagospodarowania odpadow ponosi Wykonawca.

Sktadanie Zamawiajgcemu, na zadanie i w zakresie oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, raportdow o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.
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18) W przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest do koordynaciji roboét realizowanych przez podwykonawcow.

2. Wykonawca jest obowigzany do zawarcia - w terminie nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy - na okres
od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, umowy lub umoéw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg zamdwienia, oraz terminowe optacanie
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Umowy, na jedno
zdarzenie isume zdarzen, ubezpieczenie zawarte bedzie na bazie ALL RISK,
Z klauzulg wskazujacg Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy. Ubezpieczenie
winno obejmowaé podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych czynnoéci oraz prac objetych
Przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 15.000.000,00 z
(stownie: pietnascie milionéw ztotych), na jedno zdarzenie i sume zdarzeh.
Ubezpieczenie winno obejmowac¢ wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy czynnosci, prace lub
roboty budowlane objete Umowa, od wszelkich szkdd i roszczen, jakie mogg powstaé
w czasie badz w zwigzku z realizacjg Umowy;

4) ubezpieczenia sprzetu budowlanego Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg by¢ zgodne z
aktualng dobrg praktykg rynkowa.

Wysoko$¢ franszyz (udziatdw wiasnych) powinna zosta¢ ustalona na poziomie nie
wyZzszym niz:

a) dla szkdd rzeczowych (franszyza ogdélna): 20 000 zt,

b) dla czystych strat finansowych, szkéd w $rodowisku, szkdéd w instalacjach
podziemnych, szkdd spowodowanych wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie
ziemi: 10% szkody nie mniej niz 50 000 zi,

c) dla szkod osobowych zniesione.

W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziatbw wilasnych Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ roszczenia lub szkody w zakresie, w jakim nie zostaty one
zaspokojone przez ubezpieczyciela.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w szczegdlno$ci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
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przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos$¢ polisy wygasa wczesniej
niz termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub
przediuzenia ubezpieczenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym punkcie,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym punkcie, a poniesiony koszt potraci
(z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow prawa) 2z naleznosci

wynikajgcych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego przedtozyé oryginat
umow lub polis do wgladu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego
lub os6b trzecich powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny z Umowa lub w sposoéb niezgodny z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi, w tym na skutek prowadzenia czynnosci, prac,
robét budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy,
jak rowniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,
w szczegoblnosci na drogach petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji Przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktorg
w Swietle Umowy badz powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa ponosi
odpowiedzialnosc.

5. W zwigzku z obowigzujgcymi przepisami (w tym w szczegolnos$ci art. 7) ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego (t.j. Dz. U.
z2023r., poz. 1497 zpdzn. zm.) oraz przepisami (w tym w szczegdlnosci art.
5k) rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE.L Nr 229, str. 1 z pézn. zm.), Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy przestrzega¢ przedmiotowych regulacji, w szczegolnosci
zatrudnia¢ podwykonawcéw, dostawcéw badz inne podmioty, ktdére nie podlegaja
ograniczeniom, o ktorych mowa w ww. przepisach. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wezwania Wykonawcy do przediozenia przez Wykonawce, jego podwykonawce,
dostawce bgdz podmiot, na ktérego zdolnosciach Wykonawca polega, oswiadczenia bgdz
oSwiadczen w przedmiocie braku wystepowania przewidzianych ww. przepisami
okolicznosci skutkujgcych zakazem dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy. Brak
przedtozenia oswiadczenia lub oSwiadczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 14 dni, bedzie traktowany
rbwnoznacznie z wystgpieniem, odpowiednio wzgledem Wykonawcy, jego
podwykonawcy, dostawcy bgdz podmiotu, na ktérego zdolno$ciach Wykonawca polega,
okolicznosci, o ktérych mowa w ww. przepisach skutkujgcych zakazem dalszego

Strona 12 z 57



Znak sprawy: S.270.2.19.2024

10.

11.

12.

13.
14.

wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy bedzie w takim przypadku uprawniony

do:

1) odstgpienia od Umowy z Wykonawcg - jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k
ww. rozporzgdzenia zachodzg wzgledem Wykonawcy. Oswiadczenie o odstgpieniu
moze zosta¢ w takim przypadku zlozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
od dnia stwierdzenia, ze wobec Wykonawcy zachodzi sytuacja opisana w art. 5k
Rozporzadzenia, nie pdzniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy jako termin
realizacji Umowy;

2) zazadania, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego pod
rygorem odstgpienia od Umowy z Wykonawca, zastgpit podwykonawce, dostawce
lub podmiot, na ktérego zdolnosci Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada
na nich ponad 10% wartosci zamowienia, innym podmiotem - jezel

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ww. rozporzgdzenia zachodzg wzgledem
podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu. Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ w
takim przypadku zlozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na zastgpienie przez Wykonawce takiego
podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu, na ktérego zdolnosciach Wykonawca
polega, innym podmiotem, nie pézniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy
jako termin realizacji Umowy.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge geodezyjng i geologiczng
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu,
porzadku, ogrodzenia terenu budowy, przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrone
znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdéw, zieleni i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia
podziemnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt terenu na zaplecze
socjalno-techniczne w tym kontenera biura budowy, w ktérym mozliwe bedzie
przechowywanie dokumentéw budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i wykonania na wiasny koszt tymczasowego
zasilania w energie elektryczng i wode terenu i zaplecza budowy oraz pokrycia kosztow ich
zuzycia na czas trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do nalezytego
utrzymania drog dojazdowych do terenu budowy oraz po zakonhczeniu robot objetych
niniejszg Umowg do przywrécenia ich do pierwotnego stanu, w tym biezgce czyszczenie
samochodoéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z budowy oraz biezgce utrzymanie
czystosci na drodze.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen obiektéw istniejgcych i elementéw
zagospodarowania terenu lub wyptaty na swoj koszt odszkodowan (rekompensat) na
rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych uzasadnionych roszczen, za ktére uszkodzenia
zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny. Zamawiajacy
zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach oséb
trzecich i umozliwi Wykonawcy zajecie stanowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz udostepnienia im dokumentacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow wtasnych.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi dokumentacji technicznej oraz
Prawa budowlanego (w szczegélnosci art. 10 Prawa budowlanego), posiadaé¢ dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, STWIORB.
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17.
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19.

20.
21.

22.

23.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (badz
kradziezy urzgdzen) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy
przed zgtoszeniem do odbioru koncowego robét budowlanych.

Wykonawca wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.

Wykonawca wykona oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz wyposazy budynek w pod-
reczny sprzet gasniczy.

Wykonawca wykona oznakowanie elementéw zagospodarowania terenu szczegdlnie
oznaczenie miejsc postojowych dla pojazdéw i miejsc postojowych dla pojazdéw ktorymi
poruszac¢ sie bedg osoby niepetnosprawne.

Wykonawca wykona instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla catego budynku.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepiséw prawa pracy i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z obstugi urzadzen,
systemow, instalacji, wskazanym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca sporzgdzi operat kolaudacyjny.

§ ba.

Wykonawcy wspolnie realizujagcy Umowe!
Kazdy z wykonawcow wspalnie realizujgcych Umowe ponosi solidarng odpowiedzialnos¢
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawcy wspolnie realizujgcy Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy zamowienie sg obowigzani do przedtozenia
Zamawiajgcemu umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujgcej wspotprace) najpozniej
w dacie zawarcia Umowy.
Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania
wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe wobec Zamawiajgcego — dziatajgcym
w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich wykonawcéw, oraz do prowadzenia
catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg UmOWY JESt..........ccoovrviviiniiiinieniiesenens (Lider
Konsorcjum).
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o kazdorazowej zmianie umowy regulujgcej wspotprace wykonawcéw  wspdlnie
realizujgcych Przedmiot Umowy oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiajgcemu.
Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng
na podstawie regulujgcej ich wspoétprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego
w ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zapfaci¢ umowione wynagrodzenie na rzecz jednego
z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty uméwionego wynagrodzenia wygasnie
wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw
tworzacych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspétprace umowy) —
solidarno$¢ wierzycieli.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe zobowigzani sg, na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego oraz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego przedstawi¢ wykaz,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane lub ustugi wykonujg poszczegdlni Wykonawcy.
Wykaz, o ktérym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z trescig oswiadczenia zlozonego
wraz z ofertg na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Dopuszcza sie zmiany w podziale
robét wykonywanych przez poszczegdlinych Wykonawcow okreslonych tym wykazie z
zachowaniem wymagania, o ktérym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.

! paragraf znajduje zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy strong Umowy sq podmioty wspéinie ubiegajgce
sie o udzielenie zamdwienia (np. konsorcjum lub wykonawcy dziatajgcy w formie spotki cywilnej); w pozostatych
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przypadkach paragraf podlegac bedzie wykresleniu.

§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.].
Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z pdzn. zm., dalej jako ,Kodeks cywilny”) oraz w ustawie Pzp
i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania,
prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynnosci, prac i robét
budowlanych realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy
realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezytg
realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz osOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jak za wtasne. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania usuniecia z realizacji Przedmiotu Umowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy przez swoje
zachowanie lub jakos$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy,
niezgodny  z postanowieniami  Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa
lub zachodzg okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

3. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy realizacje czesci Przedmiotu Umowy
w nastepujgcym zakresie (dotyczy: robot budowlanych, dostaw i ustug):

1)

4)

4. W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub do$dwiadczenia bedzie polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
Wykonawca wskaze nazwy tych podmiotdw, na ktore sie powotuje. Zamawiajgcy zgda, aby
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania czesci Przedmiotu Umowy, ktérg
zamierza powierzy¢ do realizacji podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podat
informacje dotyczgce nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw oraz dostawcéw uczestniczgcych w wykonaniu Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow lub dostawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych, ustug lub dostaw.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku.

6. Wykonawca, podwykonawca idalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przedifozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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10.

umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo i przedktadania projektu jej zmiany Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,

o ktérym mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 11i 12, gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z ustawg Pzp. Niezgloszenie w formie pisemnej

zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie

okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej

zZmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  zobowigzany  jest

do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 11 i 12,

gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy

zawiera postanowienia niezgodne zustawg Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez

Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie¢ za

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreSlenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub dalszego  podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  wylgcznie  do wysokosci  zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo;

4) okreslenia terminu realizacji prac lubrobdét budowlanych, z zastrzezeniem ze
nie moze on byc¢ dtuzszy niz termin realizacji prac lub robét budowlanych okreslony -
dla danego zakresu - w Umowie;

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy
Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktéry musi byé spéjny
ze sposobem rozliczania miedzy Zamawiajagcym aWykonawcg okreslonym w
Umowie, w szczegdlnosci dotyczgcego odbiordw i ptatnosci czesciowych;

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
robot budowlanych w odniesieniu do odbiorow dokonywanych przez Zamawiajgcego,
okreslonych w Umowie;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robot
budowlanych zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- realizacja robot budowlanych bedzie odbywac sie z uwzglednieniem srodkow
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi
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11.

12.

13.

8)

9)

10)
11)

12)

przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych;
terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem Zze nie moze on by¢ diuzszy niz okreslony w ust. 6;

do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zataczony kosztorys i tabela elementéw
skonczonych wraz z informacja, ktérych pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys
winien by¢ opracowany metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢
numer analogicznej pozycji z Kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce zgodnie
z § 3 Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robét budowlanych
powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy;
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen
wynikajagcych z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajgcych z rekojmi
za wady lub gwarangji, bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zadania spetnienia  ww. roszczen bezposrednio od
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia  spetnienia  roszczen  przez Zamawiajgcego  od Wykonawcy,
w szczegolnosci w razie upadiosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy polecen zwigzanych z realizowanymi pracami Ilub robotami
budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw prac lub robé6t budowlanych wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca
bezzasadnie bgdz z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystgpitby do takich
czynnosci, w szczegolnosci w razie wupadiosci lub likwidacji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) sprzecznych z tre$cig Umowy lub prawem;

2) wuzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty narzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac lub robét budowlanych
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane,
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy;

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

1)

2)

umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 10, 11 12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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14.

15.

16.

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
Umowy okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na ekspertyzy,
badania, analizy, ustugi geotechniczne, na ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii
elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 14, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 6 i nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 16 i 17, Zamawiajacy

informuje otym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni, pod rygorem

naliczenia kary umownej.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawieraé

w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce;

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ diuzsze
niz przewidziane Umowg dla danego zakresu;

3) wynagrodzenia, 2z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze
od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w Umowie za zakres
objety umowg o podwykonawstwo;

4) termindw ptatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy;

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu
do odbiorow dokonywanych przez Zamawiajgcego;

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spojnego ze sposobem
rozliczania pomiedzy Zamawiajgcym aWykonawcg okreslonym w Umowie, w
szczegolnosci dotyczgcego odbiordw i ptatnosci czesciowych;

8) informacji, ktérych pozycji z Harmonogramu, tabeli elementéw skonczonych
i Kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z§ 3 Umowy, umowa o
podwykonawstwo dotyczy;

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z realizacji
umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwaranciji,
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania
spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

10) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy polecen zwigzanych
z realizowanymi ustugami i dostawami, w tym dokonywania odbioréw ustug i dostaw
wykonanych przez podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie
badz z przyczyn lezacych pojego stronie nie przystgpitby do takich czynnosci, w
szczegolnosci w razie upadtfosci lub likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawieraé

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy lub prawa,
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24.

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac lub roboét budowlanych
i podpisania protokotu odbioru obejmujgcego zakres s$wiadczonych przez
podwykonawce ustug lub zrealizowanych dostaw Ilub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za prace lub roboty budowlane
wykonane przy udziale $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub realizowanych
przez podwykonawce dostaw,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
na podstawie Umowy,

4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy uprawnienia do zawarcia umowy osob zawierajgcych umowe w
imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje z
tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Powierzenie realizacji czeséci Przedmiotu Umowy podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy innemu nizten, zktéorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w wust. 21 obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie moze powotywacC sie na
potrgcenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg
umowy o0 podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo ztozy¢
do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie
nalezy, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu nastepujgce szczegodtowe informacje dotyczgce podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow:

1) orozmiarze prac powierzonych (ustug lub robét budowlanych) lub realizacji dostaw,

2) o zakresie prac wykonanych (ustug lub robét budowlanych) lub wykonywanych
dostawach,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych naich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inng czes¢ Przedmiotu Umowy, ktérg zamierza powierzy¢é podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie,

3) zmieni¢ podwykonawce,

4) zrezygnowac z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powoltywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz nie podlega wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane

podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego

podwykonawcy do realizacji czesci Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy,

w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.

Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy oSwiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub oswiadczenia dotyczgce tego

podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w SWZ.

W przypadku statej wspoétpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach

realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ kolejno

zawieranych uméw o podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonejw § 8

ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym
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33.

34.

paragrafie stanowi podstawe do zgdania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy zterenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreslonym

w § 14 Umowy.

Suma wynagrodzen zawartych umow wszystkich podwykonawcoéw robot budowlanych,

dostaw lub ustug oraz dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza

niz 90% wartosci brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 2

Umowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie

czesciowego odbioru robét budowlanych lub odbioru koncowego robét budowlanych,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu aktualny wykaz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw, ktorzy wykonali Przedmiot Umowy w zakresie bedgcym przedmiotem

odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do wykonania robét

budowlanych oraz przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia narzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich
ptatnosci.

§7.
Odbiory i przeglady

Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac nastepujgcych

odbioréw:

1) odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) czesSciowych odbioréow prac irob6ot budowlanych (odbiory zakonczonych
i wyodrebnionych elementéw prac i robét budowlanych zgodnie z HRF oraz TES
dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane prace i roboty
budowlane);

3) odbioru koncowego robot budowlanych; przez odbiér koncowy robot rozumie sie
odbior zakonczonych robot budowlanych w zakresie wystarczajgcym i koniecznym do
rozpoczecia procedur administracyjnych uzyskania decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie;

4) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy; przez odbiér koncowy Przedmiotu Umowy
rozumie sie odbior wszystkich elementéw robdt, ustug i czynnoséci objetych zakresem
Umowy wraz z uruchomieniem wszystkich instalacji i urzgdzen, przeprowadzeniem
koniecznych wdrozen, szkolen, przekazaniem licencji, kodéw, kluczy, dokumentacji
powykonawczej, gwarancji, uporzgdkowania terenu i likwidacji zaplecza budowy oraz
wypetnienia wszelkich innych zobowigzan umownych Wykonawcy;

5) odbioru ostatecznego; przez odbior ostateczny rozumie sie odbiér usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad w okresie gwarancji i rekojmi a prowadzony po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi lecz przed zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie rekojmi.
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W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego
wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje
Kierownik budowy lub Kierownik robét. Potwierdzeniem dokonania odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest wpis inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
dziennika budowy. Odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nastapi w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé pomiary geodezyjne robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jezeli tego wymagajg powszechnie obowigzujgce przepisy oraz
zasady odbioru robot.
Jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory niezbedne do oceny
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Protokoty odbioréw czesciowych, kohcowego i ostatecznego sporzgdza Wykonawca
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego lub inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W celu dokonania czesciowego odbioru prac lub robdt budowlanych, Wykonawca
powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru wraz
Z TES z naniesionymi elementami podlegajgcymi odbiorowi oraz dokona¢ stosownego
wpisu do dziennika budowy. Odbiér czesciowy dokonywany jest wytgcznie w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace iroboty budowlane i nie
skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego objetego nim zakresu prac lub robot
budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyk w tym zakresie, ktére pozostajg
po stronie Wykonawcy do czasu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Jezeli do czesciowego odbioru prac lub rob6t budowlanych bedg wymagane protokoty
odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty,
certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 6. Ponadto wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o ktérym mowa w § 6
ust. 35 Umowy. Do czesSciowego odbioru prac lub robét budowlanych Zamawiajgcy
przystapi w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 6. Date
odbioru ustala Zamawiajgcy. Protokoty odbioru czes$ciowego beda sporzadzane
maksymalnie 3 razy w trakcie trwania umowy z zastrzezeniem iz:

e dwa odbiory czesciowe dokonane zostang w roku 2025

e jeden odbidr czesciowy dokonany zostanie w roku 2026
W celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie prace, w tym ewentualne prace projektowe, roboty budowlane,
badania, proby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo
sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie
odbioru kohcowego roboét budowlanych. Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego
robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng
usystematyzowana, opisang spisem zawartosci i oznaczong wedtug tego spisu,
dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach (na papierze) oraz wersji cyfrowej (na
nosniku cyfrowmym w wersji edytowalnej i nieedytowalnej) bedacej obrazem wersji
papierowej, zawierajagcej co najmniej:
a) dokumentacje projektowg powykonawczg z potwierdzeniem Kierownika budowy lub

Kierownikbw  robot  na kazdym  rysunku istronie  dokumentacji wraz z

oswiadczeniem o wykonaniu roboty zgodnie z projektem inaniesionymi
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b)

c)

d)

f)
9)

h)

kolorem czerwonym zmianami oraz z aktualnymi dokumentami przynaleznosci do izb
tych osbb, zaakceptowang przez uczestnikow procesu budowlanego;

zweryfikowang przez Nadzér Inwestorski izatwierdzong przez Zamawiajgcego
sinstrukcje eksploatacji obiektu” zawierajgcg m.in. warunki konserwacji
poszczegdlnych elementéw wykonhczeniowych obiektu, tabelaryczne zestawienie
urzadzen wymagajgcych okresowych przeglgdéw, serwisowania lub konserwacji
wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi
zwigzanymi Z okresowymi przeglagdami gwarancyjnymi oraz informacjg
o ilosci/frodzaju czynnika chiodniczego w instalacji lub innego czynnika objetego
obostrzeniami  eksploatacyjnymi lub prawnymi. Zatgcznikami do ,Instrukgji
eksploatacji obiektu” sg wszystkie ,Instrukcje” obstugi, konserwacji lub uzytkowania
wydawane przez producentéw wbudowanych wyrobdw, urzgadzen, systeméw, z
ttumaczeniem na jezyk polski;

dokumentacje geodezyjng powykonawczg obejmujaca:

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art.
2 objasnienie poje¢ pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 z pdézn. zm.), wraz z informacjg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach nieistotnych od tego projektu, sporzgdzone
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii.

pomiary powierzchni budynku zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.)
wraz z powierzchniami pomieszczen i sektorow uzytkowych, o ktérych mowa w OPZ;
pomiary powierzchni budynku wykonane w oparciu o ustawe z dnia 12 stycznia 1991
o podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z pdzn. zm.)
wraz z powierzchniami sektoréw uzytkowych, o ktérych mowa w OPZ;

kompletne protokoty odbioréw czesciowych, prob i sprawdzen oraz odbioru
dostawy/montazu/uruchomienia/odbioru urzadzen i wyposazenia;

dokumenty potwierdzajgce ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce,
dotaczone do zatwierdzonych w trakcie realizacji Kart Zatwierdzenia Materiatu (KZM)
sporzadzonych wedtug wzoru uzgodnionego przez strony przed zawarciem umowy.
W razie nieuzgodnienia wzoru KZM, obowigzujgcy bedzie wzor przedtozony przez
Zamawiajgcego. Wszelkie europejskie oceny techniczne, muszg by¢ ttumaczone na
jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. Dokumenty te
dotgczone zostang do dokumentacji powykonawczej, usystematyzowane i opisane w
sposOb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje kazdego wyrobu oraz posiada¢ bedg
adnotacje Kierownika budowy/rob6t o wbudowaniu ich w Przedmiocie Umowy i
potwierdzenie wtasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

oryginat dziennika budowy;

oswiadczenie Kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 litera a i b Prawa
budowlanego;

o$wiadczenie autora (autoréw) projektu o zgodnosci wykonanych robdot z
dokumentacjg projektows;
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14.

i) Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla catego budynku;

j) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla catego budynku;

k) ksigzki rewizyjne dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

) pomiary z wydajnosci wentylacji mechanicznej;

m) pomiary z wydajnosci instalacji hydrantowej;

n) pomiary z proby szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wszelkie atesty
na materialy, wyniki badan miedzy innymi wody, protokoty badan i sprawdzen,
gwarancje urzgdzen;

0) protokoty odbioréw technicznych zrealizowanych przytgczy od gestoréw sieci oraz
protokoty odbiorow technicznych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.

Jezeli Zamawiajgcy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktérym mowa w ust. 8 uzna, ze

roboty budowlane zostaty zakonczone inie ma zastrzezen co do kompletnosci i

prawidtowosci dokumentacji wymaganej lub operatu kolaudacyjnego, wyznaczy date

odbioru koncowego robot budowlanych. Odbidr nastepuje w terminie 14 dni roboczych od
daty ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 8. Date odbioru ustala Zamawiajgcy.

Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone

lub obarczone sg istotnymi wadami lub ma istotne i uzasadnione zastrzezenia co

do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego odmawia dokonania odbioru
kohcowego robot budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego ziozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, a kosztami uczestnictwa w odbiorze o0so6b upowaznionych obcigza

Wykonawce.

Odbioru dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego; w przypadku, w ktorym

Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia bedg wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat odpowiednio zakres podlegajacy

odbiorowi.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru korncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady

wymagajgce usuniecia, ale nie uniemozliwiajgce prawidtowego uzytkowania obiektu

budowlanego zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru
wyznaczajgc termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawac bedzie

w zwloce z usunieciem stwierdzonych wad przez okres co najmniej 14 dni i pomimo

wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krotszego niz 14 dni terminu,

Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwloce w tym zakresie, Zamawiajgcy

uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, wtym upowaznienia sgdu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego

Zz uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy

z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowag, w tym odpowiedzialnosci

z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi

trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci ztego tytutu

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznos$ci przystugujgcych

Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Jezeli pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete,

pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego

powstatego w wyniku robét budowlanych objetych Umowa, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od

Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia \Wykonawcy w oparciu o zawarte
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przez Strony porozumienie lub sporzgdzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze
rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) albo odszkodowania. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania
ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za
wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych, jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktoére
uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Umowa.
Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usunigcia
tych wad.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru korncowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady
nienadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z jego funkcjg lub przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub uzytkowej, lub
estetycznej.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zazgda badan, kitdre nie bylty
przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonane prace lub roboty budowlane sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

Odbior  koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego
wczesniejszego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po dokonaniu
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego
odpowiednio Umowa, tj. uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét
budowlanych objetych Umowg i kohczy sie podpisaniem protokotu koncowego Przedmiotu
Umowy.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany na wniosek Wykonawcy, po zgtoszeniu usunigcia
wszystkich wad oraz wykonaniu wszystkich zobowigzan z Umowy. Zamawiajgcy,
w terminie 7 dni od zgtoszenia wyznaczy date odbioru ostatecznego. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru ostatecznego.

Przeglady gwarancyjne:

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej jeden raz w roku, w okresie od
dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego
okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony
protokét przegladu gwarancyjnego. Date przeglgdow ustala Zamawiajgcy. Pierwszy
przeglad gwarancyjny dokonany zostanie po 6 miesigcach od odebrania Przedmiotu
Umowy.

Protokot przegladu gwarancyjnego sporzgdza Zamawiajacy.

Przegladu gwarancyjnego dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego. W
przypadku, w ktorym Wykonawca nie stawi sie naprzeglad gwarancyjny w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona przegladu
jednostronnie, a jego ustalenia bedg wigzgce dla Stron.

W razie stwierdzenia wad podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy wyznacza
termin ich usunigcia, odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.
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§ 8.

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidiowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa wust. 1, wyraza sie ceng brutto:

................................. zt (stownie: ........................ Zlotych ...............), w tym
stawka podatku VAT w wysokosci .90, €O stanowi cene netto:
.................................... zt (stownie: ........................ Zdotych..........ll).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz
koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem kolejnych postanowien niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia

ryczattowego okreslonej w ust. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego

przewidzianego Umowg zobowigzuje sie do wykonania wszelkich ustug, prac, robét
budowlanych i innych czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie czy OPZ, ktore
konieczne sg do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktére zgodnie z nalezytg starannoscig

Wykonawca winien uwzgledni¢ w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach opisanych w Umowie.

W przypadku zaniechania realizacji czesci czynnosci, prac lub robdét budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu

zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za
zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych bedzie protokdt prac/robot
zaniechanych uzgodniony przez Strony oraz kosztorys czynnosci, prac lub robot
zaniechanych sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej na podstawie Kosztorysu
lub HRF. W przypadku zaniechania realizacji catego elementu (czynnosci, prac lub roboét),
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy. W
przypadku zaniechania realizacji czesci danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanego zakresu do warto$ci catego elementu na
podstawie HRF. W przypadku, gdy ustalenie wartosci czynnosci, prac lub robdét
zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia nie bytoby mozliwe (w szczegdlnosci

z tego powodu, ze zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych nie zostat

uwzgledniony przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu lub HRF badz zostat

przedstawiony w ramach pozycji scalonej badz jako ,komplet”), warto§¢ zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci, prac lub robot
budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku na podstawie:

1) kosztorysu szczegdtowego oraz stawki r-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, podatku VAT izysku wedtug sredniego poziomu publikowanych
w wydawnictwach  branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud)
dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, wtasciwych dla okresu otwarcia oferty;

2) cen materiatow i sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Strona 26 z 57



Znak sprawy: S.270.2.19.2024

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie Kkosztorysu uproszczonego oraz cen

jednostkowych robét z ww. publikacii.

Tak sporzgdzony przez Wykonawce protokét konieczno$ci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, bedg stanowic

podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub robét
dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ulegato
odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za czynnosci, prace lub
roboty dodatkowe Iub zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys sporzgdzony metodg kalkulacji szczegotowej na podstawie
Kosztorysu lub HRF, wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) warto$¢ czynnosci, prac lub robét zamiennych zostanie ustalona odpowiednio
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6;

2) wartos¢ czynnosci, prac lub rob6t dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona
w oparciu o dane zawarte w Kosztorysie lub HRF. W przypadku, gdy czynnosci, prace
lub roboty dodatkowe lub zamienne nie byly objete Kosztorysem lub HRF, wartos¢
takich prac lubrobot zostanie ustalona odpowiednio doich zakresuiprzypadku
wedtug nastepujgcych danych:

a) stawkir-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku
tozsamych z wielkosciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

b) cen materiatdw i sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzgdzony przez Wykonawce protokét koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, bedg stanowic

podstawe zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami Umowy.

8. W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bagdz przepisami prawa,
Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za czynnosci, prace lub roboty
budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynnosci, prac lub robét zabezpieczajgcych,
o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy nie ogranicza praw Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych. W tym celu Zamawiajgcy sporzgdzi przy udziale Wykonawcy protokoét
inwentaryzacji, na dzien przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym
przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub robét
zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysie sporzgdzonym metodg szczegotowa,
przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ust. 6. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku wstrzymania zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy z
przyczyn innych niz lezgce po stronie Wykonawcy nalezy sie Wykonawcy pokrycie
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw zwigzanych z budowa.
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11.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
czynnosci, prac lub robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wyniku
wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu prac lub robét
budowlanych okreslonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdéinej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci czynnosci, prac lub robot budowlanych z danego
elementu okreslonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie, obliczenie wartosci
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu okreslonego
wust. 6, azatwierdzonego przez Zamawiajgcego, ha podstawie ustalenia przez
Zamawiajagcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do
wartosci catego elementu.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnosci lub nieprzystgpienia przezen

do dokonania z Zamawiajgcym uzgodnien, o ktéorych mowa w ust. 8, pomimo

wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze dokonac ich jednostronnie i bedg one wigzace dla Stron.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem

rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

§9.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie:

1) fakturami czesciowymi po zatgczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ust. 4, za
wykonanie poszczegdlnych elementéw prac lub robot budowlanych w ramach
Umowy, zgodnie z Harmonogramem oraz  Tabelg elementéw
scalonych/skonczonych; po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego
i podpisaniu odpowiednio: protokotéw czesciowych odbioru rob6t budowlanych lub
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdét budowlanych. Suma faktur
czesciowych w roku 2025 nie moze by¢ mniejsza niz 5 500 000,00 zt brutto i nie moze
przekroczy¢ kwoty 6 150 000,00 zt brutto. Suma faktur cze$ciowych za rok 2025 i
2026 tgcznie nie moze przekroczyé 70% wynagrodzenia umownego brutto.

2) fakturg kofncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu dowodow, o
ktorych mowa w ust. 4 i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 15.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie

do 21 dni od daty podpisania protokotdw czesciowych odbioru robét budowlanych

lub protokotéw bezusterkowego odbioru koncowego robdét budowlanych.  Wystawiane
przez Wykonawce faktury muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy
dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, wtym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z p6zn. zm.). za dzieh zaptaty

uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Faktury bedag
wystawiane na ponizsze dane:

Nadlesnictwo Etk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Etk, NIP 8480005101

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z Umowa lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do

czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz ich usuniecia, a
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13.

takze w razie potrzeby otrzymania faktury korygujgcej lub wystawienia noty korygujacej,
bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture
przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT - za date ptatnosci (spetnienia
Swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym
réwniez dalszych podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 do Umowy, dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 Umowy,
biorgcym udziat w realizacji danego odebranego zakresu Przedmiotu Umowy, najpdzniej
na 10 dni przed terminem pfatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan
finansowych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

Na podstawie ustawy zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach  publicznych, koncesjach naroboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno—prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdézn. zm.),
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy wylgcznie za wykonane prace (w tym ustugi) lub roboty budowlane lub
za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub urzgdzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w czesci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek ustawowych za opéznienie.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 7 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, wtym dalszego podwykonawcy, w stosunku doZamawiajgcego do
czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy zuwagi nawstrzymanie wyptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
z powoddw okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajgce Z nieterminowej ptatnosci w stosunku
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegoblnosci zapiséw dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy, lub nieterminowego usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1, moze zosta¢
pomniejszona o0 wysoko$¢ kar umownych, ustalong zgodnie z§ 13 Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, oktérej mowa w§ 6 ust.21 Umowy bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy
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wynikajgcej z Umowy.

W przypadku gdy podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie wykonywat
lub nie zafakturowat wykonania zadnego zakresu Przedmiotu Umowy w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca =zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznos¢. W zaistniatej sytuacji cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcow (wg wzoru zawartego w Zataczniku nr 3 do Umowy)
0 petnym zafakturowaniu przez nich zakresu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie
Z umowami o podwykonawstwo oraz 0 petnym rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 4
stosuje sie odpowiednio.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on
do pokrycia szkody Zamawiajgcego powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego przez organ skarbowy
w kwotach wynikajgcych z doreczonych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (Umowa z
Wykonawcg nr idata), dotyczy wumowy - zamowienie publiczne nr

§ 10.
Personel wymagany, Reprezentacja Stron
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

1) e

Nadzor z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedg
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego tj.

1) inspektor branzy budowlanej - koordynator insSpektorow ..............cccoiiiiiinnnn.
Dane KoNtaKtowWe: ...

2) inspektor branzy elektryCznej ... ...cc.viiie i
Dane KoNtaKtowWe: ...

3) inspektor branzy Sanitarne] .........ccovit vt
Dane KoNtaKtowWe: ...

Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz STWIOR, wykonania przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru
nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
powodujgcych zmiane przedmiotu umowy lub niosgcych skutki finansowe wykraczajgce
poza zakres robét objetych projektem i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia
umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub
grozgcych powstaniem straty o znaczgcych rozmiarach w mieniu Zamawianego, z tym
zastrzezeniem, ze w zadnym przypadku nie dotyczy to zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Nadzor autorski sprawuje projektant: ... ...
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
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Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno — budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie instalaciji i urzadzen elektrycznych
w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamaowienia.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wiasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r.
poz. 551).
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:

1) ... -jako Kierownika budowy; dane kontaktowe .......

2) ... -jako Kierownika robot w specjalnosci sanitarnej; dane kontaktowe .......

3) ... -jako Kierownika robét w specjalnosci elektrycznej; dane kontaktowe .......

§ 11.
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy (w tym obiekty
budowlane, wykonane dokumentacje, roboty budowlane), na okres ..... miesiecy [zgodnie
z ofertg]. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty
gwarancyjnej" zgodnie z projektem stanowigcym Zalgcznik nr 4 do Umowy.
Podpisana przez Wykonawce ,Karta gwarancyjna" stanowi integralng czes¢ (zatgcznik)
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy
art. 581 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwaranciji.

3. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwaranciji.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5. Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytaczajg zasade, o ktérej mowa
w art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady na Przedmiot
Umowy rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
i podpisaniu protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

6. W okresie rekojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usuniecia wad
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie nie pdzniej niz
1 dzien przed przystgpieniem do wykonywania prac lub robét budowlanych. Po
zakonczonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie
pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;j.

7. Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekty budowlane
powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zaréwno jako skonczona cato$é
uzytkowa itechnologiczna, jak ikazda czesSC¢ iurzadzenie z osobna, bedzie wolna
od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.

8. Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwaranc;ji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym
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obiekty budowlane powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, nie
mogty by¢ uzywane z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady
i gwarancji usuniete zostang wterminach ustalonych przez Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 14 dni oraz nie bedzie
dtuzszy niz 90 dni, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba, ze ze
wzgledow technicznych Ilub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie
dtuzszego terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ ztytutu rekojmi za wady Ilub gwaranciji,
i zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad Przedmiotu Umowy nawet
w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wptywajg na mozliwos¢ uzytkowania Przedmiotu
Umowy.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, wtym upowaznienia sadu. Skorzystanie przez Zamawiajgcego
Zz uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowg, w tym odpowiedzialnosci
z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi
trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci ztego tytutu
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia wad
zachowuje w szczegolnosci prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi wzgledem
Wykonawcy.

Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystgpita wada
tego samego elementu obiektu budowlanego powstatego w wyniku realizacji Przedmiotu
Umowy, wowczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany na
wiasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania wymiany wterminie ustalonym pisemnie przez
Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu
obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez
Wykonawce wymiany elementu na nowy i wolny od wad, odpowiednie zastosowanie
znajdzie ust. 12.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej
im do realizacji czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen
wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na
jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczeh przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegodlnosci w razie upadtosci lub likwidaciji
Wykonawcy.

Udzielona rekojmia zawady igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za wykonanie Umowy, tj. kwote: .................c.eeeee.
zt (stownie: ............... ztotych ...... ), W formie: ... Zabezpieczenie
winno by¢ zgodne z wymogami art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. Zabezpieczenie powinno
ujmowac¢ Zamawiajgcego jako Beneficjenta. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pieniagdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy .................... ze
wskazaniem numeru umowy w tytule ptatnosci.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy jest upowazniony do
potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w szczegdlnosci kar
umownych lub odszkodowah narzecz Zamawiajgcego ztytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w

nastepujacy sposaob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. .................. zt w terminie 30 dni od
dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany,

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. .................. zt nie pozniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy wystagpi koniecznos$é
przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w§2 ust.2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, w szczegodlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w art.

452 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa w
zdaniu pierwszym, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 13.
Kary umowne

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w Umowie lub Harmonogramie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto - za kazdy dzieh zwioki;

2) przekroczenia ktéregokolwiek z termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2
Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia ryczattowego brutto - za kazdy dzien zwioki. W przypadku
dochowania przez Wykonawce terminu koncowego realizacji zamowienia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy, wowczas kary umowne z tytutu niedochowania
przez Wykonawce terminu posredniego, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy,
nie bedg nalezne;

3) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych
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w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcag - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia dokonania zapfaty naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezpos$redniej zaptaty przez
Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w wysokosci 2.000,00 zt - odpowiednio za kazdy taki przypadek z osobna;
nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej zazgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 zt
- odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, lub braku zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto
Podwykonawcy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw robét bedag
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, W wysokosci
0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto — za kazdy stwierdzony przypadek z
osobna;

gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajgcego badz jego wyznaczonych
przedstawicieli dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna,;

niewykonania przez Wykonawce uwag izalecen organu nadzoru budowlanego
w terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia ryczattowego brutto - za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego;

niewykonania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zobowigzania okreslonego wezwaniem, o ktorym mowa w § 5 ust. 10 Umowy,
w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom z tytutu
zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, o ktérej mowa w § 16 ust. 11
Umowy;

niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w § 3 Umowy,
w szczegolnosci w zakresie termindéw, dotyczgcych sporzgdzania i przedktadania
Zamawiajgcemu Kosztorysu, Harmonogramu lub  Tabeli elementéw
scalonych/skonczonych, lub nieuwzgledniania lub nieterminowego uwzglednienia
przez Wykonawce ewentualnych uwag lub zastrzezen zgtoszonych do
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przedtozonego Kosztorysu, Harmonogramu lub  Tabeli elementéw
scalonych/skonczonych, oraz obowigzkdéw okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy, w
szczegolnosci dot. sporzgdzenia planu BIOZ i PZJ, w wysokosci 1.000 zt - za kazdy
przypadek osobno;

15) nieztozenia przez Wykonawce dokumentow lub niespetnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. a) i b) Umowy lub stwierdzenia
niezatrudniania osoby na podstawie stosunku pracy zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 5 ust. 1 pkt 9) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt — za kazdy
stwierdzony przypadek osobno;

16) odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. Maksymalng fgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

3. Zapfata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdéw
zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa,
w przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do jej potrgcenia z naleznoéci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc
w wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opodznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opéznienie
za kazdy dzieh opéznienia.

6. Strony zastrzegajg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie
z zasadami ogélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14.
Odstapienie od Umowy

1. Oproécz pozostatych przypadkéw opisanych Umowg oraz przewidzianych przepisami
prawa, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
nieprawidtowosci;

2) Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia pracownikow na podstawie stosunku
pracy w zakresie wskazanym w Umowie;

3) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentow dotyczgcych
zatrudniania pracownikdw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym
w Umowie lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie;

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy,
tj. nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni;

5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, lub w przypadku wstrzymania jego
realizacji przez Zamawiajgcego nie podjat dalszej realizacji Przedmiotu Umowy
w ciggu 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji 0 wznowieniu jego realizacij;

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz
nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek lub zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

7) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie terminéw realizaciji
poszczegolnych elementow Przedmiotu Umowy, lub jezeli stopien zaawansowania

Strona 35 z 57



Znak sprawy: S.270.2.19.2024

10.

11.

realizacji Przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin
jego wykonania jest zagrozony;

8) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy Ilub zawieszenie dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez Wykonawce;

9) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-7, przed odstgpieniem od Umowy Zamawiajgcy

wezwie Wykonawce w formie pisemnej do usunigecia stwierdzonego naruszenia badz

wykonania obowigzku, o ktéorym mowa powyzej i wyznaczy Wykonawcy w tym celu

dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w przypadku:

a) wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa wust. 1 i 2,

nie pézniej jednak niz w terminie 180 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu
ukonczenia Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na
teren budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci do zabezpieczenia robot i
pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z ust. 11, a takze powierzy¢ realizacje Przedmiotu
Umowy osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajgcego, w catoscilub
w oznaczonej czeéci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ w
szczegolnosci ze skutkiem ex nunc (,ha przysztosc”).

W przypadku odstgpienia od Umowy mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w
odniesieniu do zrealizowanej czesci $wiadczenia, w szczegodlnosci postanowienia § 11
dotyczgce rekojmi za wady i gwaranc;ji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych
zgodnych z § 13 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy celem zaspokojenia naleznosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od wystagpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp i przepisach
Kodeksu cywilnego bez koniecznosci stosowania najpierw regulacji umownej odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
realizacje Przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ teren budowy iroboty budowlane oraz
opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni roboczych od
daty doreczenia os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajgce z
powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
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12.

13.

1) w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia osSwiadczenia o odstgpieniu
od Umowy Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji Przedmiotu Umowy wraz z naleznym wynagrodzeniem Wykonawcy,
ustalonym na podstawie procentowego zaawansowania czynnosci, prac lub robét
budowlanych w poszczegdlnych pozycjach Kosztorysu lub tabeli elementéw
skonczonych, wedtug stanu na dzien odstgpienia i cen z Kosztorysu;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lubroboty budowlane w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej nastgpito
odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu
Umowy w zakresie przerwanym oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn nielezgcych Po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia
zazgda Zamawiajgcy oraz opusci teren budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wykona

te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest do: dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym izgodnym zwymaganiami
Umowy oraz zaptaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, ktory zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami Umowy do dnia odstgpienia od Umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Powyzsze dotyczy odstgpienia ,ex nunc” a nie dotyczy odstgpienia ,.ex tunc”.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy nastgpi

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 i 9 Umowy.

§ 15.
Zmiany Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w
nastepujgcych okolicznosciach:
1) Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu nowszej generaciji niz
wskazane w OPZ, ktérych zastosowanie Ilub uzycie bedzie skutkowac
poprawieniem parametréw technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakosci
Przedmiotu Umowy;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Ilub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét budowlanych, jak réwniez kosztéw eksploataciji
wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych
parametrow koncowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek
Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

c) niedostepnoscia na rynku technologii, materiatdbw, urzgdzen Iub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu;

d) odmiennymi od przyjetych wOPZ  warunkami geologicznymi badz
hydrologicznymi skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technicznych, technologicznych Ilub
zatozeniach co do materiatow, urzgdzen lub sprzetu;

Strona 37 z 57



Znak sprawy: S.270.2.19.2024

2)

e) z powodu btedow Ilub brakéw w dokumentacji projektowej polegajacych na
niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktére maja
wptyw  na wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania tej dokumentacji do stanu zgodnego z prawem lub zasadami
wiedzy technicznej;

f) mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub rozwigzan co do materiatow,
urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie tych
innych rozwigzan skutkowatoby skréceniem czasu realizacji Przedmiotu Umowy
lub poprawieniem parametréw technicznych lub uzytkowych lub pozwolitoby na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwitoby uzyskanie lepszej jakosci
Przedmiotu Umowy lub wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany
warunkow realizacyjnych okreslonych w OPZ lub zastosowanie rozwigzan

dotychczasowych grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej,
mozliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym
technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu okreslonych w OPZ), terminow
wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w § 2 Umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany
z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 8 Umowy.
Do ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku
z zastosowaniem odmiennej technologii, materiatdw, urzgdzen lub sprzetu niz
wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1 powyzej odpowiednie zastosowanie
bedzie mie¢ § 8 ust. 7 Umowy.
W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiatdéw, urzadzeh lub sprzetu,
na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec technologii, materiatéw, urzgdzen lub sprzetu zastepujgcych
te wskazane w OPZ.
W  przypadku zgtoszenia zamiaru wykonania robot odmiennie do zatozen
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, obowigzkiem Wykonawcy jest
opracowanie lub uzyskanie opracowania na wiasny koszt kompletnej dokumentac;ji
zamiennej w wersji papierowej potwierdzonej przez nadzoér autorski o odstepstwach
nieistotnych i przedfozenie jej do weryfikacji przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
kopii dokumentacji zamiennej i ztozenie jej do Zamawiajgcego w wersji cyfrowej przed
rozpoczeciem realizacji okreslonego elementu robét. Wykonanie robét zamiennych
musi by¢ poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.

Zmiany spowodowane dziataniami organow administracji, w tym organéw

administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak réwniez organdw i podmiotéw, ktérych

dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,

pozwolen, opinii icertyfikatow w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w

szczegolnosci:

a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo terminédw wydawania przez ww.
organy lub podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien,
do wydania ktorych sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskac
zgodnie z przepisami prawa, Umowg i OPZ, w tym zwlaszcza decyzji, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;
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b) odmowg lub zwtokg w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien itp., w tym zwtaszcza decyzji,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamkniecia drog publicznych
lub drog szynowych albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych
nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy
dotrzymanie terminéw realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od
doswiadczonego Wykonawcy;

d) zwilokg w wydaniu przez podmioty niebedgce organami administracji rzgdowej
i samorzgdowej wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien
itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce wynoszgcg powyzej 30 dni
liczonych od dnia, kiedy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, taka
decyzja, zezwolenie, opinia, uzgodnienie, postanowienie itp., winna by¢ wydana
przez ww. podmioty;

e) nafozeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych, obowigzkéw (w tym
wykonania dodatkowych prac Ilub robét budowlanych) i czynnosci
proceduralnych, w tym koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub decyzji
(stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robdét budowlanych,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) zgtoszeniem sprzeciwu przez wiascicieli terenéw, na ktérych majg byé
prowadzone roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy nha prowadzenie tych
robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie pomiarow geodezyjnych,
odkrywek geologicznych, usuniecia kolizji, regulacji wysokosciowych terenu,
budowy zjazddéw, przestawienia ogrodzen, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej
zmianie mogqg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,
a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie ztrescig Umowy
i w sposob nalezyty. W przypadku, o ktérym mowa w lit. € zmianie ulec moze takze
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ uzasadnionych i nalezycie
udokumentowanych przez Wykonawce kosztow wykonania dodatkowych,
nieprzewidzianych czynno$ci, prac lubrobdt budowlanych lub obowigzkow
i czynnosci proceduralnych;
Wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych przez Wykonawce w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, wskutek ktérego zawarta zostata
niniejsza Umowa (w tym osob wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy), przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku Smierci,
choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub
innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te
nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana mozliwa jest pod
warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w SWZ, a w przypadku zmiany osoby wskazanej
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na potrzeby spetniania
warunku w SWZ, Wykonawca wykaze, ze osoba zaproponowana spetnia
przedmiotowy warunek;
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4) Woystgpienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp - zmiana Umowy
mozliwa jest na zasadach okreslonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczy¢ moze zmiany
ww. podmiotu.

Wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

5)

6)

a)

b)

niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw
materiatéw, produktéw, komponentow produktow lub materiatéw, niezaleznych
od Wykonawcy trudnosci w dostepie do materiatdw, urzadzen, sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych,

wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okreslonych w OPZ lub ciggtych
opadow deszczu lub $niegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5° C
lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10 m/s, uniemozliwiajgcych
zaréwno wykonywanie (prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie
pod wzgledem BHP, zgodnie z technologig roboét lub zasadami sztuki budowlanej
lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, przez okres
diuzszy niz 3 kolejne dni kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku warunkow
atmosferycznych oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 5 powyzej
zmianie mogg ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z technologii wykonania robot.
Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)
d)

f)

wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Umowy;

wystgpieniem rozbieznosci lub niejasnosci wrozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usuniecie uzasadnionych rozbieznos$ci lub niejasnosci;

koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian we wczesniegj
zaakceptowanych lub zatwierdzonych lub uzgodnionych lub zaopiniowanych
przez Zamawiajgcego opracowaniach projektowych;

koniecznoscig wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy Ilub
na kolejne etapy lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn
technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sgdowych,
administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem nalezytej
starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjne;j;

wystgpieniem Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, przez ktérg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy oraz ktérego nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegodlnosci: powddz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i
stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
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7

9)

h)

)

embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia
drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej o ile druga ze Stron nie wskaze
inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktora dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania

zmierzajgce do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje
zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie
przystapig do realizacji swych obowigzkow wynikajgcych z Umowy;

wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich, w
tym grup spotecznych lub zawodowych, nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

wystgpienia  nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ,
ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, warunkoéw geologicznych,
geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczegoélnosci
wystgpienia niewypatéw i niewybuchdéw, koniecznosci wykonania wykopalisk
archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
wykraczajgcego ponad poziom okreslony w OPZ, wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
ich elementéw, sieci, podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycia na terenie budowy
przedmiotdw 0 znaczeniu historycznym lub kopalnych szczatkéw roélin lub
zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie
Przedmiotu Umowy;

rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy zgodnie
z § 1 ust. 3 Umowy, w szczegodlnosci w wyniku wykonywania tej czesci
Przedmiotu Umowy przez gestoréw sieci;

wystgpieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub robot
budowlanych, wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych lub czynnosci,
prac lub robo6t dodatkowych, jesli staty sie one niezbedne;

wystgpieniem  kolizji lub niebezpieczeAstwa  kolizji z inwestycjami
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;
wystgpieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po
stronie Wykonawcy, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci wystgpienia
okolicznosci takich jak: upadto$é¢ lub likwidacja kluczowego podwykonawcy lub
brak mozliwosci realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawcg w
krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 powyze;j,
zmianie moze ulec zakres i sposéb wykonania Przedmiotu Umowy (w tym
technologia, materiaty, urzadzenia lub sprzet okreslone w OPZ), terminy wykonania
Przedmiotu Umowy okreslone w§ 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy -
w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.
Zastgpienia Wykonawcy nowym wykonawca:

a)

w wyniku $mierci lub ustania bytu prawnego jednego z czionkdéw konsorcjum
bedgcego Wykonawcg (dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest
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przez konsorcjum), o ile pozostali cztonkowie konsorcjum spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, lub

b) w wyniku sukces;ji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego  Wykonawcy lub jego

przedsiebiorstwa, oile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze
nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw Prawa zamowien publicznych,
lub
c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzah Wykonawcy wzgledem

jego podwykonawcow, w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej
przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci podwykonawcow.

8) Zmiany danych teleadresowych.

9) Poprawienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

2. W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia
Umowy, na ktére ww. okolicznosci majg wptyw, w szczegdlnosci termin realizaciji
Przedmiotu Umowy, zakres Swiadczenia oraz sposob zrealizowania Przedmiotu Umowy,
a takze wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode lub odmowié jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego
przez Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmiany danych teleadresowych, o
ktérej mowa w ust. 1 pkt 8) powyze;j.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pézn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 427 z p6zn. zm.),

oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponize;j.

2. Wpykonawca moze przekazaC Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraC¢ propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub beda
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie, a w szczegodlnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Przedmiotu Umowy  oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
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10.

oraz przysztych kosztow wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

b) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztow wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

Cc) szczegbtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informac;ji lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem).
Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzieh jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla
Wykonawcy.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmag
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesci Przedmiotu
Umowy, wykonanego od dnia wejscia w zycie przepisow, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy moze przekazac¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy,
w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrocic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien Ilub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty
wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywaé
po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie
odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej stawki podatku. Zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w
okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢
bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-8 powyzej,
wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, na zasadach
okreslonych w Umowie oraz w art. 439 Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej
do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany (wzrostéw lub spadkéw) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana kazdorazowo z zachowaniem
nastepujagcych zasad i w nastepujgcy sposob:

1) Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, pozycja Budowa budynkéw publikowanego przez Gitéwny
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2)

3)

4)

5)

6)

Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), w Biuletynie Statystycznym tabl. 35w
uktadzie miesigc poprzedni = 100 (zwany dalej ,Wskaznikiem”) dotyczgcego
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty,
do miesigca za ktéry zostat zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru robot
podlegajgcych waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny,
Strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
odebranych robét podlegajgcych waloryzacji za n-ty miesigc, w ktérym zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego odpowiednio protokot czesciowy odbioru prac
i robét budowlanych, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy albo Protokot
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy,
powstaje poprzez przemnozenie przez siebie Wskaznikéw dla kolejnych miesiecy
poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi podpisanie odpowiedniego protokotu
odbioru robét (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a)x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x........ xWn~-1/100xWn/100)

gdzie:

~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,2a" - staly wspotczynnik o wartosci 0,3 obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" —wskaznik ,0” - ostatni dostepny opublikowany w Biuletynie Statystycznym GUS

wskaznik z miesigca otwarcia oferty = 100

W, — Wskazniki publikowane w Biuletynie Statystycznym GUS ostatnie dostepne

z kolejnych miesiecy  do miesigca, w ktoérym zostat  zatwierdzony

przez Zamawiajgcego odpowiedni protokét odbioru robot podlegajgcych waloryzacii.

llorazy i iloczyny w celu obliczenia Ww (n) nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do czterech
miejsc Po przecinku.

Raz obliczony wskaznik waloryzacji Ww (n)" dla n-tego miesigca nie podlega

aktualizacji w trakcie realizacji Umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi, gdy tgcznie zajdg ponizsze okolicznosci:

a) wskaznik waloryzacji Ww(n) osiggnie wartos¢ - réwng lub wyzszg niz 1,03 lub
réwng lub nizszg niz 0,97,

b) uplynie 6 miesiecy realizacji Umowy;

c) zostang wykonane roboty odebrane pierwszym protokotem czesciowych
odbioréw prac i robét budowlanych, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy po
uplywie 6 miesiecy i waloryzacja bedzie dotyczyta wynagrodzenia za roboty
objete tym protokotem.

Kolejne zmiany wynagrodzenia nastepowa¢ mogg sukcesywnie po wykonaniu robot

odbieranych kolejnymi protokotami czesciowych odbioréw robdét budowlanych, o

ktéorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, jednak nie czesciej niz co 6 miesiecy, az do

wystawienia Protokotu korncowego odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §

9 ust. 1 pkt 2 Umowy i beda dotyczyty wynagrodzenia za roboty objete tymi

protokoftami.

taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen nie moze przekroczyé +/-

10% tacznego wynagrodzenia brutto.

Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone przez Zamawiajgcego za
okresy rozliczeniowe mieszczace sie w terminach wykonania Przedmiotu Umowy,
oraz dotyczace zakresu Przedmiotu Umowy, z ktérego wykonaniem Wykonawca
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nie znajduje sie w zwitoce.

7) Waloryzacji nie bedzie podlegato wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne i
dodatkowe, jezeli ich rozliczenie nastgpi po cenach aktualnych do okresu ich
wykonywania.

8) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zastosowania waloryzacji na
zasadach opisanych w niniejszym ustepie bedzie dokonywana na wniosek
Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztow dotyczgcych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi; okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 17.
Sposob komunikowania sie Stron

Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegoélnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen, zatwierdzen i akceptacji, Strony bedg przekazywac
sobie w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem)
badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedag
przekazywac¢ sobie wformie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz
poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektroniczne;.
Dokumenty, o ktéorych mowa wust.1 ioswiadczenia woli przekazywane sg,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:

1) Dla Zamawiajgcego:

2) Dla Wykonawcy:

e-mail: ...
Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa wust. 4 przesytke (list)
lub informacje dostarczong lub awizowang dwukrotnie lub jednokrotnie przekazang drogg
elektroniczng na adres Strony, ktorej dane ulegty zmianie, okreslony wust. 3 lub
na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.

§ 18.
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2509 z pozn. zm.) i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a
utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej
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.,Utworami’) powstate w zwigzku z realizacja Umowy Ilub jej czesci przekaze

Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegolnosci, iz:

1) w chwili przekazania Zamawiajgcemu wszelkich Utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjig Umowy lub jej czesci Wykonawcy beda przystugiwaty w catosci i na
wylgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utworow
powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym
Umowg, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej
do Utworéw powstatych wzwigzku zrealizacjg Umowy lubjej czesci, w
szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego,
jakie nabywa on na podstawie Umowy;

3) autorskie prawa majagtkowe iprawa zalezne do Utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych
ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem wydania
Zamawiajgcemu wszelkich Utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci;

5) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane z zastrzezeniem terminu pézniejszego niz dzien wydania Zamawiajgcemu
wszelkich Utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoéregokolwiek z wymienionych wyzej

zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod

poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, z chwilg
przekazania Zamawiajgcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci Wykonawca:

1) przenosi haZamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, na wytgczno$¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do Utwordw, bez
wzgledu nailos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy oraz broszury, obejmujgcych prawo do
rozporzgdzania i korzystania z wytgczeniem innych osob, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem petnomocnictw i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

2) udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do wykonywania izezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegodlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan izmian Utwordw, na korzystanie
z opracowan Utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami. Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze
zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone osobie trzeciej bez
pozbawienia autorow Utwordéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
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a Wykonawca os$wiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw
w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich
Utworow stworzonych w ramach Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci,
w tym formy i tresci Utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie
od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.

3. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia
Umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

wielokrotnego wykorzystania Utworow w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do wigczenia ich do specyfikacji warunkéw zamowienia
oraz udostepnienia dokumentacji lub jej czesci wszystkim zainteresowanym
ubiegajgcym sie o uzyskanie zamowienia publicznego oraz realizacji inwestyciji;
wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz
wykorzystania Utwordéw i danych w nich zawartych w celu wykonania ich aktualizaciji
(w przypadku, gdy utracity aktualnos¢), adaptaciji lub zmian;

wykorzystywania Utworéw, w tym projektow, wszelkich zawartych w przekazanej
dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunkdéw, a takze zawartych w dokumentacji
opisow w materiatach promocyjnych dotyczacych Zamawiajgcego, atakze do
publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zaréwno w siedzibie
Zamawiajgcego, jak i w innych miejscach w celu promocji dziatalnosci
Zamawiajgcego, a takze w celach informacyjnych;

uzytkowania Utworow na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;
utrwalenia Utworow na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegdlno$ci na tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);

zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;
wprowadzania do obrotu;

wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu;

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu;

10) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono;

11) wykorzystania w utworach audiowizualnych;

12) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy;
13) wprowadzania zmian, skrétow;

14) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

15) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

16) publikowania czesci lub catosci;
17) najem;
18) dzierzawa;
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19) udzielania licencji na wykorzystanie.

Wykonywanie nabytych praw na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze

nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami

innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej idrukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub

innych modyfikacji itd.

Przeniesienie, o ktéorym mowa w ust. 2 nastepuje z chwilg faktycznego przekazania

Utworéw Zamawiajgcemu.

Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy

nabywa w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy wiasnos¢

wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utworow

na poszczegélnych polach eksploatacii.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw

majgtkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osoéb trzecich, a takze nabywa

prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie

okreslonym Umowa.

Kazdy egzemplarz kazdego z Utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat

oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce nha

wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do Utworu w zakresie

okreslonym w Umowie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich

praw osobistych oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych

petnomocnictw oraz zobowigzuje sie nie wykonywac autorskich praw osobistych. Jezeli

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do Utwordow, wéwczas jest

zobowigzany z chwilg wydania Utworéw Zamawiajgcemu przekazac:

1) petnomocnictwa od oséb, ktérym te prawa przystugujg, w tresci okreslonej powyzej
oraz

2) o$wiadczenia od osbb, ktérym te prawa przystuguja, w przedmiocie ich zobowigzania
do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych
Utworow oraz upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw
autorskich w ich imieniu.

Nie dostarczenie petnomocnictw i oswiadczen o wymaganej tresci bedzie oznaczato braki

w przekazanej dokumentacji.

Wykonawca, jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty osobie, ktorej

przystugujg autorskie prawa osobiste dodanego Utworu, wynagrodzenia za

powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach okreslonych

w ustepie  poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz osoby, ktorej przystugujg autorskie prawa osobiste, w

odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw

autorskich.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig wobec Zamawiajgcego z roszczeniem z

tytutu naruszenia jej praw, wtym praw autorskich osobistych Ilub majatkowych, w

zwigzku z powstaniem lub eksploatacjg Utworow:

1) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce niezwiocznie o zgtoszonym roszczeniu,
umozliwi mu zapoznanie sie z wszelkimi posiadanymi dokumentami i umozliwi mu
wszelka niezbedng pomoc w celu udzielenia wyjasnien;
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2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego Zamawiajgcy
poinformuje niezwilocznie Wykonawce o postepowaniu sgdowym i umozliwi mu
przystgpienie do procesu, a takze udzieli mu niezbednych wyjasnien oraz udostepni
wszelkie niezbedne i dostepne dokumenty. Wykonawca wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

3) w przypadku, w ktérym roszczenie zostanie uwzglednione przez odpowiedni sgd lub
organ badz uznane przez Wykonawce, Wykonawca przyjmie na siebie peitng
odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym
za powstalg szkode oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym
pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 19.
Prawa autorskie do oprogramowania, aplikacji

W przypadku, w ktérym do nalezytej realizacji Umowy konieczne bedzie dostarczenie

Zamawiajgcemu oprogramowania, do ktérego Wykonawca nie posiada majgtkowych praw

autorskich lub ktére nie zostato stworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy

(dalej zwane ,Oprogramowaniem”), Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego z dniem

dokonania odbioru takiego Oprogramowania wszelkie licencje, sublicencje albo

zapewnia ich przeniesienie od podmiotu trzeciego, ktéremu przystugujg majgtkowe prawa
autorskie do Oprogramowania, co najmniej w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do

prawidtowej realizacji Umowy przez Wykonawce i do prawidtowego korzystania z

Oprogramowania przez Zamawiajgcego zgodnie z trescig Umowy oraz Zatgcznikéw do

niej. Warunki korzystania z takiego Oprogramowania nie bedg gorsze od standardowych

warunkow licencyjnych oferowanych przez podmioty trzecie, ktéorym przystuguja
majatkowe prawa autorskie do Oprogramowania innym podmiotom.

Licencje, sublicencje albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego

zapewniajg Zamawiajgcemu prawo do korzystania z Oprogramowania bez ograniczen

czasowych oraz terytorialnych, sg przenoszalne oraz niewylgczne. W przypadku, w

ktorym licencje sublicencje albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego na

rzecz Zamawiajgcego sg odptatne, ptatnos¢ za nie nastepuje tylko i wylgcznie w

ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Bez uszczerbku dla ust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu korzystanie z licenciji

lub sublicencji do Oprogramowania lubich przeniesienie od podmiotu trzeciego na

ponizszych polach eksploataciji:

1) wykorzystanie w zakresie wszystkich dostepnych funkcjonalnosci, oferowanych przez
dany rodzaj Oprogramowania w szczegolnosci wprowadzanie, odczyt, modyfikacja
danych, ich synchronizacja z innymi danymi w tym obrazami, dzwieckami oraz
utworami audiowizualnymi oraz transfer z i do innego oprogramowania;

2) badanie oraz testowanie funkcjonalnosci Oprogramowania;

3) korzystanie w petnym zakresie z rezultatdw powstatych w wyniku eksploataciji
Oprogramowania oraz korzystanie ze wszelkich danych, raportow, zestawien oraz
innej dokumentaciji lub plikow powstatych w ramach eksploatacji Oprogramowania
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy oraz modyfikowania
rezultatow powstatych w wyniku eksploatacji z oprogramowania.
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Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu korzystanie zlicencji lub sublicencji do
Dokumentacji Oprogramowania lub ich przeniesienie od podmiotu trzeciego na
ponizszych polach eksploatacji:

1) uzytkowanie Dokumentacji Oprogramowania na wiasny uzytek, uzytek innych
jednostek organizacyjnych PGL LP oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjg zadah Zamawiajgcego;

2) utrwalenie Dokumentacji Oprogramowania na wszelkich rodzajow nosnikach, a
w szczegolnosci na tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

3) zwielokrotnianie Dokumentacji Oprogramowania dowolng technikg w dowolnej ilosci,
w tym technikg magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

4) wprowadzania do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarza;

5) wprowadzania Dokumentacji Oprogramowania do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Dokumentacii
Oprogramowania,;

7) wymiany nosnikéw, na ktérych Dokumentacje Oprogramowania utrwalono.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w razie powstania nowych pdl eksploatacji, udzieli

Zamawiajgcemu licencji, sublicencji albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu trzeciego,

ktéremu przystuguja majgtkowe prawa autorskie do Oprogramowania do korzystania

z Oprogramowania na takich nowych polach eksploatacji niezwilocznie na zgdanie

Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania przez podmioty uprawnione do dokonywania

tych czynnosci nie powoduje zmiany pdl eksploataciji wskazanych w ust. 3 i 4.

Wykonawca oswiadcza, ze licencje lub sublicencje dostarczone zgodnie w Umowg sa

i bedg zgodne z jej trescig, trescig wszystkich zatgcznikow, w szczegdlnosci OPZ oraz

w przypadkach, w ktérych okaze sie, Ze licencje lub sublicencje nie zapewniajg

wymaganych funkcjonalnosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich bezzwtocznego

uzupetnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Z chwilg dostarczenia Oprogramowania warunki licencjonowania producenta

Oprogramowania stosowane wobec wszystkich nabywcow takiego Oprogramowania stajg

sie integralnym zatgcznikiem do Umowy, przy czym w przypadku sprzecznosci

postanowien Umowy i zatgcznikiem obowigzujg postanowienia Umowy.

Udzielenie przez Wykonawce licencji, sublicencji, ich przeniesienie na rzecz

Zamawiajgcego od podmiotu trzeciego, ktoremu przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do Oprogramowania na rzecz Zamawiajgcego wolne jest od jakichkolwiek opfat na rzecz

0s0b trzecich.

Z chwilg udzielenia licencji lub sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wtasno$¢

nos$nikow, na ktorych je utrwalono przechodzi na Zamawiajgcego, jezeli Oprogramowanie

bedzie utrwalone na takim nosniku.

W celu potwierdzenia poprawnosci licencjonowania Oprogramowania, Wykonawca przed

dokonaniem odbioru Oprogramowania dostarczy Zamawiajgcemu wyniki audytu
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

dokonanego przez wtasciwego producenta Oprogramowania jesli producent wydaje takie
wyniki/certyfikaty. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem dokonania odbioru
Oprogramowania przez Zamawiajgcego.
W przypadku, w ktéorym Oprogramowanie bedzie narusza¢ prawa o0soOb trzecich,
Wykonawca bezzwtocznie uzyska dla Zamawiajgcego na swoj koszt licencje, sublicencje
lub zapewni ich przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego od podmiotu, ktéremu przystugujg
prawa do Oprogramowania lub jego czesci lub dokona lub zapewni dokonanie na swoj
koszt odpowiedniej modyfikacji Oprogramowania, tak aby nie naruszato ona jakichkolwiek
praw 0sob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wadliwosé i niezgodnosé z prawem wszelkich
wydanych oswiadczeh dotyczgcych Oprogramowania. Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegodlnosci do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw,
w tym kosztéw postepowan sgdowych, wyniktych z tego, ze Wykonawca nie byt
uprawniony do udzielenia na rzecz Zamawiajgcego praw objetych Umowa.
W przypadku, gdy osoba trzecia zgtosi wobec Zamawiajgcego roszczenia zwigzane z
Oprogramowaniem lub ktérymkolwiek Z utworow skfadajgcych sie na
Oprogramowanie, Wykonawca zobowigzuje sie aktywnie wspodtpracowaé z
Zamawiajgcym w celu wyjasnienia sprawy, w szczegolnosci przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez siebie dowody czy informacje, ktére Zamawiajgcy maogiby
wykorzystaé do obrony przed takimi roszczeniami.
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia wszelkich roszczen oséb trzecich kierowanych
przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem przez Oprogramowanie wtasnosci
przemystowej lub intelektualnej oséb trzecich, powezwaniu go dotego przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przejecia roszczen w ciggu dwdch
tygodni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania. Wezwanie zawiera wskazanie
0s0b, ktore wystgpity z roszczeniami wobec Zamawiajgcego oraz wskazanie roszczen i
jest wysytane pisemnie na adres Wykonawcy.
Postanowienia ust. 5-15 stosuje sie¢ odpowiednio do dokumentacji Oprogramowania.
Licencja lub sublicencje, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie zostaty udzielone
na okres 5 (pieciu) lat, przy czym po uptywie 5 (pieciu) lat obowigzywania licenciji,
przeksztatca sie ona w licencje udzielong na czas nieoznaczony. Licencja po jej
przeksztatceniu w licencje naczas nieoznaczony moze by¢ wypowiedziana
z zachowaniem 12 (dwunasto) miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec roku kalendarzowego.
W ramach Przedmiotu Umowy bedg dostarczane sprzety z oprogramowaniem, jednak
wszystkie urzgdzenia oraz aplikacje powinny by¢ objete 5-letnim wsparciem (kontraktem)
serwisowym producenta. W ramach 5 letniego kontraktu serwisowego Zamawiajgcy
oczekuje w tym okresie:
1) bezptatnej aktualizacji oprogramowania firmware,
2) w przypadku rozwigzan sprzetowych - wymiany uszkodzonego urzadzenia z dostawg
nastepnego dnia roboczego od weryfikacji awarii,
3) wsparcia technicznego producenta poprzez infolinie, poczte e-mail oraz telefon.

§ 20.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokonaé¢ przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
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jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na osoby
trzecie.

2. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 powyzej,
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikow i
reprezentantéw Stron udostepniane wzajemnie w Umowie lub udostepnione drugiej
Stronie w jakikolwiek sposéb w okresie obowigzywania Umowy, w tym w ramach
przeprowadzanych szkolen, przekazywane sg w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Stron lub w celu realizacji Umowy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowac: imie
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwe jednostki organizacyjnej. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, kitére zostaty jej udostepnione w ramach
Umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie w zwigzku z tym do przekazania w imieniu drugiej
Strony wszystkim osobom, ktérych dane jej udostepnita, informacji, o ktérych mowa w art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

2. O zasadach przetwarzania przez drugg Strone danych osobowych oséb, o ktérych mowa
powyzej oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, dostepne sg na nastepujgcych stronach internetowych Stron:

1) Wykonawca (do uzupetnienia jezeli takie informacje sg udostepnione na stronie
internetowej): httpS://WWW...........cceeevernnne lub w przypadku braku, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ tego typu zasady w postaci papierowej, mogacej
stanowi¢ zatgcznik do Umowy);

2) Zamawiajgcy: httpS://WwWw.......................

3. Wykonawca nie bedzie miat dostepu do danych, ktérych poufnos¢ Zamawiajgcy jest
zobowigzany zapewni¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie miat dostepu do czesci danych stanowigcych
dane osobowe w rozumieniu RODO. Wykonawca niniejszym potwierdza, ze zawierajgc
Umowe ma swiadomos¢, iz na Zamawiajgcym cigzy obowigzek scistej reglamentaciji
dostepu do danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym a zatem brak dostepu do
takich danych nie stanowi przeszkody w wykonaniu zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z jej tredci.

§ 22.
Inne postanowienia Umowy

1. Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie
uzupetniajgce iobjasniajgce. W przypadku gdy z dokumentow skftadajgcych sie na
Umowe wynikajg rozne od siebie obowigzki w tym samym zakresie, jednak nie sg one
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ze sobg wzajemnie sprzeczne, Wykonawca jest obowigzany do wykonania kazdego z
nich. W przypadku wystgpienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw, w
celu interpretacji pierwszenstwo bedg miaty dokumenty, znajdujgce sie wyzej na
nastepujace;j liscie:

1) Umowa,;

2) Pozwolenie na budowe;

3) Projekt wykonawczy;

4) Projekt budowlany;

5) Woyjasnienia zmiany SWZ;

6) STWIORSB,;

7) Oferta Wykonawcy;

8) Kosztorys;

9) HRF;

10) TES;

11) pozostate dokumenty sktadajgce sie na Umowe niewymienione powyzej.

Ewentualne spory wynikle na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania
Umowy rozstrzyga sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zapoznat sie i przyjgt do wiadomosci zasady okreSlone w
,WEWNETRZNYCH PROCEDURACH DOKONYWANIA ZGtOSZEN NARUSZEN
PRAWA | PODEJMOWANIA DZIALAN NASTEPCZYCH” w Nadlesnictwie Elk, ktére sg
udostepnione na stronie https://elk.bialystok.lasy.gov.pl/wewnetrzna-procedura-
dokonywania-zgloszen-naruszen-prawa i zobowigzuje sie postepowaé zgodnie z
zawartymi w nich postanowieniami.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym: ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i ustawy
Pzp oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
llekro¢ mowa jest o wersji cyfrowej dokumentacji, nalezy przez to rozumiec zapisane pliki
w formatach powszechnie dostepnych i standardowych (.pdf, .doc, .docx, .xIs, .xlIsx, .jpg)
i przekazane na dedykowany przez Wykonawce dla zadania inwestycyjnego serwer,
przestane pocztg e-mail lub dostarczone na niezabezpieczonych nosnikach
elektronicznych (CD/DVD, microSD, SSD). llekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie
pojedynczej, dotyczy to roéwniez pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie odmienna intencja.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiajgcego®.

Zalaczniki stanowiace integralna czesé¢ Umowy:

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa, STWIOR, zmiany i wyjasnienia do SWZ
Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 — wzér ,Dowodu”

Zalacznik nr 4 — wzor Karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

3 albo ,Umowa zostata sporzgdzona w wersji elektronicznej podpisanej przez przedstawicieli
kwalifikowanym podpisem elektronicznym”
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............ ,dnia...............
Nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwyKoNaweCy: ...........coeivieiiiniiiiiiiiiianes
NI UMOWY O POAWYKONAWSTWO: ...ttt ittt et et et e e e e et e e et e e e e e eaanenas
Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa i adresS ZamaWiajaCeO0: .. ... .uuu ettt ettt et
Nazwa Zamowienia: ...........ccccveeeieirieieinnnansnnsans
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca:

OSWIADCZENIE

Dziatajgc wimieniu -................... (dalej: Podwykonawca) oswiadczam, ze:

1) Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie  nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez
Zamawiajgcego i Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty
budowlane*/dostawy*/ustugi*, pomniejszone zgodnie z § ......... ust ......... umowy nr
............ z dnia o wartos¢ (0101 (o F
LS PP , ktora tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana
kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta®*/ *

2) Podwykonawca w catoéci zafakturowat nalezne mu wynagrodzenie z tytutu umowy
0 podwykonawstwo z dnia .................. 0] P oraz ze nalezne
Podwykonawcy wymagalne wynagrodzenie zostato w catosci rozliczone (zaptacone) na
jego rzecz przez Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce*. (jezeli
dotyczy) *

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodow dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia
Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.

3. Kopie potwierdzen przelewdw.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.
Zestawienie  wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych
dostaw*/ustug* przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Lp. Rodzaj wykonanych Pozycja Pozycja Wartos$¢
robét/dostarczonego z Kosztorysu z kosztorysu zrealizowanych
materiatu (nalezy wskazac¢ Wykonawcy Podwykonawcy robot/dostaw/
rodzaj i ilos¢ lub dalszego ustug
materiatu)/Swiadczonej Podwykonawcy (netto/brutto)
ustugi lub umowy
0 podwykonawstwo
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Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie
.............................. wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do
Zamawiajgcego*. (jezeli dotyczy)

Oswiadczam, ze miedzy podwykonawcg a Wykonawcg (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenia
podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie robét budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug®. (jezeli dotyczy)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatacznik nr 4 do Umowy Nr ....ceevvevvnnnens
(wzér ,,Karty gwarancyjnej")

KARTA GWARANCYJINA Z dnia....cccccovviiniiieiieinieeeeseees r.
dla wykonanego w ramach Umowy Nnr .........ccceeuene. zdnia........ r. przedsigwziecia pn.
§1
WYKONAWCA = ..o , udziela Zamawiajgcemu, gwarancji
na Przedmiot UmMOWY NI ... zdnia ..o
WIAZ Zooeeeeiiii et (dalej: Umowa) zgodnie z warunkami opisanymiw §

.... Umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze prace i roboty budowlane objete Umowg zostaty wykonane zgodnie
z warunkami Umowy, dokumentacjg projektowg, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...............cccoeuenn... liczac od dnia dokonania
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru kohicowego Przedmiotu
Umowy, t.oddnia ..............cooiiiiinnni, Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § ..... Umowy. Pierwotny okres gwaranc;ji
konczy siew dniu ...

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie Po dokonaniu
odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma
obowigzek usung¢ rowniez wady Po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakoSci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji nate urzgdzenia
lub materiaty na okres nie krétszy niz wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;.

§6
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie:
1) pisemnie Na adresS:.......cccccoveveeereneeneneeie e , albo
2) zapos$rednictwem poczty elektronicznej na adres: ..........coeieiiiiiiiiiiiiiiea
Zamawiajacy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery:

............................................. , ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony w punktach a-b powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia
wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia

Strona 56 z 57



Znak sprawy: S.270.2.19.2024

wady. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic
usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9

W  przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, odmowy wymiany elementu nanowy iwolny od wad albo
niedokonania wymiany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo usunigcia wad w
sposob nieprawidtowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wad bgdz
wymiany elementu na nowy i wolny od wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym
upowaznienia Sadu. z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
spetnili roszczenia wynikajgce z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego
i najego zadanie, wsytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadfosci lub likwidacji
Wykonawcy.

§ 13

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usunigcia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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