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1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w miejscowosci
Lubomierz
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.3.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje:
e zagospodarowanie placu budowy
e drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catos$ci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztoZzone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robdot.
1.3.2. Prace towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Robot pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie opfacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatoZzone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W Sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
e Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot
e wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewodoéw podziemnych
e sporzgdzenie operatow bedgcych podstawg do obmiaréow robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszgcych, takich, jak: porzgdkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystoSci.
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Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny byC roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.
1.4. Informacje o terenie budowy
Modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w migejscowos$ci Lubomierz
Organizacja robét budowlanych
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikaciami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i Szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
1.4.1.2. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robof,
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnoSc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
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e wyniki robot poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne

e informacje o przebiegu robot,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdét. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

e projekt organizacji robot

¢ harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e program zapewnienia jakoSci

1.4.1.4. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowag i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdot, a wymagania wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw Ilub opuszczenn w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
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Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tre$ci i postanowien.

1.4.1.5. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢ prowadzone w taki
Sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegdolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnoSci
zwigzane z budowag i nienaruszalno$c ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okres$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadZzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.
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f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdét i likwidacji placu budowy.
1.4.2. Ochrona intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow | normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych
Jego dziafalno$cig.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o [ okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi.

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

o MozZliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnoSci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytworcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy
na nim obowigzek prawidfowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w migjscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);
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e stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

e stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach
uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegfosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

1.4.4.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska lub emitujg promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku Ilub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy
musi uzyskac aprobate od odpowiednich wfadz administracji panstwowej, jesSli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

o Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowey.
1.4.4.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtfasny koszt miejsca do magazynowania
materiatbw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i
energii elektryczne,;.
1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robot budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzgdku drog
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkod, niezwtocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi.
Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw i
przejsc¢ na teren budowy.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia Robot,
a w szczegaolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnoS$ci zwigzane
Z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznoS¢ —
strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401).
1.5. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
1.6. Okreslenia podstawowe
1. Aprobata techniczha — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pOzniejszymi zmianami).

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski
dla celow Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane - Inzynierem okre$la sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Odbiér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakoSci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czeSc robdt, dla ktorej w szczegbétowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$c¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowey.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloSci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
Okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatno$ci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza | urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$c¢ uzytkowas.

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdfowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
Z danego Zrddfa uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédfa w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robdt.

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robodt i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu W
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz Strona 12



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdZz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci Robdt i naprawi kazdy
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmie$ci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot budowlanych i
wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$c¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$c
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w SposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
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zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.5. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostang
poprawione wgq instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w
KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowey.
Jesli ST wifasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dfugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

o 0odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbior czeSciowy

o 0dbiér koncowy

o 0dbior po okresie rekojmi

e 0dbior ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdot. Odbiér robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$c¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W' przypadku, gdy Wpykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemoZzliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakazac¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci cze$ci wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktore Wykonawca zamierza
rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbior
polegaC bedzie na stwierdzeniu prawidtowosSci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce
odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesSciowego. Podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokot czesciowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejsciowey.
Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbior koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy
rozpocznie czynnoS$ci odbiorowe.
O terminie rozpoczecia czynno$ci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia, Zze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaly zakoriczone, Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych. Odbiér robét polegac bedzie
na porownaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z przedmiarem robot i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru konicowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
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robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W' przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
W trakcie trwania czynnosSci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce zastosowanych materiatow budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego.

8.4.1. Odbiér jakosciowy
Odbiér jakoSciowy prac nastgpi w oparciu o szczegbétowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy
budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentow materiatow i
urzgdzen) okreslajgce sposéb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku
stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W
przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakoriczenia robot przez
Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako termin zakoriczenia robot)
lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2. Odbior ilosciowy
Odbiér ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia warto$ci zrealizowanych przez Wykonawce prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robot. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzgdzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po oOkresie
rekojmi”.,
Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie
rekojmi”.,
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiér prac usterkowych
odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jJest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
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o atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz Strona 21



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczatfowo podstawg ptfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatfowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowej
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatfowe bedq obejmowac:

robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

wartoS¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow,
naddatkoéw, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania

koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty
zZwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z zapewnieniem
zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbednych badan i
ekspertyz, optaty za zuzycie mediéw, optaty za zwatke i utylizacje, sprzgtanie budowy, itp.)
koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu, itp.)

koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT

roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

prace i czynno$ci wymienione w Specyfikacji Technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$c i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty

bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreSlonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i

przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, poz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz.U. 2013 poz. 21, - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. 2021 poz. 2458 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2021 poz. 2454 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 — ustawa Prawo ochrony Srodowiska

Dz.U. 2012 poz. 1031 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ROBOTY ZIEMNE D.01.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych oraz
przygotowania terenu pod inwestycje.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$c przekracza 3 m.
Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, pofozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub skftadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$S¢ charakteryzujgca zageszczalnoS¢ gruntow niespoistych,

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

Roboty ziemne fundamentowe z wywozem urobku
Roboty ziemne zwigzane z zagospodarowaniem terenu — ksztaftowanie terenu

1.5. Wymagania ogéine dotyczgce robét
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odsfoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowey.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoSC¢ wykonanych robdt, zgodno$¢ ich z Dokumentacjg
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Ogodine wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogoéinych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepujg. Podczas wykonywania wykopow Wykonawca
pozyska materiat ziemny do ewentualnego wykorzystania w pdozniejszych etapach inwestycji pod
warunkiem spetnienia przez pozyskany materiat warunkow normowych.
Materiatami wystepujgcymi w robotach zimnych sg:
- grunt wydobyty z wykopu
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- grunt do zasypki z odktadu

- humus

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogg byc¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objeto$ci gruntéw przydatnych ze zrdédet wtasnych, zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.

Skfadowanie i przechowywanie — Grunt nalezy przechowywac w usypanych pryzmach, odpowiednio
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach niewptywajgcych na
dezorganizacje i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegfosciach od krawedzi
wykopu zapewniajgc bezpieczeristwo zasypania pracownikow.

Do wykonania warstw podsypkowych nalezy stosowac¢ mieszanke piaskowo - zwirowg (uziarnienie do
50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawarto$c czgstek organicznych do 2%) zageszczona do Ipb=0,9.

Do zasypywania wykopow moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Ze
wzgledu na charakter rob6t — prace wewnatrz budynku Wykonawca jest zobowigzany do recznego
prowadzenia robot lub z zastosowaniem drobnego sprzetu mechanicznego. Warunkiem stosowania
sprzetu mechanicznego jest braku negatywnego wplywu na stan i elementu istniejgcego budynku. W
ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:
o fopaty,
o Kkilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru np.:
e zageszczarki mechaniczne,
e mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:
e Samochdd samowytadowczy 5t
Sprzet do wycinki drzew:
e siekiery, kosy reczne i mechaniczne, maczety, pity reczne i spalinowe, liny, wysiegniki, ciggnik z
przyczepa do wywozu dtuzyc, gatezi, Scietych krzewow, koparka podsiebierna do karczowania,
(ewentualnie spycharka z karczownikiem), drabiny,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine”.
Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowyfadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie miejsca robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedofrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtoSci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych
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dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosSci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow ftadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogéine wymagania
Ogodine wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z:

o dokumentacjg okre$lajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare

mozliwo$ci okreslic¢ ich rzeczywiste potozenie,

o dokumentacjg geotechniczng, stanowigcqg cze$c¢ dokumentacji projektowe.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Krzyzujgce sie Ilub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykonanie roboét ziemnych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesSli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenije wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow robdt. rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Odspojenie i odkfad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany w odlegfosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
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a) bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdZz niewypat nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

C) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e) nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegolnoSci rozparcia lub podparcia Scian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) nalezy instalowac¢ bezpieczne zejScia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odftamu dla kazdej kategorii gruntu

g) je$li w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac¢ pogfebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h) obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zaSypkKi i
zageszczania stopniowo rozbiera¢

5.3. Podioze

Podfoze naturalne powinien stanowic¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usungc sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci
wykonania powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu Ilub ufozeniem
przewodu.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem
do wymaganych parametrow w projekcie i w sposob uniemoZliwiajgcy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczac¢ na wysokoSciach nieréznigcych sie o wiecej
niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.5. Zakres robot przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym,

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu,

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roSlinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie Sciekow,
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f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

5.6. Scinanie drzewa
Scinanie drzewa moze sie odbywaé pila reczng lub mechaniczng za pomocg wysiegnika, lin
odciggajgcych, ciggnikébw mechanicznych, itp. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla
sgsiadujgcych drzew, budynkéw i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze naraza¢ na
niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Scinanie, zaleznie od warunkéw, moze byé wykonywane
etapowo tzn. najpierw konary, potem pien gtowny (od goéry), a rozmiar $cinanych elementéw musi
uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo sagsiadujgcych nieruchomosci oraz
wykonawcy robét. Scinanie moze byé wykonane jednym cigeciem u podstawy pnia, jezeli warunki na to
pozwalajg.
Karczowanie moze by¢ wykonane sposobem recznym, spycharkg, koparkg podsiebierng, sposobem
minerskim (rzadko stosowanym) lub tzw. karczownikiem.

5.7. Uwagi koncowe
Po zakornczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuniecie wszelkich
uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikbw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosSci robot.

6.1. Doktadnos¢ robot:

e odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie

powinny by¢ wieksze od 5 cm,

e pochylenie skarp wykopow nie powinno sie réznic¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

e powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

o protokofow odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocic na:

e odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

o prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzaj i stan gruntu w podfozu,

o wymiary wykopow,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpoSrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego powierzchni gornej, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg
watpliwo$ci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodine zasady dotyczgce podstaw obmiaru robdot podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Jednostki obmiarowe poszczegélnych robot ziemnych:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

wykonanie pomiarow przy wykopach fundamentowych [m3],
zasypanie wykopow [m3],

zageszczenie nasypow [m3],

wywaoz ziemi na skftadowisko [m3],

utylizacja ziemi [t].

Przy wycince drzew podajemy:
- ilos¢ drzew,
- Srednice pni, (piersnica)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogodine zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazafty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoS$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U. 2013 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz.U.
2016 poz. 93

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 poz. 78

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
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Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 16907-

1:2019-01 Roboty ziemne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okresSlonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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KORYTOWANIE POD WARSTWY

KONSTRUKCYJNE
D.02.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych dla wykonania
nawierzchni drogowych.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogdine”.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Wykonanie koryta pod projektowane warstwy nawierzchniowe wraz z usunieciem z terenu urobku oraz
profilowanie i ksztaftowanie terenu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymaganiach ogdblnych” Specyfikacji 00.01.
2. MATERIALY
W zakresie objetym niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedq wykonywane recznie i mechanicznie.

3.2. Warunki stosowania sprzetu
Calty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakoS¢ wykonywanych robot.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoSc¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow

5. ROBOTY PODSTAWOWE

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m Ilub w inny Sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZzliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podfoza
Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gfebokosS¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe
do uzyskania projektowanej wartosci wskaznika zageszczenia.
Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia projektowanego wskaznika zageszczenia.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podftoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podfoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Podfoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
Sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegfo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot podlega na ocenie kompletno$ci wykonania robot przeprowadzonych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Badania w czasie robot

Szeroko$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi -5 cm.
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Roéwnos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podfoza nie powinien by¢ mniejszy od
projektowanego.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$c¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia.

Wilgotno$c¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnoS$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gfebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogodine”.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogodine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci.

Odbiér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
7. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
8. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
9. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
10. normy
11. aprobaty techniczne
12. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-EN ISO 14688-1:2018- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i

05 klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2018- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i

05 klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-EN 1SO 17892- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
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gruntéw - Czes¢ 10: Badania w aparacie bezpoS$redniego
Scinania

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - CzeSc 11: Badania filtracji

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czesc¢ 12: Oznaczanie granic ptynno$ci i plastycznosci
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - CzeSc 1: Oznaczanie wilgotnoSci naturalnej
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czesc 2: Oznaczanie gestosci objeto$ciowej
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czes¢ 3: Badanie gestosci wtasciwej

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - Czesc¢ 5: Badanie edometryczne gruntow
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czesc 6: Badanie penetrometrem stozkowym
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czeéé 7: Sciskanie jednoosiowe

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - Czesc 8: Badania tréjosiowe bez konsolidacji i bez
odptywu

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czeéé 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacjg na
probkach catkowicie nasyconych wodg

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Metody poboru probek
oraz pomiaréw wody gruntowej - Cze$¢ 1: Zasady techniczne
poboru probek gruntu, skat oraz wody gruntowej

Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw
drogowych

Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat

praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D.03.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy dla przedmiotowej inwestycji drogowe;.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST D.00.00.00

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy jako warstwy nosnej nawierzchni sportowych i utwardzonych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymaganiach ogdélnych” Specyfikacji D.00.00.00

1.6. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowey.
Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoine”.

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow lub
kruszywo naturalne.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedfug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (9érng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggfa i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wtasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

Kruszywo Kruszywo
Lp. Wyszczegodlnienie wiasciwosci famane na famane na Badania wg
podbudowe | podbudowe
zasadniczg pomocniczg
1. | Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075
mm, %(m/m) od2do 10 od2do 12 | PN-EN 933-1
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej 5 10 PN-EN 933-1
niz
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), PN-EN 933-4
nie wiecej niz; 35 40
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz: 1 1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- 0d30do 70 | od30do 70
04481, %
6. | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$c¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz; 35 50 PN-EN 1097-
b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie 2
obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 30 35
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niz:

7. | Nasigkliwosc, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-
6
8. | Mrozoodporno$c, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej 5 10 PN-EN 1367-
niz: 1
9. | Zawarto$c zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SOs, %(Mm/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-
1

10. | Wskaznik nosnosci Wies mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu 1s>1,00 dla KR1 do 80 60 PN-S-06102
KR2, 120

b) przy zageszczeniu 1s>1,03 dla KR3 do
KR6

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.2. Warunki stosowania sprzetu

Calty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosSciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
obszaru niepodlegajgcego modernizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonanych robot i wlaSciwosci przewozonych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie 2z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug zalecen
Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaftowania podbudowy muszg by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Sci$le okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez
Inzyniera, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboSci.
Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc¢ roztozona w sSposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokoS$ciowych.
Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
wafowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowacC stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym oraz od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byc¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet ciezszy.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwo$c¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
CzestotliwoSc badan

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy

przypadajgca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | WilgotnoS¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt 2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$c nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5.
Zageszczenie podbudowy
Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wedfug normalnej proby Proctora.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemoZliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa Kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidfowe, gdy stosunek
wtbérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E. jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.
Wtasciwos$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoSci
InZyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
pomiarow
1 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 | Réwnos¢ podtuzna w sSposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
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5 | Rzedne wysokoSciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

»

Uksztattowanie osi w planie™® co 100 m

7 | Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnosc podbudowy:
- modut odksztafcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych fukéw
poziomych.

Szerokos$é podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podifuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg £ 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -1cm, +Ocm.
Uksztattowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
Grubosé podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
e dla podbudowy zasadniczej 110 %;
Nosnosé podbudowy
o moduf odksztafcenia wg ,Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
.Czes¢ 2’powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o
Lp. | wskazniku Wnos zageszczenia Srednicy 30 cm MPa
nie mniejszym niz | Is nie mniejszy od pierwszego od drugiego
% niz; obcigzenia E1 obcigzenia E;
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do pofowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewlfasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedfug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogodine”.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosSci i wartoSci.

Odbiér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
13. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,
14. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
15. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
16. normy
17. aprobaty techniczne
18. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
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PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 933-11:2009

PN-EN 933-2:2021-
01
PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-
5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2014-
07
PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-
8+A1:2015-07
PN-EN 933-
9+A1:2013-07
PN-EN 1097-2:2020-
09

PN-EN 1097-
10:2014-07

PN-EN 1097-
11:2013-11

PN-EN 1097-1:2011

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2013-
11
PN-EN 1097-7:2008

PN-EN 1097-8:2020-
09
PN-EN 1097-9:2014-
02

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1.
Oznaczanie skfadu ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$c¢ 4:
Oznaczanie ksztaftu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - CzeSc¢ 10: Ocena
zawartoS$ci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 11:
Klasyfikacja sktadnikow kruszywa grubego z recyklingu

Badania geometrycznych wtaSciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sit badawczych
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - CzeSc 3:
Oznaczanie ksztaftu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - CzeSc 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie
zawartoSci muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach
grubych

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$c 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$c 9: Ocena
zawartoS$ci drobnych czgstek - Badanie btekitem metylenowym
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢
2: Metody oznaczania odpornoSci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢
10: Oznaczanie wysokoSci podciggania wody

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢
11: Oznaczanie Scisliwosci i ograniczonej wytrzymatosci na
Sciskanie kruszyw lekkich

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢
1: Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw - Cze$é
6. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢
7: Oznaczanie gestosci wypeiniacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢
9: Oznaczanie odpornoSci na $cieranie abrazyjne przez opony z
kolcami - Badanie skandynawskie

Badania wtaSciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornoSci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie
magnezu
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PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-4:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu przy
wysychaniu

PN-EN 1367-5:2011 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny

PN-EN 1367-6:2008 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 6: Mrozoodpornos$¢ w
obecnosci soli

PN-EN 1367-7:2014- Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

07 czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 7: Oznaczanie odpornos$ci na
zamrazanie i rozmrazanie kruszyw lekkich

PN-EN 1367-8:2014- Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

07 czynnikéw atmosferycznych - Czes$¢ 8: Oznaczanie odpornosci na
rozpad kruszyw lekkich

PN-EN 1744- Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - CzeSc 1: Analiza

1+A1:2013-05 chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wta$ciwosci kruszyw - Cze$¢ 3:
Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 1744-4:2022- Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$c¢ 4: Oznaczanie

05 podatnosci na wode wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych

PN-EN 1744-5:2008 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie
soli chlorkowych rozpuszczalnych w kwasie

PN-EN 1744-6:2008 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
wplywu wyciggu z kruszyw z recyklingu na poczgtek czasu wigzania
cementu

PN-EN 1744-7:2012 Badanie chemicznych wta$ciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: OkreSlenie
strat prazenia pozostatosci popiotowej komunalnej spalarni

PN-EN 1744-8:2013- Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie

02 zawartosci metali w kruszywach z popiotow dennych spalarni
komunalnych (MIBA) jako badanie klasyfikujgce

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu popiofowego

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celow
drogowych

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong - Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO —
WARSTWA WIAZACA

D.04.00.00.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Modernizacja drogi do osiedla Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz Strona 48



1.WSTEP

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania ogdlne dla roboét dotyczgcych wykonania warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdbtowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kontrole i odbior robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrownania nierownoSci w przekroju podtuznym i
w przekroju poprzecznym.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00.
"Wymagania ogolne". Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych
przez Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich
badan, opracowac skorygowany skiad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.1. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatdw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR3-4 KR5-7
1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014tablica 8,
2 Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tablica 9 10
ciggtym uziarnieniu D<8
3 Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 11,
4 Lepiszcze 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
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PN-EN 12591 PMB 25/55-80 PMB 25/55-80

PN-EN 14023 PN-EN 14023
5  Granulat asfaltowy Wg WT-2 2014 p. 7.4
6 Srodek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1
7 Mieszanka mineralno- WT-2 2014 pkt. WT-2 2014 pkt. WT-2 2014 pkt.
asfaltowe 8.2.2 8.2.2 8.2.2
tab. 11i 12 tab. 11i 13 tab. 11i 14
8 Warstwa z mieszanki Wskaznik zageszczenia warstwy zgodnie z pkt. 6.2.5.

mineralno-asfaltowej
Wolna przestrzen w warstwie zgodnie z pkt. 6.2.6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjgc
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagania wobec innych materiatow
2.2.1. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowac tasme bitumiczng o grubosci co
najmniej 1,0 cm posiadajgcg Aprobate.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podfoza
Lepiszcze do skropienia podfoza powinno spetnia¢c wymagania podane PN-EN 13808.
Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
D..00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatow do wytwarzania MMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania
dziennej dziatki roboczej. Jakos$¢ kazdej dostawy kruszywa i wypetniacza musi byc potwierdzona
deklaracjg producenta (oznakowanie CE).

2.4. Skfadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny byc¢ zgodne z
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wymaganiami podanymi w tablicy 41. Temperatury sktadowania asfaltéw modyfikowanych powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta.

2.4.4. Sktadowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie
produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich
sktadnikow, w tym $rodka adhezyjnego powinno odbywac sie wagowo.

Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozZliwie najwiekszg szeroko$cig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujgcych rownolegle
Z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na gorgco,
posiadajgcej nastepujgce urzgdzenia:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i
gruboscig,

o piyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

e urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarkg pozwalajgcq na rownomierne i zgodne z wymaganiami
rownomierne skropienie podfoza.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine zasady wykonania robét podano w D.00.00.00. "Wymagania ogoine”.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow sktadowych

Wykonawca udostepni Nadzorowi mozliwosc pobrania reprezentatywnych probek materiatow
sktadowych mma.
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Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spetniac wymagania techniczne dla poszczegdlnych kategorii
ruchu okreslone w WT-2 2014 - cze$c I.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi
normami serii PN-EN 13108-x oraz z zapisami WT—2 2014 - czeSc I, przy zastosowaniu
metod badan opisanych w PN-EN 12697-x.

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikow, w tym Srodka adhezyjnego,
powinno odbywac sie wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2074 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42). Mieszanke MMA
zaleca sie wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze miec¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podfoze pod warstwe wigzgcg z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2:2016 — czesc /l.
Warstwe podtfoza pod warstwe podbudowy z MMA nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg zgodnie z
WWIORB D.04.03.01.

Przygotowanie podfoza przed skropieniem i ufozeniem nowej warstwy nalezy wykonac zgodnie z pkt.
7.3.2 WT-2:2016 — czesc¢ II.

Skropienie oraz jego ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 7.3.3. i 7.3.4. WT-2:2016 — czesc II.
5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze otoczenia podanej w tablicy 7 pkt
7.5. WT-2:2016 — czesc Il.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji MMA na Zadanie InZyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby technologicznej. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidfowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje
kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST.

5.6. Odcinek prébny

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny o dtugosci przynajmniej 100m na
catej szerokoSci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA
sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy

okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy

okreSlenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
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Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet,
Jjakie bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Lokalizacja odcinka probnego
zostanie zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA
dopiero po otrzymaniu akceptacji Inzyniera, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych
na odcinku prébnym. W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy wigzgcej i niezatwierdzeniu
przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungc¢ odcinek probny warstwy
wigzgcej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zageszczanie warstwy z MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymiw p. 7.4.17.5. WT-2:2016 — cze$c II.

5.8. Pofagczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.6 WT-2:2016 — czesc¢ Il.
5.8. Krawedzie zewnetrzne warstw

Krawedzie zewnetrzne warstw nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.7 WT-2:2016 — czeSc .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D.00.00.00. "Wymagania ogéine". Badania mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 12, 13, 14) oraz pkt 8 WT-2:2016 — czeSc II.

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji zrodta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakoS¢ materiatow sktadowych.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 2. Zakres oraz czesto$¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki

Lp. | Wtasciwosc Czestos$c¢ badan

Badania materiatow

1. | Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dla kazdej frakcji

2. | Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton

3. Witasciwosci asfaltu

- Penetracja w 25°C lub temperatura
mieknienia wg PIK 1 raz na 300 ton

- Nawrot sprezysty w 25°C (dla asfaltow
modyfikowanych)

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
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4. | Temperatura sktadnikow Nadzor ciggty

5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
6. | ZawartoSc asfaltu rozpuszczalnego w 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
mieszance mineralno-asfaltowe;j przynajmniej raz dziennie w trakcie

produkcji mma

7. | Uziarnienie mieszanki mineralno- 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
asfaltowej przynajmniej raz dziennie w trakcie
produkcji mma

8. | ZawartoSc wolnych przestrzeni w 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
probkach Marshalla przynajmniej raz dziennie w trakcie
produkcji mma

Badania po wykonaniu warstwy wigzgcej

9. | GruboSc¢ warstwy, wskaznik
zageszczenia warstwy, wolna przestrzen | 2 probki na 1 km jezdni
w warstwie

10. | Wytrzymatosc na $cinanie potgczen 1 probka na kazdy rozpoczety km kazdej
miedzy warstwami (podbudowa/wigzgca) | jezdni

6.2.1 Zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfalfowej. Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego nie moze odbiegac od wartoSci
projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych Instrukcji DP-T 14 cz. |.

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg 12697-2. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej
nie moze odbiegac od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych
Instrukcji DP-T 14 cz. .

6.2.3. Zawartosc¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$c wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tablica 12, 13 i 14 w
zaleznoS$ci o kategorii ruchu.

6.2.4. Pomiar grubo$ci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$lac na wycietych probkach (nie wycinac probek na obiektach
mostowych wiertnicg mechaniczng) z czestosScig 2 prébki na 1 km. Tolerancja dla grubosci warstwy
zgodnie z tablicg 15 WT-2:2016 — cze$c Il. Dla drog KR 5-7 grubo$c warstw asfaltowych bedzie
kontrolowana w sposob ciggly metodg georadarowg i potwierdzona odwiertami.

6.2.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4
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Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z
czestoScig podang w p. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze byc nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sig za
zgodg Inzyniera Kontraktu badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.2.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnej
przestrzeni w warstwie powinna miescic¢ sie w granicach dla KR 1-2 2,0- 7,0 %, dla KR=3 3,0 — 8,0 %.
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czesto$cig podang w pkt. 6.2.

6.2.7. Wytrzymato$¢ na Scinanie potgczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @ 100+2mm
lub na rdzeniach wiertniczych o $rednicy 150 mm za zgodg Inzyniera zgodnie z Instrukcjg
Laboratoryjnego Badania Sczepnosci Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera |
Wymagania Techniczne Sczepno$ci. Wymagana warto$¢ wynosi nie mniej niz 0,7 MPa. pomiedzy
warstwami podbudowa - wigzgca

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA
6.3.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 3. Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni

2 Roéwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
met. pomiar wykonac planografem lub
fatg i klinem lub metodg rownowazna.

3 Roéwnos¢ poprzeczna Nie rzadziej niz co 5 m, wykonana
metodg rownowazng metodzie z
wykorzystaniem faty i klina

4 Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m jezdni

5 Rzedne wysokoSciowe (0$ podtuznai +1cm

krawedzie)

6 Zfgcza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

7 Wyglad warstwy ocena wizualna

8 Uksztattowanie osi w planie™) co 100 m jezdni

*)Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna byc¢ zgodna z szeroko$cig projektowang z tolerancjg + 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato dopuszczalnego
odchylenia.

6.3.3. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzZniejszymi zmianami) —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124

6.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg * 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.5. Uksztaftowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna byc¢ usytuowana zgodnie z 0sig projektowang z tolerancjg + 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.6. Rzedne wysokoSciowe nawierzchni

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z p6Zniejszymi zmianami) —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124

6.3.7. Ztgcza podiuzne i poprzeczne
Ztgcza w nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt 7.6.3. i 7.6.4. WT-2:2016 — cze$¢ Il.
6.3.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez migejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczgcych sie i spekanych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszejf WWIiORB daty wyniki pozytywne. W razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych mozna dokonac potrgcen wedtug zasad okreslonych w DP-T14 cz. I.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
2 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wta$ciwosci kruszyw - Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

Badania geometrycznych wtaSciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
Ziaren za pomocg wskaznika ptaskoSci.

Badania geometrycznych wtasciwoSci kruszyw - CzeSc 4: Oznaczanie
ksztaftu ziaren — Wskaznik ksztaftu.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie procentowe;j
zawarto$ci ziaren powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - CzeSc 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Ocena zawartoSci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej jamistoSci.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wta$ciwosci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetiacza - Metoda piknometryczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8:
Oznaczanie tolerowalno$ci kamienia.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$c 1: Oznaczanie mrozoodpornoSci.

Badania wtaSciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$c 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

PN-EN 1367-6

PN-EN 12697-11

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-1SO 565

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

stonecznej metodg gotowania.

Badania wta$ciwoSci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodpornos$¢ w obecno$ci soli

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11: Okre$lanie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem.

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wtasciwoSci kruszyw - CzeSc 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody.

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Cze$c I: Badanie metodg PierScienia i Kuli.

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Cze$c 2: Liczba bitumiczna.

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 1: Zawarto$c lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka
obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
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40

41
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43

44

45

46

47
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49
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51

52

53

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetoSciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 12: OkresSlanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na
rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 24: Odporno$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnos$c¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
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69
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PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-46

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-2

PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-6
PN-EN 13108-7
PN-EN 13108-8
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

Inne dokumenty

walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 39: Oznaczanie zawartoSci lepiszcza
rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$é ,,in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 46: Pekanie niskotemperaturowe i
wtasciwosci w badaniach osiowego rozciggania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ t: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes$¢ 5: Mieszanka HRA
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ 6: Asfalt lany
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 7: Asfalt porowaty
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czesc¢ | listopad 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 czes¢ Il wrzesien 2016
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne
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72 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH.
Politechnika Gdariska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKIA.

73 Instrukcja DP-T14 ,0Ocena jakoSci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe”

74  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430, wraz z p6zniejszymi zmianami) — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124

75  Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne” — Gdarisk 2014
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA SCIERALNA

D.05.00.00.
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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania ogoéine dla robét dotyczgcych wykonania warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kontrole i odbior robot zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazddéw na podtfoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — géra warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d = 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$c pozostaje
na sicie 0,063 mm. 1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.11. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$c¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.13. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00.
"Wymagania ogdine". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich
badan, opracowac skorygowany sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.1. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatdw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 12,
2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tablica 13
3 Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 15,
4 Lepiszcze 50/70
PN-EN 12591
5 Srodek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1
6 Mieszanka mineralno- WT-2 2014 tab.16 i 18
asfaltowa
7 Warstwa z mieszanki Wskaznik zageszczenia warstwy zgodnie z pkt.
mineralno-asfaltowe] 6.2.5
Wolna przestrzen w warstwie zgodnie z pkt. 6.2.6
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy
przyjgc proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

2.2. Wymagania wobec innych materiatow
2.2.1. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowac taSme bitumiczng o grubosci co
najmniej 1,0 cm posiadajgcg Aprobate Techniczna.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podfoza
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Lepiszcze do skropienia podfoZza powinno spetniac wymagania podane PN-EN 13808.
2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreSlonymi w
D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatow do wytwarzania MMA, aby zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania
dziennej dziatki roboczej. Jako$¢ kazdej dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona
deklaracjg producenta (oznakowanie CE).

2.4. Sktadowanie materiatlow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury skfadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 41. Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta.

2.4.4. Sktadowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Wytwbmia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie
produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich
sktadnikéw, w tym Srodka adhezyjnego powinno odbywac sie wagowo.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwiekszg szerokoScia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem ukfadarek pracujgcych rownolegle
Z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na gorgco,
posiadajgcej nastepujgce urzgdzenia:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i
gruboscig,

e piyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

e urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Walce do zageszczania
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Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarkg pozwalajgcg na rownomierne i zgodne z wymaganiami
réwnomierne skropienie podfoza.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow sktadowych
MMA. Wykonawca udostepni Nadzorowi mozliwo$¢ pobrania reprezentatywnych probek materiatow
sktadowych mma. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla
poszczegolnych kategorii ruchu okre$lone w WT-2 2014 - cze$¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe
powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami serii PN-EN 13108-x oraz z zapisami
WT-2 2014 - cze$c¢ I, przy zastosowaniu metod badan opisanych w PN-EN 12697-x.

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkciji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym srodka adhezyjnego,
powinno odbywac sie wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny byc zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 20714 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42). Mieszanke MMA
zaleca sie wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania ha zapas.
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze miec¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.3. Przygotowanie podifoza

Podfoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2:2016 — cze$c /.
Warstwe podtfoza pod warstwe podbudowy z MMA nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg zgodnie z
WWIORB D.04.03.01. Przygotowanie podfoza przed skropieniem i utozeniem nowej warstwy nalezy
wykonac zgodnie z pkt. 7.3.2 WT-2:2016 — cze$¢ Il. Skropienie oraz jego ochrone nalezy wykonac¢
zgodnie z pkt 7.3.3. 1 7.3.4. WT-2:2016 — czesc Il.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ ukfadana w temperaturze otoczenia podanej w tablicy 7 pkt
7.5. WT-2:2016 — czesc Il. Nie dopuszcza sie uktadania mma podczas opadéw atmosferycznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby technologicznej. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnoSci pracy otaczarki oraz
prawidfowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje
kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
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probnego. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST.

5.6. Odcinek probny

Na zgdanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny o dtugosci przynajmniej 100m na
catej szerokoSci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA
sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy

okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy

okreslenia potrzebnej liczby przejsS¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet,
Jakie bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robét. Lokalizacja odcinka probnego
zostanie zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA
dopiero po otrzymaniu akceptacji Inzyniera, wydanej na podstawie testéw oraz pomiaréw dokonanych
na odcinku probnym. W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy Scieralnej i niezatwierdzeniu
przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungc odcinek probny warstwy
Scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny Koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zageszczanie warstwy z MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymiw p. 7.4.17.5. WT-2:2016 — czesc Il

5.8. Pofaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.6 WT-2:2016 — czesc Il.
5.8. Krawedzie zewnetrzne warstw

Krawedzie zewnetrzne warstw nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.7 WT-2:2016 — czeSc II.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”. Badania mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 18 i 19) oraz pkt 8 WT-2:2016 — czes¢ /l.

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji Zrodta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ materiatow sktadowych.

6.2. Badania w czasie robot

Zakres oraz czestoS¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki

Lp. | Wtasciwosc Czestos¢ badan
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Badania materiatow

1. | Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dla kazdej frakcji

2. | Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton

3. Witasciwosci asfaltu

- Penetracja w 25°C lub temperatura
mieknienia wg PIK 1 raz na 300 ton

- Nawrét sprezysty w 25°C (dla asfaltow
modyfikowanych)

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4. | Temperatura skfadnikow Nadzor ciggty
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
6. | Zawarto$c asfaltu rozpuszczalnego w 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
mieszance mineralno-asfaltowe;j przynajmniej raz dziennie w trakcie

produkcji mma

7. | Uziarnienie mieszanki mineralno- 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
asfaltowej przynajmniej raz dziennie w trakcie
produkciji mma

8. | Zawartosc¢ wolnych przestrzeni w 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
probkach Marshalla przynajmniej raz dziennie w trakcie
produkciji mma

Badania po wykonaniu warstwy $cieralnej

9. | Grubosc warstwy, wskaznik
zageszczenia warstwy, wolna przestrzen | 2 probki na 1 km jezdni

w warstwie
10. | Wytrzymato$¢ na Scinanie potgczen 1 probka na kazdy rozpoczety km kazdej
miedzy warstwami (Scieralna/wigzgca) jezdni

6.2.1 ZawartoSc lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego nie moze odbiegac¢ od wartoSci
projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych Instrukcji DP-T 14 cz. I.

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg 12697-2. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej
nie moze odbiegac od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych
Instrukcji DP-T 14 cz. I.
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6.2.3. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT 2 2014 Tablica 18 i 19.

6.2.4. Pomiar grubo$ci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac¢ na wycietych probkach (nie wycinac probek na obiektach
mostowych wiertnicg mechaniczng) z czestoscig 2 probki na 1 km. Tolerancja dla grubosci warstwy
zgodnie z tablicg 15 WT-2:2016 — czeSc Il.

6.2.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z
czestoscig podang w p. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za
zgodg Inzyniera Kontraktu badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia
probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.2.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej
przestrzeni w warstwie powinna miescic¢ sie w granicach dla KR1 1,0-4,5%,Zawartosc wolnej
przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czesto$cig podang w pkt. 6.2.

6.2.7. Wytrzymato$¢ na $cinanie potgczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzy warstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @
100+2mm lub na rdzeniach wiertniczych o srednicy 150 mm za zgodg Inzyniera zgodnie z Instrukcjg
Laboratoryjnego Badania Sczepnosci Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera |
Wymagania Techniczne Sczepnosci. Wymagana warto$¢ wynosi nie mniej niz 1,0 MPa. pomiedzy
warstwami Scieralna — wigzgca.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA
6.3.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 2

Lp. Badana cecha Minimalna czesto$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni
2 Réwnos¢ podiuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu met.

profilometryczna. Gdy nie ma mozliwoSci
wykonania IRl pomiar mozna wykonac
planografem lub fatg i klinem.

3 Réwnos¢ poprzeczna Nalezy stosowac¢ metode pomiaru
profilometrycznego, oznaczenie wyznaczac z
krokiem co 1 m. Gdy nie ma mozliwoS$ci
wykonania pomiaru profilografem pomiar nalezy
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wykonac metodg rownowazng metodzie z
wykorzystaniem faty i klina nie rzadziej niz co 5
m.

4 Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20m jezdni

5 Rzedne wysokoSciowe (0$ podtuznai | £1 cm

krawedzie)

6 Ztgcza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

7 Wyglad warstwy ocena wizualna

8 Wrtasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu

9 Nosno$¢ nawierzchni Dla kazdej jezdni , pas ruchu wolnego co 50 m

10 Uksztattowanie osi w planie™) co 100 m jezdni

*)Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$c¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna byc¢ zgodna z szeroko$cig projektowang z tolerancjg + 5cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego
odchylenia.

6.3.3. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pézniejszymi zmianami) — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124

6.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,56%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréow
nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.5. Uksztaftowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z 0sig projektowang z tolerancjg £ 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.6. Rzedne wysokosSciowe nawierzchni

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami) — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124

6.3.7. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.6.3. 1 7.6.4. WT-2:2016 — czeSc Il.
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6.3.8. Wyglad warstwy

Wyaglad warstwy z MMA powinien byc¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczgcych sig i spekanych.

6.3.9. WiaSciwoS$ci przeciwposlizgowe

Pomiary i ocene wtasciwosci przeciwposlizgowych warstwy nalezy dokonac na podstawie zapiséw w
Dzienniku Ustaw poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r, wraz z p6Zniejszymi zmianami.

6.3.10. Nosnos¢ nawierzchni

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca wykona pomiar nosnos$ci nawierzchni adekwatna metodg ugie¢
dynamicznych ,ktéra potwierdzi poprawno$c¢ przyjetych rozwigzan projektowych i wykonawstwa w
kontek$cie nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWIORB daty wyniki pozytywne. W razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych mozna dokonac potrgcen wedtug zasad okreslonych w DP-T14 cz. I.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

2 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

3 PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

4 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

5 PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

6 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskoSci.

7 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaftu.

8 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie procentowe;j

zawartoSci ziaren powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 12697-11

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

tamania kruszyw grubych.

Badania geometrycznych wtaSciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Ocena
wta$ciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa.

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym.

Badania geometrycznych wtaSciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpormoSci na rozdrabianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej jamistoSci.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - CzeSc¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$c¢ 5:
Oznaczanie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetiacza - Metoda piknometryczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8:
Oznaczanie tolerowalno$ci kamienia.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodpornosc¢ w obecnosci
soli

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc 11: Okreslanie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem.

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody.
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25  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Cze$c¢ I: Badanie metodg Pierscienia i Kuli.

26 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna.

27  PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

28  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
29  PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

30 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

31  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow

modyfikowanych polimerami

32 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

33  PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 1: Zawarto$c lepiszcza rozpuszczalnego

34  PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

35 PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka
obrotowa

36  PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej

37  PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

38 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

39 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

40 PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

41  PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatoS$ci
na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 26: Sztywnos$c¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$c¢ 40: Wodoprzepuszczalnosc¢ ,in-situ”
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58 PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 42: Zawarto$c zanieczyszczen w
destrukcie asfaltowym

59 PN-EN 12697-46  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - CzeS¢ 46: Pgkanie niskotemperaturowe i
wtasciwosci w badaniach osiowego rozciggania

60 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc¢ t: Beton asfaltowy

61  PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 2: Beton asfaltowy
do bardzo cienkich warstw

62  PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ 5: Mieszanka HRA
63  PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. CzesS¢ 5: Mieszanka SMA
64  PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. CzeSc 6: Asfalt lany

65 PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes$c¢ 7: Asfalt porowaty
66  PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes$c¢ 8: Destrukt asfaltowy
67  PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Cze$¢ 20: Badanie typu

68 PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

10.2. Inne dokumenty

69 WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne

70 WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 cze$c¢ | listopad
2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

71  WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 cze$¢ Il wrzesien
2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne

72 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i
POtSZTYWNYCH. Politechnika Gdariska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014.
Opracowany ha zlecenie GDDKIA.

73 Instrukcja DP-T14 ,Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe”

74  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z p6zniejszymi zmianami) — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 124

75 Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw
" asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne” — Gdarisk 2014
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