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Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze 
Szef Zarządu 
płk Robert Borejko  
 

RZIZG.SZP.2612.1.2025 
Zielona Góra, .….... kwietnia 2025 r. 
       
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
   
dotyczy: 1/PN/24244/2025 

Odpowiadając na pytania Wykonawcy w postępowaniu pn. „Budowa obozowiska 
kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebieniu w systemie zaprojektuj i 
wybuduj” niniejszym, w myśl art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, udostępniam zapytania wraz z 
udzielonymi wyjaśnieniami.  
 
Pytania  pisma 1325/2025  

1 Zgodnie z PFU zakresem objęte jest "uwzględnienie wyposażenia nowych obiektów  
w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzęt 
gaśniczy". Proszę o informację, czy zapis "uwzględnienie wyposażenia" rozumie się jako 
zaprojektowania wyposażenia, czy zaprojektowanie oraz dostawę i montaż? 

2 Zgodnie z PFU zakresem objęte jest uwzględnienie wyposażenia nowych obiektów  
w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzęt 
gaśniczy. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie 750szt. kontenerów mieszkalnych 
dostarczanych przez Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego. 

3 Zgodnie z PFU zakresem objęte jest "uwzględnienie wyposażenia nowych obiektów  
w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, gospodarki komunalnej, technologiczny oraz sprzęt 
gaśniczy". Proszę o informację, co nalezy uwzględnić jako sprzęt technologiczny. 

4 Zgodnie z Załącznikiem do PFU 13 Wytyczne modułu infrastruktury tymczasowej: kontenery 
powinny być wyposażone w sprzęt kwaterunkowy określony w "Tymczasowych normach 
należności wyposażnenia w sprzęt kwaterunkowy w kontenerach mieszkalnych" i "opisany  
w poniższych tabelach". Brak w dokumencie tabel z wyposażeniem dla kontenerów 
mieszkalnych.  
Prosimy o uzupełnienie dokumentu "Tymczasowe normy należności wyposażenia w sprzęt 
kwaterunkowy w kontenerach mieszkalnych" i "opisany w poniższych tabelach" oraz tabel  
z niezbędnym wyposażeniem kontenerów mieszkalnych. 

5 Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerów  
z przeznaczeniem chłodniczym (4szt.). Proszę o podanie wielkości i specyfikacji dla tego typu 
kontenerów. 

6 Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerów  
z przeznaczeniem chłodniczym (4szt.). Czy kontenery powinny być wyposażone? Jeżeli tak, 
prosimy o zestawienie wyposażenia. 

7 Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerów  
z przeznaczeniem dla pralni polowej oraz punkty przyjęcia i wydania prania (10szt.). Czy 
kontenery powinny być wyposażone? Jeżeli tak, prosimy o zestawienie wyposażenia. 

8 Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerów  
z przeznaczeniem dla miejsca udzielania świadczeń medycznych (12szt.). Czy kontenery 
powinny być wyposażone?  Jeżeli tak, prosimy o zestawienie wyposażenia. 
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9 Zgodnie z PFU w zakresie jest zakup, dostawa i posadowienie m.in. kontenerów  
z przeznaczeniem dla miejsca udzielania świadczeń medycznych (12szt.). Czy kontenery 
należy wyposażyć zgodnie z Tabelą nr 1 Standardowe wyposażenie kontenera w punkcie 
pomocy medycznej z Załączniku do PFU 13 Wytyczne modułu infrastruktury tymczasowej? 

10 Zgodnie z zapisami PFU , przyłącze energetyczne do nowoprojektowanego obiektu jest  
w trakcie realizacji. Prosimy o podanie szacunkowej odległości od nowych stacji 
transformatorowej do projektowanego obozowiska.  

11 Prosimy o podanie mocy nowej stacji transformatorowych, które mają zasilić obozowisko 

12 Czy w zakresie wyceny jest przebudowa / rozbudowa / modyfikacja nowych stacji trafo pod 
wpięcie się obozowiska? Jeśli tak, prosimy o przekazanie schematów / projektu nowej stacji 
trafo , która jest w trakcie realizacji. 

13 Czy nowoprojektowane stacje transformatorowe będą wykonane tak aby wpiąć się po stronie 
niskiego napięcia? Czy będzie to stacja do strony SN a pozostała część prac w stacji będzie 
po stronie wykonawcy? 

14 Zgodnie z zapisami PFU należy wykonać nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej łączący 
nowe obozowisko z istniejącą siecią teletechniczna. Prosimy w takim wypadku o podanie 
szacunkowej odległości od istniejącej sieci teletechnicznej do nowego obozowiska 

15 Jeśli należy nową sieć teletechniczną połączyć z istniejąca prosimy o podanie typów  
i rodzajów kabli , które należy przyjąć aby połączyć się z istniejącą siecią teletechniczną. 

16 Zgodnie z zapisami PFU należy zamontować gniazdko telefoniczne w każdym kontenerze 
mieszkalnym. Czy należy przyjąć gniazdo telefoniczne RJ11 czy gniazdo RJ45? 

17 Z zapisów PFU wynika, że w miejscach świadczeń medycznych MUŚ należy wykonać 
instalacje WiFI. Czy w zakresie wyceny są również Access Pointy czy tylko doprowadzenie 
okablowania?  Dostawa samych MUŚ jest poza zakresem tego zadania. 

18 Zgodnie z zapisami PFU należy dostarczyć agregat prądotwórczy. Brak jest informacji  
o długości podtrzymania zasilania. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania 
zasilania. 

19 Czy dobrany agregat prądotwórczy ma być do obsługi 30 kontenerów - tego zadania,  
czy obsłużenia 30 kontenerów oraz dodatkowo 750 kontenerów, oraz pozostałych 
sanitarnych, chłodniczych, pralni i MUŚ?  

20 Zgodnie z zapisami PFU należy dostarczych dodatkowe doświetlenie poprzez zastosowanie 
przenośnych /tymczasowych lamp. Prosimy o podanie przykładowego rozwiązania 
przenośnej lampy . Jak ma być wykonane zasilanie do tych przenośnych tymczasowych 
lamp, a może mają one mieć zasilanie akumulatorowe?  

21 Czy w zakresie wyceny jest wykonanie instalacji uziemiającej dla dostawy 30 kontenerów - 
tego zadania. Czy należy wykonać uziemienie dla 30 kontenerów oraz dodatkowo 750 
kontenerów, oraz pozostałych sanitarnych, chłodniczych, pralni i MUŚ ?  

22 Prosimy o potwierdzenie, że uziemienie kontenerów należy wykonać z bednarki ocynkowanej 
FeZN.  

23 Prosimy o wskazanie czy to zadanie tj. obozowisko kontenerowe ma przypisaną kategoria 
obiektu wojskowego, jeśli tak, prosimy o podanie , jaką.  
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24 Zgodnie z załącznikiem nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochrony ppoż.  należy  
w kontenerach mieszkalnych należy umieścić: 
a) czujkę dymu z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym 
b) samozdielny sygnalizator optyczno-akustyczny 
c) przycisk aktywacji sygnalizatora. 
 
Czy w takim wypadku system ten musi być zsieciowany tzn czy powyższe elementy mają 
byc w pętli okablowanej na sztywno , która ma być rozprowadzona po całym obiekcie?  

25 Według zapisów załącznika nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochorny ppoż.  
"uruchomienie jakiejkolwiek sygnalizatora musi spowodować, że wszystkie sygnalizatory  
w obiekcie budowalnym przeznaczonym do zakwaterowania wygenerują sygnał dźwiękowy". 
Czy w takim wypadku uruchomienie ręczne sygnalizatora na jednym kontenerze  
ma powodować uruchomienie sygnalizatorów na pozostałych kontenerach w całym 
obozowisku?  

26 Według zapisów załącznika nr 12 do PFU tj wytyczny szafa wojskowej ochrony ppoż  
w przypadku gdy kubatura zespołu kontenerów mieszkalnych przekroczy 1000m3 należy 
zespół ten wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Aktualne zadanie nie przekroczy 
1000m3, czy w takim wypadku kompletny zakres dotyczący instalacji przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu jest poza zakresem wyceny? Jeśli, jakiś zakres należy wykonać w tym 
zadaniu prosimy o jednoznaczne określenie tego zakresu. 

27 Czy dla ogrodzenia zewnętrznego obozowiska należy wycenić system ochrony obwodowej 
napłotowej?  

28 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa UPS do podtrzymania pracy sieci telekomunikacyjnej 
jest poza zakresem wyceny. 

29 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa urządzeń aktywnych tj, switchy dla obsługi sieci 
strukturalnej jest poza zakresem oferty. 

30 Prosimy o potwierdzenie że zewnętrzne punkty dostępowe ZPD należy wyposażyć w 
cenotwórcze elementy zgodnie z załącznikiem nr 15 do PFU tj: 
a) 2 x złącze CTOS MM; 
b) 2 x złącze CTOS SM; 
c) 4 x gniazdo RJ-FIELD 
d) 2 x złącze kabla PKM 10x2 
e) 2 x złącze kabla PKD 4x1 
f) 20 x złącze typu "BANAN"  

31 Dokumentacja oraz przekazane wytyczne nie wskazują jednoznacznie jakie wymagania  
co do ilości zewnętrznych punktów dostępowych ZDP ma Inwestor. Prosimy o podanie 
szacunkowej wymaganej ilości ZDP , które należy przewidzieć do montażu na obozowisku.  

32 Zgodnie z zakresem prac, Wykonawca ma dostarczyć 30 kontenerów mieszkalnych. 
Kontenery mieszkalne nie mają przewidzianego miejsca na wewnętrzne szafy 
telekomunikacyjne 19". Prosimy o potwierdzenie, że dostawa szaf jest poza zakresem, lub 
jeśli są w zakresie, prosimy o wskazanie miejsca montażu. 

33 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa węzła telefinformatycznego jest poza zakresem 
wyceny. 

34 Zgodnie z zapisami załącznika nr 16 do PFU "wytyczne branży elektrycznej" należy wykonać 
dla obwodnicy oświetleniowej oświetlenie w postaci słupów. Z przekazanej dokumentacji nie 
wynika ani długość ani lokalizacja obwodnicy. Prosimy o przekazanie rysunku z zaznaczoną 
obwodnicą lub podanie szacunkowej długości obwodnicy oraz odległości od szafy 
oświetleniej SO. 

35 Prosimy o podanie odległości oraz przekroju kabla pomiędzy szafą oświetleniową SO  
a złączem kablowym 
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36 Czy dla kontenerów mieszkalnych których nie dostarcza generalny wykonawca (750 sztuk) 
należy doprowadzić okablowanie telefoniczne / teletechniczne czy jedynie wykonać 
kanalizację teletechniczną , do której okablowanie wprowadzi wykonawca etapu dostawy 750 
kontenerów? 

37 Prosimy o potwierdzenie, że dostawa strefy administracyjnej w tym głównego punktu 
dystrybucyjnego i modułu tymczasowego WT jest poza zakresem wyceny 

38 Zgodnie z punktem 7.13 wytycznych moduły infrastruktury tymczasowej kontenery doposaża 
się w Zespolone Punkty Abonenckie. Według zapisów punktu 7.13 ilość punktów ZPA zależy 
od funkcji kontenera mieszkalnego tj czy jest to: kontener mieszkalny - tymczasowe miejsce 
wykonywanie pracy 3 x ZPA , kontener mieszkalny - miejsce pełnienia służby 2 x ZPA , 
kontener mieszkalny - tymczasowa sala odpraw 3 x ZPA, kontener mieszkalny 1 x ZPA. 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ile gniazd ZPA należy przyjąć do wyceny dla 
dostarczanych w tym zadaniu 30 kontenerów. 

39 Czy w zakresie wyceny jest system Kontroli Dostępu . Jeśli tak prosimy o wskazanie, gdzie 
wymagany jest ten system na obiekcie. 

40 Czy na wjeździe do obozowiska należy zainstalować system kamer monitorujących ruch 
CCTV? 

41 Czy w zakresie wyceny jest dostawa systemu CCTV monitoringu ogrodzenia zewnętrznego? 

42 Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie dokładnie obwody czy instalacje ma rezerwować 
wyceniany agregat? Bez tej wiedzy nie ma możliwości dobrania poprawnej mocy agregatu.  

43 Czy w zakresie wyceny są jakiekolwiek systemy podtrzymania UPS? Jeśli tak prosimy  
o informację, jakie instalacje muszą posiadać podtrzymanie i na ile minut.  

44 Czy w zakresie wyceny jest ochrona odgromowa ? Jeśli tak, prosimy o podanie 
preferowanego rozwiązania, maszty odgromowe, czy może linki AFL na słupach 
wirowanych?  

45 Czy w zakres wyceny wchodzi instalacja odgromowa (maszty, lub linki na słupach) dla 
pozostałych 750 kontenerów, czy tylko dla montowanych w tym zadaniu 30 kontenerów?  

46 Prosimy o potwierdzenie, że dobór i dostawa baterii kondensatorów kompensacji mocy 
biernej jest poza zakresem tego zadania. Na typ etapie dostawy 30 kontenerów, nie ma 
możliwości dobrania baterii dla całości obozowiska tj. 30 kontenerów + 750 kontenerów + 
pozostałe sanitarne. 

47 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny jest: 
- dostawa kontenerów sanitarno-higienicznych 
- dostawa kontenerów chłodniczych w ilości 4 sztuk 
- dostawa pralni polowej w ilości 10 sztuk  
- dostawa miejsca udzielania świadczeń medycznych MUŚ - 12 sztuk 

48 Czy Inwestor wymaga kontenerów wyposażonych w skrzynkę zewnętrzną ze złączami 
kablowymi (CTOS, RJ-Field, PKD) ? 

49 Proszę o informację czy na obszarze zadania należy wykonać wymianę gruntu. 

50 Proszę o informację czy na obszarze zadania należy wykonać docelowe odwodnienie terenu. 
 

51 Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji,  białego montażu, instalacji sanitarnych i p.poż. w kontenerach mieszkalnych  
jest w zakresie dostawy kontenerów w ilości 30 szt.? Jeśli nie, to proszę o informację co 
należy dostarczyć wraz z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów koniecznych do 
oszacowania kosztów oraz bilansów. W przeciwnym wypadku proszę o wyszczególnienie 
szczegółowego wyposażenia sanitarnego kontenerów wraz z podaniem ilości, wielkości 
urządzeń/elementów. 
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52 Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji, białego montażu, instalacji sanitarnych i p.poż. w kontenerach sanitarno-
higienicznych  jest w zakresie dostawy kontenerów? Jeśli nie, to proszę o informację  
co należy dostarczyć wraz z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów koniecznych  
do oszacowania kosztów oraz bilansów. W przeciwnym wypadku proszę o wyszczególnienie 
szczegółowego wyposażenia sanitarnego kontenerów wraz z podaniem ilości, wielkości 
urządzeń/elementów. 

53 Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji, białego montażu, instalacji sanitarnych i p.poż. w kontenerach chłodniczych  jest 
w zakresie dostawy kontenerów? Jeśli nie, to proszę o informację co należy dostarczyć wraz 
z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów koniecznych do oszacowania kosztów oraz 
bilansów. W przeciwnym wypadku proszę o wyszczególnienie szczegółowego wyposażenia 
sanitarnego kontenerów wraz z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów. 

54 Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji,  białego montażu, instalacji sanitarnych i p.poż. w kontenerach dla pralni polowej 
oraz punkty przyjęcia i wydania prania  jest w zakresie dostawy kontenerów? Jeśli nie,  
to proszę o informację co należy dostarczyć wraz z podaniem ilości, wielkości 
urządzeń/elementów koniecznych do oszacowania kosztów oraz bilansów. W przeciwnym 
wypadku proszę o wyszczególnienie szczegółowego wyposażenia sanitarnego kontenerów 
wraz z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów. 

55 Proszę o informację czy dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji, instalacji sanitarnych i p.poż. w kontenerach dla miejsc udzielania świadczeń 
medycznych jest w zakresie dostawy kontenerów? Jeśli nie, to proszę o informację co należy 
dostarczyć wraz z podaniem ilości, wielkości urządzeń/elementów koniecznych do 
oszacowania kosztów oraz bilansów. W przeciwnym wypadku proszę o wyszczególnienie 
szczegółowego wyposażenia sanitarnego kontenerów wraz z podaniem ilości, wielkości 
urządzeń/elementów. 

56 Proszę o informację czy w zakresie przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie 
przyłączy/sieci sanitarnych do kontenerów mieszkalnych wyłączonych z dostawy tj. dla 750 
szt.  

57 Proszę o informację czy wykonanie i zaprojektowanie sieci/przyłączy sanitarnych poza 
terenem inwestycji jest poza zakresem przedsięwzięcia. Jeśli nie, to proszę o wskazanie na 
mapie docelowych miejsc podłączeń oraz podanie szacunkowej długości dla poszczególnych 
sieci/przyłączy sanitarnych. 

58 Proszę o potwierdzenie, że na terenie obozowiska nie będzie składowania materiałów  
np. niebezpiecznych lub łatwopalnych. W przeciwnym wypadku proszę o określenie materiału 
do składowania, charakterystyki oraz informację czy należy je zabezpieczyć p.poż. oraz w 
jaki sposób. 

59 Proszę o informację w jaki sposób należy zapewnić ogrzewanie poszczególnych kontenerów 
oraz proszę o podanie docelowych temperatur. 

60 Proszę o podanie wymaganej klasy obciążenia pojazdami samochodowymi dla parkingu. 

61 Proszę o udostępnienie w formie edytowalnej mapy działki 330/1 oraz okolicznych 
towarzyszących obszarów z zaznaczonym przebiegiem istniejących sieci kanalizacyjnych, 
deszczowych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych. Brak możliwości wyszukania 
potrzebnych danych poprzez platformę Geoportal2. 

62 Proszę o udostępnienie Załącznika nr 2 do dokumentu "do PFU 3.Program Inwestycji"  
w formie edytowalnej. 
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63 Prosimy o potwierdzenie,  że po stronie Generalnego Wykonawcy jest zakup i dostawa 
kontenerów: 
- 30 sztuk mieszkalnych, 
- sanitarno - higienicznych według przepisów dla 1500 osób; 
- 4 sztuki chłodniczych; 
- 10 sztuk dla pralni polowych; 
- 12 sztuk medycznych. 

64 Prosimy o potwierdzenie,  że po stronie Generalnego Wykonawcy jest zakup i dostawa: 
- 3 wiat palarni; 
- 3 wiat na odpady. 

65 Czy w przypadku 750 sztuk kontenerów mieszkalnych, których zakup jest w zakresie 
Zamawiającego dostawa, rozładunek i montaż: 
a) jest po stronie Wykonawcy; 
b) jest po stronie Zamawiającego. 

66 Dotyczy Uzupełnienia zał. 18. Proszę o potwierdzenie, że dostawa dodatkowych urządzeń 
grzewczych  wraz z przewodem elastycznym jest poza zakresem. W przeciwnym wypadku 
prosze o określenie rodzaju urządzenia, wydatku, etc. 

 

67 PFU widnieje zapis, ze drzewa po wycince należy zeskładować zgodnie ze sztuką brakarską 
w miejscu wskazanym przez Zmawiającego. Jak daleko od miejsca wycinki znajduje się  
to miejsce. Odpowiedź jest konieczna z powodu konieczności oszacowania kosztów 
transportu. 

68 Prosimy o przekazanie MDCP w wersji edytowalnej, lub czytelnej mapy w formacie PDF. 

69 Czy Zamawiający dla zadanej inwestycji przeprowadzał badania geologiczne? Jeśli tak,  
to prosimy o przekazanie wyników tych badań. 

 
Odpowiedzi do pisma 1325/2025 
Ad.1. Przy wyposażaniu kontenerów w niezbędny sprzęt należy uwzględnić również jego 
dostawę i montaż.  
Ad.2. Nie, w wycenie należy uwzględnić zakup i dostawę sprzętu kwaterunkowego dla 750 
szt. kontenerów, które będą zakupione przez Zamawiającego.  
Ad.3. Przez sprzęt technologiczny należy rozumieć m.in. instalacje wentylacji, klimatyzacji, 
biały montaż. 
Ad.4. Sprzęt kwaterunkowy należy zapewnić zgodnie z załącznikiem nr 18 do programu 
funkcjonalno- użytkowego. 
Ad.5. Wszystkie niezbędne informacje zawiera załącznik nr 18 do programu funkcjonalno- 
użytkowym- Wymagania eksploatacyjno-techniczne.  
Ad.6. Kontener chłodniczy powinien być wyposażony w instalacje chłodniczą zgodnie 
z załącznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego, wyposażenie ruchome nie jest 
w zakresie zadania. 
Ad.7. Kontenery pralni powinny być wyposażone w 20 szt. pralek przemysłowych i 20 szt. 
suszarek do prania przemysłowych.  
Ad.8. Wyposażenie kontenerów przeznaczonych na miejsca udzielania świadczeń powinno 
być zaprojektowane zgodnie z tabelą nr 1 w punkcie 8 wytycznych Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie modułu infrastruktury tymczasowej z dnia 09.05.2024r. 
Szczegóły należy ustalić na etapie dokumentacyjnym. 
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Ad.9. Tak, kontenery miejsca świadczenia usług medycznych należy wyposażyć zgodnie  
z Tabelą nr 1 z Wytycznych modułu infrastruktury tymczasowej. 
Ad.10. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować nową stację transformatorową 
o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując odległość od istniejącej 
stacji zgodną z przepisami. Przybliżony teren lokalizacji zaznaczony został na schemacie 
kolorem czerwonym. 
Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej należy rozprowadzić zasilanie do wszystkich 
kontenerów planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach niniejszego 
postępowania. 
Dodatkowo należy wykonać zasilanie agregatami prądotwórczymi  pokrywającymi całość 
zapotrzebowania na energię (do czasu możliwości odbioru prądu od dostawcy Tauron). 

 
Ad.11. Moc nowej stacji transformatorowej to 1,5 MW. 
Ad.12. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować stację transformatorową  
o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując odległość zgodną  
z przepisami.  
Ad.13. Nie, budowa stacji jest elementem zadania (zgodnie z odpowiedzią w punkcie 12), 
wpięcie jej w sieć nie jest po stronie wykonawcy. 
Ad.14.Szacunkowa odległość od istniejącej sieci teletechnicznej do nowego obozowiska  
to około 800 m. (należy wykonać kanalizację teletechniczną dwuotworową). 
Ad.15. Istniejąca sieć teletechniczna to światłowód jednomodowy, aby połączyć się z siecią 
teletechniczną należy zaprojektować kable odpowiednie dla takiego światłowodu. 
Ad.16. Gniazdo telefoniczne należy przyjąć jako zestaw RJ11 i RJ45. 
Ad.17. Dostawa kontenerów MUŚ- miejsca świadczeń medycznych jest w zakresie zadania. 
W zakresie wyceny należy uwzględnić Access Pointy. 
Ad.18. Długość podtrzymywania zasilania należy zapewnić na minimum 24 godziny. 
Ad.19. Dobrany agregat prądotwórczy/zestaw agregatów powinien być do obsługi całego 
obozowiska, poza kontenerami chłodniczymi, które mają wbudowany własny agregat.  
Ad.20. Typ i rodzaj opraw powinien wybrać projektant, zasilanie do przenośnych lamp może 
być np. solarno-akumulatorowe. 
Ad. 21. Uziemienie należy wykonać dla wszystkich kontenerów.  
Ad.22. Tak, uziemienie kontenerów należy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZN, a linka 
uziemiająca kontenery miedziana w kolorze żółto-zielonym LGY zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Ad.23. Obiekt nie ma nadanej kategorii obiektu, działka na której będzie realizowana 
inwestycja jest na terenie kompleksu wojskowego i jest terenem zamkniętym.  
Ad.24. Tak, system ppoż. powinien być zsieciowany. 
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Ad.25. Tak, uruchomienie ręczne sygnalizatora na jednym kontenerze ma spowodować 
uruchomienie sygnalizatorów na pozostałych kontenerach. 
Ad.26. Kompletny zakres instalacji przeciwpożarowego włącznika prądu wynikający  
z „Wytycznych Szefa Wojskowej Ochrony ppoż” jest w zakresie wyceny. 
Ad.27.Nie należy wyceniać systemu ochrony obwodowej – jest on poza zakresem. 
Ad.28. Dostawa UPS jest poza zakresem wyceny. 
Ad.29. Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi sieci strukturalnej jest poza zakresem 
wyceny. 
Ad.30.Tak, należy zewnętrzne punkty dostępowe wyposażyć w wymienione elementy  
w załączniku nr 15 do programu funkcjonalo- użytkowego (PFU). 
Ad.31. Do montażu należy przewidzieć: 
- Szafa kablowa zewnętrzna dwukomorowa hermetyczna 19” 24U - 1 szt. (GPD Główny Punkt 
Dystrybucyjny) 
- Punkt udostępniania usług - 80 szt. (ZPD Zewnętrzny Punkt Dostępowy). 
Ad.32. Dostawa szaf telekomunikacyjnych jest poza zakresem wyceny. 
Ad.33. Dostawa węzła teleinformatycznego jest poza zakresem wyceny. 
Ad.34. Obwodnica oświetleniowa wzdłuż zewnętrznego ogrodzenia kompleksu jest już 
wykonana w zakresie ułożenia kabli. W ramach zadania, zgodnie z załącznikiem nr 16  
do programu funkcjonalno- użytkowego, należy uzupełnić elementy tj. ustoje, słupy, oprawy, 
wysięgniki dwuramienne: około 25 zestawów na całej długości nowoprojektowanego 
obozowiska. Szafa oświetleniowa SO nie jest objęta zakresem zadania.  
Ad.35. Szafa oświetleniowa SO nie jest objęta zakresem zadania.  
Ad.36. Dla 750 sztuk kontenerów mieszkalnych należy wykonać kanalizację teletechniczną 
dwuotworową i doprowadzić okablowanie.  
Ad.37. Dostawa strefy administracyjnej w tym głównego punktu dystrybucyjnego i modułu 
tymczasowego WT jest w zakresie wyceny. 
Ad.38. Dla 30 sztuk kontenerów mieszkalnych należy zapewnić ilość gniazd ZPA (zespolone 
punkty abonenckie), zgodnie z zapisami wytycznych jak dla kontenera mieszkalnego tj. 1 x 
ZPA. 
Ad.39.System kontroli dostępu nie jest w zakresie wyceny.  
Ad.40. Nie należy instalować systemu kamer monitorujących ruch. 
Ad.41.Dostawa systemu monitoringu ogrodzenia zewnętrznego nie jest w zakresie wyceny. 
Ad.42. Należy dobrać agregat prądotwórczy, który pokryje 100 % zapotrzebowania 
obozowiska w energię.  
Ad.43.System podtrzymania UPS nie jest w zakresie wyceny. 
Ad.44.Ochrona odgromowa nie jest w zakresie wyceny. 
Ad.45. W zakresie wyceny i wykonania jest instalacja uziemiająca z bednarki dla wszystkich 
kontenerów. 
Ad.46. Dobór i dostawa baterii kondensatorów kompensacji mocy biernej jest w zakresie 
zadania, należy odpowiednio dobrać, a następnie po 3 miesiącach użytkowania należy 
dokonać korekty w parametrach kondensatora. 
Ad.47. W zakres wyceny wchodzi zakup i dostawa kontenerów sanitarno-higienicznych, 4 
szt. kontenerów chłodniczych, 10 szt. pralni polowej, 12 szt. kontenerów miejsca świadczeń 
medycznych plus dodatkowo 30 sztuk kontenerów mieszkalnych.  
Ad.48.Inwestor nie wymaga kontenerów wyposażonych w skrzynkę zewnętrzną ze złączami 
kablowymi.  
Ad. 49. Zamawiający zaleca wykonanie badań geotechnicznych, które pozwolą podjąć 
decyzję na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, czy jest 
konieczna wymiana gruntu. 
Ad.50. Tak, na terenie inwestycji należy wykonać odwodnienie liniowe.  
Ad.51. Tak, dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
białego montażu, instalacji sanitarnych i ppoż. w kontenerach mieszkalnych jest w zakresie 
zadania. Urządzenia i instalacje należy zaprojektować zgodnie z wymaganym wyposażeniem 
kontenera zgodnym z załącznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego. 
Ad.52. Tak, dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
białego montażu, instalacji sanitarnych i ppoż. w kontenerach sanitarnych-higienicznych jest 
w zakresie zadania. Dokładną ilość powinien zaprojektować projektant na etapie 
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opracowywania dokumentacji, ilość kontenerów sanitarnych należy zaprojektować  
na potrzeby 1500 osób. 
Ad.53. Tak, dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
białego montażu, instalacji sanitarnych i ppoż. w kontenerach chłodniczych jest w zakresie 
zadania. Urządzenia i instalacje należy zaprojektować zgodnie z wymaganym wyposażeniem 
kontenera zgodnym z załącznikiem nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego.  
Ad. 54. Tak, dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
białego montażu, instalacji sanitarnych i ppoż. w kontenerach dla pralni polowej oraz punkty 
przyjęcia i wydania prania jest w zakresie zadania. Urządzenia i instalacje należy 
zaprojektować zgodnie z wymaganym wyposażeniem kontenera zgodnym z załącznikiem nr 
18 do programu funkcjonalno- użytkowego. 
Ad. 55. Tak, dostawa i montaż urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
białego montażu, instalacji sanitarnych i ppoż. w kontenerach dla miejsc udzielania 
świadczeń medycznych jest w zakresie zadania. Urządzenia i instalacje należy 
zaprojektować zgodnie z wymaganym wyposażeniem kontenera zgodnym z załącznikiem  
nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego. 
Ad. 56. Tak, należy zaprojektować i wykonać przyłącza i sieci dla wszystkich kontenerów, 
łącznie z 750 szt. kontenerów, które dostarczy Zamawiający. 
Ad.57. Możliwość włączenia się w kanalizację sanitarną oraz deszczową, punkt przyłącza 
wody znajdują się poza terenem obozowiska, przybliżona lokalizacja została przedstawiona 
na poniższym schemacie: 

 
              Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce włączenia do sieci wodociągowej. 
            Kolorem brązowym zaznaczono miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej.  
Należy przewidzieć w ramach kanalizacji sanitarnej:  
- zbiornik na ścieki w celu równomiernego odprowadzenia ścieków – zbiornik musi 
uwzględniać ilość ścieków dla około 3000 osób,  
- dla istniejącego obozowiska należy uwzględnić przepompownię ścieków, 
- doprowadzenie ścieków ze zbiornika do punktu wpięcia w sieć grawitacyjne/ tłocznie –  
w zależności od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadków terenu. 
Należy przewidzieć w ramach sieci wodociągowej: 
- miejsce wpięcia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewnić rurą Φ160, 
- po doprowadzeniu przyłącza na działkę 330/1 należy wykonać studnię wodomierzową, 
obudowa studni typu Lange,  
- od studni należy doprowadzić wodę do terenu obozowiska, 
- w związku z nierównomierną dostawą i spadkami ciśnienia konieczne jest wykonanie 
rezerwuaru wody. 
Ad.58. Na terenie obozowiska nie ma składowanych materiałów niebezpiecznych. 
Ad.59. Sposób ogrzewania kontenerów oraz zakres temperatur jest podany w załączniku  
nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego w wymaganiach eksploatacyjno- technicznych 
dla poszczególnych kontenerów.  
Ad.60. Parking zaprojektować na dopuszczalny nacisk do 115 kN. 
Ad.61. Mapa do celów opiniodawczych zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy  
po podpisaniu umowy.  
Ad.62. Nie ma możliwości udostępnienia Programu Inwestycji oraz załączników w formie 
edytowalnej, nie jest to wymagane na potrzeby przetargu.  
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Ad.63. Tak, zakup i dostawa kontenerów 30 sztuk mieszkalnych, sanitarno-higienicznych 
według przepisów dla 1500 osób, 4 sztuk chłodniczych, 10 sztuk dla pralni polowych, 12 sztuk 
medycznych jest po stronie Wykonawcy. 
Ad.64. Po stronie Wykonawcy jest dostawa i zakup 2 sztuk wiat palarni oraz 3 sztuk wiat na 
odpady, zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- użytkowym oraz Wniosku 
Inwestycyjnym.  
Ad.65. Dostawa, rozładunek i montaż 750 szt. kontenerów zakupionych przez 
Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego. 
Ad.66. Dostawa dodatkowych urządzeń grzewczych wraz z przewodem elastycznym jest 
poza zakresem zadania. W ramach zadania należy przystosować kontener do możliwości 
wprowadzenia przewodu elastycznego (należy wykonać otwór  fi 200 zdławiony  
i zabezpieczony). 
Ad.67.Drewno pozyskane z wycinki należy przetransportować i złożyć na Komendzie 
Poligonu w m. Dobre nad Kwisą (około 40 km od terenu inwestycji). 
Ad.68. Mapa do celów opiniodawczych zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy  
po podpisaniu umowy. 
Ad.69. Zamawiający nie przeprowadził badań geologicznych 

 
 

Pismo 1391 Pytania 
1. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat możliwych opłat administracyjnych  

na rzecz tamtejszych organów związanych z wykonaniem wycinki? 
2. Czy Zamawiający dysponuje wiedza na temat możliwych wymagań dotyczących 

nasadzeń kompensacyjnych wymaganych w ramach wydawanych w rejonie inwestycji 
decyzji zezwalających na wycinkę? 

3. Prosimy o podanie wymagań i/lub przykładów przenośnych/tymczasowych lamp  
o których mowa w PFU dział A na str. 4. 

4. Czy w latach poprzedzający obecne postepowanie Użytkownik i/lub Zamawiający 
przeprowadzał badania, z których wynikało, że w rejonie planowanej inwestycji 
występują siedliska zwierząt szczególnie chronionych polskim prawem? 

5. Czy w rejonie planowanych inwestycji występują gatunki roślin szczególnie chronionych 
polskim prawem? 

6. Wykonawca zwraca uwagę, że we wszystkich przedstawionych w SWZ wariantach 
terminowych realizacji prac projektowych poprzedzających wykonanie robót związanych 
z wycinką prawdopodobne rozpoczęcie tych robót wystąpi w okresie lęgowym ptaków  
tj. po 1 marca co może uniemożliwić wykonanie tych prac nawet do 15 października. 
Podstawą do złożenia wniosku o wycinkę jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Czy  
w związku z tym Zamawiający przewiduje jakiś nadzwyczajny tryb postępowania 
umożliwiającego wykonanie wycinki drzew? 

7. Czy Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające możliwość realizacji inwestycji na 
terenach opisanych w związku z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego? 

8. Czy odmowa wydania stosownych decyzji przez organy administracji budowlanej. 
9. Prosimy o określenie minimalnych parametrów i/lub standardów oraz wytycznych dla 

materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia o których mowa w PFU pkt 2 A ppk 5) 
10. Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu umowy ma również pozyskanie decyzji  

o wyłączeniu z produkcji leśnej działki, na której prowadzona będzie inwestycja? 
11. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni dróg w tym pożarowych. 

Proszę podać jakimi pojazdami i w jakiej ilości Użytkownik będzie poruszał się po tych 
drogach. 

12. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejące drogi. Dokładne punkty lub 
odległość do charakterystycznego punktu w celu określenia ilości robót poza 
obozowiskiem. 

13. Czy w ramach inwestycji Zamawiający/Użytkownik oczekuje zaprojektowania  
i wykonania elementów organizacji ruchu takich jak – oznakowanie pionowe, poziome 
oznaczenie dróg ciągów pieszych itp.? 

14. Czy Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić koszt wylesienia gruntów, na których 
prowadzona będzie inwestycja. 
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15. Prosimy o potwierdzenie, że wylesieniu podlegać będzie cała działka 330/1 niezależnie 
od projektowanego przez Wykonawcę obszaru zagospodarowania jej na cele inwestycji. 

16. Prosimy o potwierdzenie domniemanego stanowiska Zamawiającego, że mimo  
iż inwestycja znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega przepisom na jej 
terenie obowiązującym, należy dostosować parametry obiektów budowlanych  
do wymagań norm amerykańskich UFC 1-201-01, Change 4. 

17. Prosimy o precyzyjne określenie hierarchii ważności norm i standardów polskich  
i amerykańskich. W jakich przypadkach należy stosować które przepisy. 

18. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niezgodności norm i standardów 
amerykańskich z polskimi przepisami ewentualne odstępstwo od zapisów Warunków 
Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie leży po stronie 
Wykonawcy. 

19. Prosimy o potwierdzenie, że okres uzyskania ewentualnego odstępstwa  
w przypadku niezgodności norm i standardów amerykańskich z polskimi przepisami  
od zapisów Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie nie będzie traktowany jako zwłoka w realizacji przedmiotu umowy  
i Wykonawca nie będzie obciążany karą za ten okres. Procedura uzyskania odstępstwa 
nie jest sprecyzowana w czasie i nie można przyjąć zwyczajowego nawet okresu w jakim 
sprawa ta powinna być załatwiona przez właściwego ministra. 

20. W PFU w zakresie rzeczowym zadania jest doświetlenie obozowiska poprzez 
zastosowanie przenośnych/ tymczasowych lamp. Prosimy o wskazanie wymagań 
technicznych dla tego rozwiązania. 

21. W celu wyliczenia elektrycznej mocy przyłączeniowej prosimy o określenie 
współczynnika jednoczesności dla kontenerów mieszkalnych. 

22. Zapis w Programie Inwestycji p. 2.2. uwaga 3. „Budowa stacji transformatorowych i sieci 
elektrycznych niezbędnych do zasilania obozowiska będzie realizowana w ramach 
odrębnego zadania pn. Budowa zasilania energetycznego obozowiska Trzebień”. 
Prosimy o potwierdzenie, że jest to odrębne zadanie nie ujęte w obecnym zadaniu. 

23. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa stacji 110kV/SN R-318 wraz z linią SN  
o długości 13km jest poza zakresem obecnego zadania. 

24. Prosimy o potwierdzenie, że wystąpienie do gestora sieci o zwiększenie mocy 
przyłączeniowej jest poza zakresem obecnego zadania. 

25. Jaką moc elektryczną mają dostarczone przez Zamawiającego kontenery mieszkalne? 
26. W PFU w zakresie rzeczowym zadania jest zapewnienie awaryjnego zasilania 

obozowiska w postaci agregatu prądotwórczego z odpowiednim zabezpieczeniem mocy. 
Prosimy o określenie wymagań szczegółowych dla zasilania awaryjnego. 

27. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest  
do dostarczenia zapasu paliwa do agregatu wyłącznie na czas uruchomienia testowego. 

28. Prosimy o przekazanie lokalizacji projektowanych wg odrębnego zadania na terenie 
obozowiska stacji transformatorowych wraz z podaniem mocy przyłączeniowej. 

29. Czy Zamawiający posiada własne ujęcie wody, które można wykorzystać na cele 
zasilania w wodę pitną i bytową dla tego zadania? 

30. Czy w chwili obecnej zasilanie istniejących obiektów w wodę pitną odbywa się  
z wykorzystaniem miejskiej sieci wodociągowej czy z własnego ujęcia? 

31. Prosimy o wskazanie obecnego miejsca odbioru/ zrzutu ścieków sanitarnych  
z istniejących obiektów. 

32. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrzutu ścieków z nowo budowanego 
miasteczka kontenerowego do istniejącej na terenie jednostki sieci sanitarnej? 

33. Czy w przypadku kiedy gestor sieci odmówi wydania warunków przyłączeniowych  
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający wyraża zgodę na wybudowanie 
zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne? 

34. Czy w przypadku kiedy gestor sieci odmówi wydania warunków przyłączeniowych  
do miejskiej sieci wodociągowej Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające  
na wykonaniu studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody. 

35. Czy odmowa wydania stosownych decyzji przez organy administracji budowlanej 
wynikająca z przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenach chronionych jakie 
Zamawiający przewiduje do zagospodarowania pod inwestycję będzie stanowiło 
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podstawę do zaniechania inwestycji przez Zamawiającego czy możliwe jest wskazanie 
innego terenu nie objętego ochroną obszarów Natura 2000? 

36. Ilość kontenerów w stosunku do przewidzianej ilości zakwaterowanych żołnierzy 
wskazuje na nierównomierne rozlokowanie ich w kontenerach. Dodatkowo należy 
przewidzieć 15% czyli 117 dla kobiet. Czy kontenery przewidziane dla kobiet należy 
zgrupować oddzielnie? Czy w grupie kontenerów mieszkalnych cześć może być 
dedykowana dla mężczyzn a część dla kobiet? 

37. Ilość kontenerów w stosunku do przewidzianej ilości zakwaterowanych żołnierzy 
wskazuje na nierównomierne rozlokowanie ich w kontenerach. Czy przewiduje się 
kwaterowanie pojedynczych osób w jednym kontenerze? Czy w takim wypadku 
kontenery te powinny być zgrupowane oddzielnie? Czy w grupie kontenerów 
mieszkalnych cześć może być dedykowana dla zakwaterowania podwójnego a część 
dla pojedynczego? Ma to znaczenie przy lokalizacji sanitariatów i dojść do kontenerów. 

 
Pismo 1391 Odpowiedzi  
Ad.1. Opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ponosi Zamawiający. 
Ad.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wyłączaniu gruntów z produkcji leśnej nie 
ma konieczności nasadzeń kompensacyjnych.  
Ad.3. Lampy przenośne/tymczasowe mają spełniać warunki oświetlenia zewnętrznego  
o odpowiednim IP i odpowiedniej mocy- dobór lamp należy do projektanta.  
Ad.4-5. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- użytkowym teren inwestycji znajduje 
się w granicach obszaru Natura 2000- Bory Dolnośląskie i Wykonawca ma obowiązek 
zatrudnienia ornitologa, który potwierdzi brak zasiedlenia terenu przez ptaki. Zamawiający 
nie przeprowadzał badań z których wynika, że na terenie inwestycji znajdują się siedliska 
zwierząt lub roślin szczególnie chronionych polskim prawem.  
Ad.6. Wykonawca jest zobowiązany w najkrótszym możliwym terminie dostarczyć  
do Zamawiającego mapę do celów projektowych oraz decyzję lokalizacyjną, na podstawie 
których Zamawiający wystąpi o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, w przypadku 
przedłużających się procedur administracyjnych termin może zostać wydłużony zgodnie  
z zapisami w SWZ rozdział XXVIII.   
Ad.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym „Na terenie zamkniętym ustalonym decyzją, o której 
mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
z wyłączeniem terenu zamkniętego ustalonego przez ministra właściwego do spraw 
transportu, plany ogólne i plany miejscowe nie obowiązują”. Konieczne natomiast będzie 
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.  
Ad.8. Niezrozumiałe pytanie- Zamawiający nie może ustosunkować się do pytania 
ponieważ nie jest ono dokończone.  
Ad.9. Przyjęte materiały, urządzenia i wyposażenia należy zaprojektować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wszelkie parametry powinien ustalić projektant na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.  
Ad.10. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej jest w zakresie Zamawiającego, w związku 
z tym zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- użytkowym Wykonawca niezwłocznie 
po zaktualizowaniu wycinka mapy do celów projektowych oraz uzyskaniu decyzji 
lokalizacyjnej przekaże je dla Zamawiającego, na podstawie których Zamawiający wystąpi 
o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.  
Ad.11. Drogi pożarowe należy zaprojektować tak jak pozostałe drogi-  z naciskiem  
na oś do 115 kN. 
Ad.12. Na poniższym schemacie zaznaczono na kolor czerwony istniejące drogi przy 
projektowanym obozowisku, dokładne miejsca włączenia ustali projektant na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej po ustaleniu lokalizacji 
niezbędnych obiektów. Poza obozowiskiem nie ma planowanych do wykonania dróg – poza 
odtworzeniem stanu pierwotnego (np. w przypadku uszkodzenia, wpięcia w sieci). 
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Ad.13. W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać wszelkie oznaczenia dróg  
i ciągów pieszych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Ad.14. Opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ponosi Zamawiający.  
Ad.15. Wylesieniu nie podlega cała działka 330/1, jedynie obszar na którym będzie 
realizowana inwestycja. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU) 
proponuje się, aby wycince podlegały tylko niezbędne drzewa i pozostawienie pozostałych 
w celu zapewnienia zacienienia terenu.  
Ad.16-17. Inwestycje należy zaprojektować i wykonać stosując polskie przepisy oraz 
wytyczne ujęte w specyfikacji warunków zamówienia. Dla inwestycji należy uzyskać 
wymagane uzgodnienia, decyzje, zgłoszenie/ pozwolenie na budowę. 
Ad.18-19. Zamawiający nie przewiduje konieczności odstępstw od zapisów warunków 
technicznych. Inwestycje należy zaprojektować i wykonać stosując polskie przepisy oraz 
wytyczne ujęte w specyfikacji warunków zamówienia 
Ad.20. Lampy przenośne/tymczasowej mają spełniać warunki oświetlenia zewnętrznego  
o odpowiednim IP i odpowiedniej mocy. Rodzaj i typ opraw powinien dobrać projektant. 
Ad.21. Współczynnik jednoczesności dla kontenerów mieszkalnych należy przyjąć  
w wysokości 0,9. 
Ad.22. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować stację transformatorową  
o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując odległość zgodną  
z przepisami od stacji słupowej.  
Przybliżony teren lokalizacji zaznaczony został na schemacie kolorem czerwonym. 
Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej należy rozprowadzić zasilanie  
do wszystkich kontenerów planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach 
niniejszego postępowania. 
Dodatkowo należy wykonać zasilanie agregatami prądotwórczymi  pokrywającymi całość 
zapotrzebowania na energię (do czasu możliwości odbioru prądu od dostawcy Tauron). 
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Ad.23. Budowa stacji 110kV/SN wraz z linią SN o długości 13 km jest poza zakresem 
zadania. 
 
Ad.24. Wystąpienie do gestora sieci o zwiększenie mocy przyłączeniowej jest poza 
zakresem zadania.  
Ad.25. Kontenery mieszkalne, które będą zakupione poza niniejszym postępowaniem będą 
miały moc 3 kW. 
Ad.26. Agregaty prądotwórcze mają pokryć zapotrzebowanie na energię dla całego 
obozowiska kontenerowego realizowanego zgodnie z programem funkcjonalno –
użytkowym. 
Ad.27. Wykonawca powinien wypełnić agregat w 100% pojemności.  
Ad.28. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować stację transformatorową  
o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując odległość zgodną  
z przepisami. Przybliżona lokalizacja obecnej stacji zgodnie ze schematem. Lokalizacja 
stacji niebędących w zakresie zadania nie jest znana. 

 
Ad.29. Zamawiający nie posiada własnego ujęcia wody. 
Ad.30. W chwili obecnej zasilanie istniejących obiektów w wodę pitną odbywa się  
z wykorzystaniem miejskiej sieci wodociągowej.  
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Ad.31. Obecne miejsce zrzutu ścieków z istniejących obiektów nie ma znaczenia ponieważ 
pod obecną inwestycję będzie wyznaczone nowe, jednakże ścieki są odprowadzane  
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  
Ad.32. Nie ma możliwości zrzutu ścieków z nowobudowanego obozowiska do istniejącej 
sieci sanitarnej do której są odprowadzane ścieki z istniejących obiektów. 
Ad.33. Zamawiający ma zapewnienie, że warunki przyłączeniowe do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej zostaną wydane. Należy przewidzieć w ramach kanalizacji sanitarnej:  
- zbiornik na ścieki w celu równomiernego odprowadzenia ścieków  - zbiornik musi 
uwzględniać ilość ścieków dla około 3000 osób,  
- dla istniejącego obozowiska należy uwzględnić przepompownię ścieków, 
- doprowadzenie ścieków ze zbiornika do punktu wpięcia w sieć grawitacyjne/ tłocznie –  
w zależności od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadków terenu. 
Ad.34. Zamawiający prowadzi rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w 
Bolesławcu, które wyda warunki przyłączeniowe po złożeniu stosownego wniosku. 
Należy przewidzieć w ramach sieci wodociągowej: 
- miejsce wpięcia i zasilenia (zgodnie ze schematem) zapewnić rurą Φ160, 
- po doprowadzeniu rur na działkę 330/1 należy wykonać studnię wodomierzową, obudowa 
studni typu Lange,  
- od studni należy doprowadzić wodę do terenu obozowiska, 
- w związku z nierównomierną dostawą i spadkami ciśnienia konieczne jest wykonanie 
rezerwuaru wody. 

 
                Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce włączenia do sieci wodociągowej. 
                Kolorem brązowym zaznaczono miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej.  
Ad.35. Inwestycję należy zaprojektować i wykonać na wskazanym terenie. Na terenie 
obozowiska Trzebień znajdują się również inne inwestycje, które uzyskały wszystkie 
niezbędne decyzje zezwalające na budowę, pomimo ich lokalizacji na terenie obszaru 
Natura 2000. 
Ad.36. W grupie kontenerów mieszkalnych może być część dedykowana dla mężczyzn,  
a część dla kobiet. Należy przewidzieć ilość miejsc dla kobiet w zaokrągleniu, 120 kobiet, 
tak aby równomiernie rozlokować osoby w kontenerach.  
W ramach niniejszego postępowania jest zakup 30 sztuk kontenerów mieszkalnych, pod 
pozostałe kontenery należy przygotować miejsce pod ich posadowienie.  
Ad.37. Ilość osób w kontenerach nie ma znaczenia dla Wykonawcy w celu przygotowania 
wyceny. Należy rozlokować miejsca na wszystkie kontenery objęte zamówieniem plus 
miejsca na 750 sztuk kontenerów mieszkalnych zakupionych przez Zamawiającego. 
Szczegóły dotyczące lokalizacji sanitariatów w stosunku do grup kontenerów mieszkalnych 
zostaną ustalone na etapie spotkań roboczych z projektantami. Lokalizacje kontenerów 
sanitarnych będzie uzależniona od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
 
 
Pismo 1499/2025 Pytania  
 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: 
1. Czy na terenie inwestycji istnieje sieć hydrantowa, w którą można się wpiąć? 
2. Czy zabezpieczenie ppoż. ma być realizowane przy pomocy zbiorników na wodę  

do celów ppoż.? 
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3. Jaka jest przybliżona lokalizacja przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej? 
4. Jaka jest przybliżona lokalizacja przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej? 
 
Pismo 1499/2025 Odpowiedzi  
 
Ad.1. Na terenie inwestycji nie istnieje sieć hydrantowa.  
Ad.2. Zabezpieczenie ppoż. powinno być zaprojektowane przez projektanta zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  
Ad.3-4. Możliwość włączenia się z kanalizacją sanitarną oraz deszczową, punkt przyłącza 
wody znajdują się poza terenem obozowiska, przybliżona lokalizacja została przedstawiona 
na poniższym schemacie: 

 
              Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce włączenia do sieci wodociągowej. 
               Kolorem brązowym zaznaczono miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej.  
Należy przewidzieć w ramach kanalizacji sanitarnej:  
- zbiornik na ścieki w celu równomiernego odprowadzenia ścieków – zbiornik musi 

uwzględniać ilość ścieków dla około 3000 osób,  

- dla istniejącego obozowiska należy uwzględnić przepompownię ścieków, 

- doprowadzenie ścieków ze zbiornika do punktu wpięcia w sieć grawitacyjne/ tłocznie –  

w zależności od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadków terenu. 

Należy przewidzieć w ramach sieci wodociągowej: 

- miejsce wpięcia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewnić rurą Φ160, 

- po doprowadzeniu przyłącza na działkę 330/1 należy wykonać studnię wodomierzową, 

obudowa studni typu Lange,  

- od studni należy doprowadzić wodę do terenu obozowiska, 

- w związku z nierównomierną dostawą i spadkami ciśnienia konieczne jest wykonanie 
rezerwuaru wody. 
 
Pismo 1541/2025 Pytania   
 
1. Czy w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie ogrodzenia? 
2. Czy należy wykonać rozpoznanie saperskie pod względem niewybuchów? 
3. Czy w zakresie Wykonawcy jest montaż 750szt. kontenerów mieszkalnych 

dostarczonych przez Zamawiającego? 
4. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę? Jeśli nie, czy opłatę za uzyskanie 

pozwolenia pokrywa Zamawiający? 
5. Czy urobek z korytowania ma zostać złożony na terenie wskazanym przez 

Zamawiającego czy wywieziony i zutylizowany na koszt Wykonawcy? Jeśli ma być 
składowany prosimy o podanie odległości miejsca składowania od terenu inwestycji. 

6. Czy Zamawiający może wskazać miejsce w którym będzie możliwość włączenia się  
z zasilaniem elektrycznym i dalszym rozejściem? 

7. Czy Zamawiający może udzielić informacji, gdzie znajduje się stacja transformatorowa? 
8. Czy Zamawiający może wskazać studzienkę kanalizacyjna do której będzie możliwość 

włączenia się z kanalizacją sanitarną oraz deszczową? 
9. Czy Zamawiający może udzielić informacji, gdzie znajduje się punkt przyłącza wody? 
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Pismo 1541/2025 Odpowiedzi  
 
 Ad.1. W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania ogrodzenia.  
Ad.2. Teren nie jest rozpoznany pod kątem minersko- saperskim. Wykonawca powinien 
uwzględnić nadzór saperski w cenie na terenie inwestycji. 
Ad.3. Zakres dotyczący posadowienia i podłączenia 750 szt. kontenerów mieszkalnych 
zakupionych przez Zamawiającego, nie jest w zakresie Wykonawcy.  
Ad.4. Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę.  
Ad.5. Urobek z korytowania powinien zostać wywieziony i zutylizowany na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego 
utylizację.  
Ad.6. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować stację transformatorową  
o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując odległość zgodną 
z przepisami. Stacja zostanie włączona do sieci w ramach odrębnego zadania. 
Ad.7. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować nową stację 
transformatorową o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując 
odległość od istniejącej stacji zgodną z przepisami. Przybliżony teren lokalizacji zaznaczony 
został na schemacie kolorem czerwonym. 
Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej należy rozprowadzić zasilanie  
do wszystkich kontenerów planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach 
niniejszego postępowania. 
Dodatkowo należy wykonać zasilanie agregatami prądotwórczymi  pokrywającymi całość 
zapotrzebowania na energię (do czasu możliwości odbioru prądu od dostawcy Tauron). 

 
 
Ad.8-9. Możliwość włączenia się z kanalizacją sanitarną oraz deszczową, punkt przyłącza 
wody znajdują się poza terenem obozowiska, przybliżona lokalizacja została przedstawiona 
na poniższym schemacie. 
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                Kolorem niebieskim zaznaczono miejsce włączenia do sieci wodociągowej. 
                Kolorem brązowym zaznaczono miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej.  
Należy przewidzieć w ramach sieci wodociągowej: 
- zbiornik na ścieki w celu równomiernego odprowadzenia ścieków – zbiornik musi 

uwzględniać ilość ścieków dla około 3000 osób,  

- dla istniejącego obozowiska należy uwzględnić przepompownię ścieków, 

- doprowadzenie ścieków ze zbiornika do punktu wpięcia w sieć grawitacyjne/ tłocznie –  

w zależności od obliczonego zapotrzebowania przez projektanta oraz spadków terenu. 

Należy przewidzieć w ramach sieci wodociągowej: 

- miejsce wpięcia i zasilania (zgodnie ze schematem) zapewnić rurą Φ160, 

- po doprowadzeniu przyłącza na działkę 330/1 należy wykonać studnię wodomierzową, 

obudowa studni typu Lange,  

- od studni należy doprowadzić wodę do terenu obozowiska, 

- w związku z nierównomierną dostawą i spadkami ciśnienia konieczne jest wykonanie 
rezerwuaru wody. 
 
Pismo 1595/2025 Pytanie  
 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa zadaszeń nad wejściami i systemowych wycieraczek 
dla 750 szt. kontenerów jest poza zakresem przetargu. 
 
Pismo 1595/2025 Odpowiedź  
  
Dostawa zadaszeń nad wejściami i systemowych wycieraczek dla 750 sztuk kontenerów 
mieszkalnych zakupionych przed Zamawiającego jest poza zakresem przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
Pismo 1652/2025 Pytania 
 
1. Czy budowa przyłączy średniego napięcia i stacji transformatorowych jest objęta 

zadaniem? 
2. Czy zamawiający dysponuje szacunkowym bilansem mocy? 
3. Jakie jest szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla obiektów objętym zadaniem? 
4. Czy jest potrzeba zapewnienia rezerwy mocy, jeśli tak to jakiej wielkości? 
5. Czy zamawiający dysponuje warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej? Jeśli tak 

proszę o udostępnienie. 
6. Jaką moc należy zabezpieczyć agregatem prądotwórczym? 
7. Na jak długo agregat ma zabezpieczyć zasilanie obozowiska? 
8. Czy do zasilania awaryjnego można wykorzystać zespół agregatów prądotwórczych? 
9. Czy planowane obozowisko należy traktować jako obiekt tymczasowy czy trwały? 
 
Pismo 1652/2025 Odpowiedzi 
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Ad.1. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować nową stację 
transformatorową o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując 
odległość od istniejącej stacji zgodną z przepisami. Przybliżony teren lokalizacji zaznaczony 
został na schemacie kolorem czerwonym. 
Od nowoprojektowanej stacji transformatorowej należy rozprowadzić zasilanie  
do wszystkich kontenerów planowanych jak i dostarczanych i montowanych w ramach 
niniejszego postępowania. 
Dodatkowo należy wykonać zasilanie agregatami prądotwórczymi  pokrywającymi całość 
zapotrzebowania na energię (do czasu możliwości odbioru prądu od dostawcy Tauron). 

 
 
Ad.2. Zamawiającymi nie dysponuje bilansem mocy, w zakresie projektanta jest 
wykonanie bilansu.  
Ad.3. Szacunkowe zapotrzebowanie mocy dla obiektów objętych zadaniem będzie 
określone w  bilansie mocy, który opracuje projektant.  
Ad.4. Tak, należy zapewnić rezerwę mocy nie mniejszą niż 20 % zapotrzebowania.  
Ad.5. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej są poza zakresem zadania.  
Ad.6. Agregatem prądotwórczym należy zabezpieczyć całość zapotrzebowania na 
energię. Ilość zostanie określona w bilansie mocy, który wykona projektant.  
Ad.7. Agregaty prądotwórcze będą zasilały obozowisko w systemie ciągłym do momentu 
dostarczenia energii elektrycznej do  obozowiska w Trzebieniu przez firmę TAURON. 
Ad.8. Tak, do zasilania awaryjnego można wykorzystać zespół agregatów 
prądotwórczych. 
Ad.9. Planowane obozowisko należy traktować jako obiekt trwały. 
 
Pismo 1677/2025 Pytania  
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
1. Okablowanie strukturalne. 
Zgodnie z PFU w zakresie wykonawcy jest budowa instalacji telefonicznej dla każdego 
kontenera mieszkalnego. Wg zał. nr 13 do PFU: Wytyczne modułu infrastruktury 
tymczasowej, w każdym kontenerze mieszkalnym należy wykonać jeden zespół ZPA. 
Ponadto w takim wypadku dla obozowiska należy wybudować kontenery GPD, PPD ZPA 
wraz niezbędną infrastrukturą. 

• Czy Zamawiający wymaga dostawy okablowania strukturalnego opisanego w zał.  
nr 13? Jeżeli tak, prosimy o specyfikację wymagań. 

• Jeżeli Zamawiający wymaga budowy wyłączenie instalacji telefonicznej, prosimy  
o określnie, gdzie dowiązać okablowanie telefoniczne? Ile gniazd/par przewodów 
należy przewidzieć dla każdego kontenera? 

• Czy centrala telefoniczna wchodzi w zakres dostawy? Jeżeli tak prosimy  
o specyfikację wyposażenia. 
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• Czy aparaty telefoniczne wchodzą w zakres dostawy? Jeżeli tak prosimy  
o specyfikację. 

• Prosimy o określenie, gdzie należy dowiązać i jak zakończyć okablowanie 
strukturalne wymagane dla podłączenia Internetu Wifi dla miejsca świadczeń 
medycznych MUŚ. 

2. System sygnalizacji pożarowej. 
Zgodnie z wytycznymi PFU każdy kontener musi być wyposażony w czujkę dymu oraz 
tlenku węgla, przycisk ROP oraz sygnalizator. 
• Czy kontenery dostarczane przez zlecającego (750 szt.) będą wyposażone  

w powyższe urządzenia? 
Jeżeli tak, prosimy o podanie producenta i typu? 
• Czy na terenie kompleksu funkcjonuje system sygnalizacji pożarowej? Jeżeli tak, 

prosimy o podanie producenta, typu oraz informacji, czy system posiada certyfikat 
NFPA? 

• Czy Zamawiający wymaga montażu paneli obsługi systemu SSP w LCN, OD? Jeżeli 
tak, prosimy o określenie ich lokalizacji. 

 
Pismo 1677/2025 Odpowiedzi   
 
Ad.1. Okablowanie strukturalne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 13 do programu 
funkcjonalno- użytkowego, dobór parametrów jest w gestii projektanta.  
Okablowanie telefoniczne należy dowiązać do ZPD (zewnętrzne punkty dostępowe), należy 
przewidzieć po jednym gnieździe dla każdego kontenera.  
Centrala telefoniczna wchodzi w zakres dostawy. Urządzenie telekomunikacyjne 200 NN 
SILCAN. 
Aparaty telefoniczne nie wchodzą w zakres dostawy.  
Okablowanie strukturalne wymagane dla miejsc świadczeń medycznych MUŚ należy 
dowiązać od kontenera MUŚ do budynku nr 22 na terenie obozowiska, zgodnie  
z wytycznymi. 
Ad.2. Kontenery zakupione przez Zamawiającego będą wyposażone w czujkę dymu oraz 
tlenku węgla, przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) oraz sygnalizator, Wykonawca 
powinien zapewnić możliwość ich podłączenia. Nie ma możliwości określenia ich 
producenta i typu, ponieważ kontenery te nie zostały jeszcze zamówione. 
Na terenie obozowiska nie funkcjonuje system sygnalizacji pożaru.  
Zamawiający nie wymaga montażu paneli obsługi systemu SSP (system sygnalizacji 
pożaru) w LCN (lokalnym centrum nadzoru). 
 
Pismo 1681/2025 Pytania  
 
1. Zamawiający wymaga zdolności technicznej w zakresie:  

SWZ Rozdział VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2.4) 
a.1) Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich siedmiu (7) lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie wykonał minimum jedną (1) dokumentację projektowo – kosztorysową 
dotyczącą budowy utwardzonego terenu (np. parking, plac itp.) o powierzchni min. 15 
000 m2 wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną z podaniem jej rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że usługi zostały wykonane należycie. 

a.2) Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich siedmiu (7) przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie zrealizował minimum dwie (2) roboty budowlane, których zakres polegał 
na budowie utwardzonego terenu (np. parking, plac itp.) o powierzchni min. 15 000 m2 
każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania, nazwy 
podmiotów, na rzecz których wykazane roboty zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
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Czy Zamawiający dopuszcza uznanie warunku za spełniony, jeśli wykonawca wykaże 
realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", obejmującego zakres prac zgodny  
z wymaganiami określonymi w punktach 
a.1) oraz a.2)? 
 
2. Wnosimy o umożliwienie wykazania doświadczenia łącznie przez dwa podmioty  

w ramach warunków udziału w postępowaniu (SWZ, Rozdział VIII, pkt 2.4). 
Proponowana zmiana zwiększy liczbę potencjalnych Wykonawców mogących złożyć 
ofertę, co przyczyni się do większej konkurencyjności postępowania. Dzięki temu 
Zamawiający zyska możliwość wyboru bardziej atrakcyjnej cenowo oferty, co przełoży 
się na efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych." 

 
Pismo 1681/2025 Odpowiedzi  
 
Ad.1. Zamawiający dopuszcza uznanie warunku za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 
realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego zakres zgodny  
z wymaganiami określonymi w punktach a.1) oraz a.2).  
Ad. 2  Zamawiający udzielił już odpowiedzi pismem 961/2025 w dniu 10.03.2025 r., która 
została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający potwierdza, 
że nie będzie wymagał na potwierdzenie doświadczenia, aby tylko jeden podmiot 
samodzielnie wykazał się wykonaniem jednocześnie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych. 
 
Pismo 1716/2025 Pytania  
 
1. Czy został wystosowany przez Zamawiającego wniosek o zwiększenie mocy do sieci 

dystrybucyjnej? 
2. Czy Zamawiający zapewni media (prąd i wodę) na potrzeby zasilania placu budowy  

i wykonania robót? 
3. Prosimy o potwierdzenie czy dla wskazanych 750 szt. kontenerów mieszkalnych 

zakupionych przez LSA MOTORPOOL w zakresie Wykonawcy pozostanie ich dostawa, 
posadowienie, wyposażenie i podłączenie do sieci? 

4. Czy Wykonawca w ramach posadowienia kontenerów ma przewidzieć zaprojektowanie 
i wykonanie fundamentów? 

5. Prosimy o uzupełnienie informacji o danych technicznych zakupionych kontenerów  
w zakresie faktycznych wymiarów, zasilania oraz odprowadzenia ścieków i wody. 

6. Prosimy o wskazanie miejsca składowania drewna z wycinki. 
 

Pismo 1716/2025 Odpowiedzi  
 
Ad.1. Wniosek o zwiększenie mocy nie ma znaczenia dla Wykonawcy w celu przygotowania 
oferty. W ramach inwestycji Wykonawca powinien wybudować nową stację 
transformatorową o mocy 1,5 MW, w sąsiedztwie istniejącej stacji słupowej, zachowując 
odległość od istniejącej stacji zgodną z przepisami. Od nowoprojektowanej stacji 
transformatorowej należy rozprowadzić zasilanie do wszystkich kontenerów planowanych 
jak i dostarczanych i montowanych w ramach niniejszego postępowania. Dodatkowo należy 
wykonać zasilanie agregatami prądotwórczymi  pokrywającymi całość zapotrzebowania na 
energię (do czasu możliwości odbioru prądu od dostawcy Tauron). Zwiększenie mocy jest 
poza zakresem przedmiotu zamówienia. 
Ad.2. Tak, Zamawiający zapewni możliwość podłączenia mediów na potrzeby zasilania 
terenu budowy i wykonania robót. 
Ad.3. Dostawa, posadowienie i podłączenie 750 szt. kontenerów mieszkalnych nie jest w 
zakresie Wykonawcy. Zakup wyposażenia jest w zakresie Wykonawcy. Wykonawca ma 
wykonać infrastrukturę umożliwiającą podłączenie wszystkich kontenerów. 
Ad.4. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) w pkt. A na str. 4 
zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę stanowisk dla posadowienia wszystkich 
kontenerów na wypoziomowanych stopach fundamentowych.  

mailto:rzizielonagora@ron.mil.pl


tel. 261-648-350                                                                                                                             ul.Bolesława Chrobrego 7 
rzizielonagora@ron.mil.pl                                                                                                                          65-043 Zielona Góra  
www.rzizielonagora.wp.mil.pl 

 

Ad.5. Kontenery będą spełniały dane techniczne zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno- 
technicznymi stanowiącymi załącznik nr 18 do programu funkcjonalno- użytkowego (PFU). 
Ad. 6. Drewno pozyskane z wycinki należy przetransportować i złożyć na Komendzie 
Poligonu w m. Dobre nad Kwisą (około 40 km od terenu inwestycji). 
 
Pismo 1717/2025 Pytania 
 

1. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew? 
2. Prosimy o podanie ilości drzew do wycinki. 
3. Prosimy o podanie specyfikacji wiaty na palarnie. 
4. Prosimy o podanie specyfikacji wiaty na odpady. 
5. Prosimy o podanie specyfikacji niezbędnego sprzętu kwaterunkowego. 
6. Prosimy o podanie jakie wyposażenie należy dostarczyć z zakresu gospodarki 

komunalnej, technologicznego. 
7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drogi, place pod kontenery, ścieżki, parkingi 

należy wykonać jako tłuczniowe. 
8. Prosimy o przedstawianie PZT oraz lokalizacji dróg oraz placu na kontenery. 
9. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej wykonanej pod inwestycję. 
10. Prosimy o udostępnienie posiadanych uzgodnień. 
11. Czy Zamawiający posiada jakieś uzgodnienia z gestorami sieci? Jeżeli tak  

to prosimy o udostępnianie. 
12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez inwestora, że punkt przyłącza 

wodociągowego, ścieki sanitarne, przyłącze elektryczne na potrzeby realizacji 
budowy znajdują się na terenie inwestycji. 

13. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci elektrycznej? 
14. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci wodociągowej? 
15. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci wodociągowej? 
16. Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca przyłączenia 

wody na potrzeby budowy. 
17. Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca przyłączenia 

prądu na potrzeby budowy. 
18. Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie na rysunku PZT miejsca na przyłączenie 

ścieków na potrzeby prowadzenia budowy. 
19. Prosimy o informację, czy serwisowanie i dostawa materiałów eksploatacyjnych 

urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy? 
20. Czy wokół dróg należy wykonać trawniki? 
21. § 1 ust. 8 pkt 2) umowy - Wykonawca wnosi o określenie jaki jest coroczny limit 

środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, wykonawca na tej 
podstawie będzie mógł określić swoje zaangażowanie finansowe w poszczególnych 
miesiącach i latach realizacji umowy i ewentualną konieczność finansowania 
inwestycji,  

22. § 1 ust. 8 pkt 10) umowy - Wykonawca wnosi o wskazanie czy w ramach czynności 
serwisowych zobowiązany jest do wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, 
smary, itp.) oraz uzyskiwanie obowiązkowych przeglądów np. UDT na własny koszt, 
czy też koszty te będzie pokrywać Zamawiający. Jeśli koszty te ma pokrywać 
Wykonawca, dla zapewniania konkurencyjności i możliwości porównywania ofert, w 
związku z brakiem możliwości oszacowania stopnia eksploatowania przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego Wykonawca wnosi o określenie jaką maksymalnie 
kwotę na ten cel ma Wykonawca przyjąć w ofercie, 

23. § 1 ust. 8 pkt 11) umowy - wykonawca wnosi o określenie czy ewentualne opłaty 
administracyjne za wycinkę drzew będzie pokrywać zamawiający, czy też 
wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tej opłaty w cenie oferty i jej 
uiszczenia. W celu zapewniania porównywalności ofert i przyjęcia przez 
wykonawców tych samych kosztów (niezależnie od osoby wykonawcy wysokość 
opłaty będzie taka sama) wykonawca wnosi o określenie wysokości kosztu jaki ma 
zostać ujęty w ofercie na ten cel,  

24. § 2 ust. 4 lit d) Umowy – Wykonawca wnosi o określenie daty zakończenia 
przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych na liczbę miesięcy liczonych  
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od dnia przekazania terenu budowy a nie od dnia zawarcia Umowy. Z racji  
że przekazanie terenu zależy od zdarzenia przyszłego, którego data ziszczenia 
niemożliwa jest do ustalenia na dzień składania oferty, to wykonawca wskazuje, że 
określenie terminu wykonania robót budowalnych winno zostać ustalone jako liczba 
miesięcy od dnia przekazania terenu budowy a nie od dnia zawarcia umowy. Samo 
bowiem zawarcie umowy nie umożliwia Wykonawcy rozpoczęcia tego zakresu 
zamówienia. 

25. § 3 ust. 3 Umowy – wykonawca wnosi o skrócenie terminu płatności do 14 dni, 
26. § 3 ust. 3 Umowy – wykonawca wnosi o możliwość rozliczenia wynagrodzenia  

w ramach protokołów częściowych do wartości 95 % wynagrodzenia. Zgodnie  
z oczekiwaniami Zamawiającego możliwość fakturowania częściowego wyłącznie 
do 80% wynagrodzenia i 90 % będzie skutkowało koniecznością zapewnienia 
finansowania zewnętrznego na pozostałą część kosztów realizacji inwestycji,  
co będzie w sposób niepotrzebny zwiększać koszty wykonania inwestycji, a tym 
samym będzie miało wpływ na wysokość ofert wszystkich wykonawców,  

27. § 3 ust. 2 i 4 Umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia, 
Wykonawca wskazuje, że czysto hipotetycznie Zamawiający uprawniony będzie  
do wskazania, że finansowanie inwestycji w 2025 czy w 2026 roku będzie wynosiło 
1000,00 zł i tylko takie środki Wykonawca będzie mógł otrzymać w ramach 
wynagrodzenia częściowego, co skutkować będzie nieuprawnionym przerzuceniem 
ciężaru finansowego i odpowiedzialności za sfinansowanie budowy na Wykonawcę, 
czego nie kalkuluje w swojej ofercie, 

28. § 3 ust. 13 Umowy – prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: „cesja przez 
Wykonawcę należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie jest 
możliwa po akceptacji Zamawiającego”. Taka zmiana pozwoli na finansowanie 
kontraktu przez bank. 

29. § 3 ust. 16 Umowy – wykonawca wnosi o określenie maksymalnego terminu 
rozliczenia końcowego, bowiem w przypadku braku przedłożenia przez 
administratora rozliczenia mediów niemożliwe będzie dokonanie rozliczenia 
końcowego, rozliczenie mediów jest czynnością niezależną od Wykonawcy  
i w sposób nieuprawniony Zamawiający będzie mieć możliwość wstrzymania 
rozliczenia końcowego inwestycji, 

30. § 3 Umowy - Wykonawca wnosi o wyrażenie przez Zamawiającego zgody  
na udzielenie zaliczki do kwoty 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, Wykonawca 
przypomina, że udzielenie zaliczki nie będzie obligatoryjne, a na etapie realizacji 
inwestycji Zamawiający może podjąć decyzję o udzieleniu takiej zaliczki w celu 
przyspieszenia np. określonych dostaw czy robót, 

31. § 5 ust. 1 Umowy - Wykonawca wnosi o zmniejszenie wartości zabezpieczenia  
do kwoty 3% wynagrodzenia netto. Wykonawca przypomina, że podatek VAT nie 
stanowi wynagrodzenia Wykonawcy, a jest tylko podatkiem i składnikiem ceny 
narzucanym przez przepisy prawa podatkowego, ponadto określenie 
zabezpieczenia na maksymalnym poziomie będzie miało negatywny wpływ na 
wysokość oferty wykonawców, bowiem zwiększony koszt uzyskania 
zabezpieczenia będzie musiał zostać uwzględniony w koszcie wykonania 
inwestycji, 

32. § 5 ust. 5 Umowy - Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu warunków 
formalnych o: 

a) oświadczenie Beneficjenta, że przysługuje mu, w stosunku do Wykonawcy, roszczenie 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,  
w wysokości żądanej od Poręczyciela kwoty, a w przypadku roszczenia z tytułu rękojmi  
za wady oraz udzielonej gwarancji jakości, z dodatkową adnotacją, że roszczenie 
przysługuje mu z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości,  
b) oświadczenie Beneficjenta, że Zleceniodawca, pomimo pisemnego wezwania 
skierowanego do niego, w którym określono rodzaj uchybień oraz termin ich usunięcia, nie 
wykonał tego zobowiązania, 
c) dostarczenie kopii skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek, 
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d) dostarczenie wykazu niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót budowlanych 
określonych w Umowie lub wyszczególnienie naliczonych kar umownych wraz  
z wyliczeniem kwoty naliczonych kar,  
e) wskazanie numeru gwarancji/ poręczenia, którego dotyczy 
f) wskazanie rachunku bankowego Beneficjenta, 
Zwracamy uwagę, że są to standardowe zapisy; dopuszczenie zapisów jak w punkcie a-f 
nie uniemożliwia ani nie utrudnia skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a jedynie stanowi doprecyzowanie warunków żądania 
zapłaty. Gwarancje i poręczenia z takimi zapisami są nadal zabezpieczeniem 
bezwarunkowym, nieodwołalnym i płatnym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  
Korzystamy z wielu podmiotów – wystawców gwarancji i poręczeń. Gwarancje/poręczenia 
wystawione przez te podmioty zawierają powyższe zapisy.  
Wszystkie gwarancje/poręczenia zawierały powyższe (lit. a-f) zapisy i były przyjmowane 
przez Zamawiających publicznych jak i niepublicznych, dla których wykonujemy umowy. 
Ograniczenie warunków formalnych skorzystania z zabezpieczenia jedynie do wykazania 
umocowania osób żądających w imieniu Zamawiającego wypłaty z gwarancji czyni de facto 
wystawienie poręczenia lub gwarancji NIEMOŻLIWYM. Żaden podmiot nie wystawi 
gwarancji/poręczenia, wiedząc że będzie zmuszony do jej wypłaty na żądanie, które nie 
będzie poparte oświadczeniem jak powyżej (lit. a) oraz pozostałymi zapisami (wszystkie lub 
część z zapisów lit. b-f). Zapisy umowne w pierwotnej formie pozbawiają wykonawcę prawa 
do wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i przeczą ustawie PZP. 
 

33. § 7 ust. 3 Umowy – wykonawca wnosi o wykreślenie, bowiem zorganizowanie 
spotkania nie ma wpływu na wysokość oferty, albo odniesienie procentu obniżenia 
ceny wyłącznie w zakresie części wynagrodzenia za prace projektowe, odbycie 
spotkania na etapie projektu nie ma wypływu na wysokość oferty za wykonanie 
robót budowlanych czy wycięcie drzew.  

34. § 12 ust. 2 Umowy – Wykonawca prosi o określenie czy ewentualne opłaty 
administracyjne za przyłączenie mediów będzie pokrywać zamawiający, czy też 
wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tej opłaty w cenie oferty i jej 
uiszczenia. W celu zapewniania porównywalności ofert i przyjęcia przez 
wykonawców tych samych kosztów (niezależnie od osoby wykonawcy wysokość 
opłaty przyłączeniowej będzie taka sama) wykonawca wnosi o określenie wysokości 
kosztu jaki ma zostać ujęty w ofercie na ten cel, 

35. § 13 ust. 2 i 14 Umowy - Wykonawca wnosi o wskazanie czy Wykonawca w ramach 
czynności serwisowych do wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, smary, itp.) 
oraz uzyskiwanie obowiązkowych przeglądów np. UDT na własny koszt, czy też 
koszty te będzie pokrywać Zamawiający. Jeśli koszty te ma pokrywać Wykonawca, 
dla zapewniania konkurencyjności i możliwości porównywania ofert, w związku  
z brakiem możliwości oszacowania stopnia eksploatowania budynku przez 
Zamawiającego Wykonawca wnosi o określenie jaką maksymalnie kwotę na ten cel 
ma Wykonawca przyjąć w ofercie.  

36. § 14 ust. 1 Umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania drugiego,  
37. Czy Zamawiający wymaga zawarcia ubezpieczenia od ryzyk budowlano-

montażowych? Czy też OC działalności wykonawcy będzie wystarczające? 
38. § 16 ust. 17 – 19 Umowy – Wykonawca wnosi o określenie miejsca albo co najmniej 

odległości na którą mogą zostać transportowane materiały, teoretycznie 
Zamawiający może wskazać miejsce transportu materiałów na drugim końcu kraju, 
co nie może zostać przewidziane i skalkulowane w ofercie Wykonawcy, ewentualnie 
Wykonawca, dla zapewniania konkurencyjności i możliwości porównywania ofert, w 
związku z brakiem możliwości oszacowania kosztów transportu wnosi o określenie 
jaką maksymalnie kwotę (ryczałtową, za kilometr) na ten cel ma Wykonawca przyjąć 
w ofercie, 

39. § 17 ust. 5 Umowy – wykonawca wnosi o skrócenie terminu z 10 do 5 dni roboczych. 
40. § 25 ust. 12 Umowy – wykonawca wnosi o przyjęcie realnej stawki wzrostu cen  

do 2% zamiast 10%, pozwalającego na faktyczną możliwość stosowania tej klauzuli.  
Wykonawca przypomina, że klauzula waloryzacyjna jest postanowieniem mającym 
na celu zapewnienie równowagi stron przy realnym wzroście cen materiałów i usług. 
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Określenie waloryzacji dopiero od poziomu 10% wzrostu cen, podczas gdy cel 
inflacyjny publikowany oficjalnie przez NBP jest na poziomie 2-3% stanowi 
nieuprawnione naruszenie równowagi kontraktowej Stron i wykorzystywanie przez 
Zamawiającego pozycji dominującej, co więcej sposób określenia klauzuli 
waloryzacyjnej sugeruje, że klauzula waloryzacyjna będzie postanowieniem 
martwym, bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności będących 
podstawą do wprowadzenia zmian jest praktycznie zerowe,  

41. § 25 ust. 16 Umowy – Wykonawca wnosi o określenia maksymalnego poziomu  
do 15% wynagrodzenia, Wykonawca przypomina, że jest to tylko uprawnienie 
Zamawiającego a wzrost wysokości wynagrodzenia w oparciu o waloryzację jest 
mierzalny i ściśle wynikający z sytuacji gospodarczej, sztuczne ograniczanie 
waloryzacji jest naruszaniem równowagi ekonomicznej stron,  

42. Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości rozliczania w ramach odbiorów 
częściowych dostarczonych na teren budowy materiałów budowlanych, które  
w danym okresie nie zostały jeszcze przez Wykonawcę wbudowane. 

43. Wykonawca wnosi o określenie obowiązku Zamawiającego oraz inspektorów 
nadzoru do akceptacji rozwiązań projektowych, zajęcia decyzji niezbędnej  
do wykonania robót, akceptacji karty materiałowej w terminie 5 dni od dnia 
poinformowania Zamawiającego o potrzebie zajęcia stanowiska, od którego 
możliwe jest wykonanie lub kontynuacja przedmiotu Umowy, treść umowy nie 
określa terminu akceptacji rozwiązań czy podejmowania decyzji co jest niezbędne 
dla prawidłowego oszacowania terminu wykonania robót a także zapewnienia 
płynności budowy, jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia 
umożliwiającego wydłużenie okresu realizacji inwestycji ze względu  
na nieterminowe  zajmowanie przez IN albo Zamawiającego niezbędnych stanowisk 
i decyzji,  

44. Wykonawca wnosi o przekazanie porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych  
i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych zgodnie z § 19 
pkt 4) lit h) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

 
Pismo 1717/2025 Odpowiedzi 
Ad.1. Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew.  
Ad.2. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji drzew. 
Ad.3-4. Wiaty na palarnię i odpady powinny być wykonane jako typowe, w konstrukcji 
stalowej, stal zabezpieczona antykorozyjnie,  kryte blachą trapezową o powierzchni 4,0 x5,0 
m2. 
Ad.5. Sprzęt kwaterunkowy należy zapewnić zgodnie z załącznikiem nr 18 do programu 
funkcjonalno- użytkowego. 
Ad.6. Wyposażenie należy zapewnić zgodnie z załącznikiem nr 18 do programu 
funkcjonalno- użytkowego.  
Ad.7. Drogi, place, drogi, ścieżki i parkingi należy zaprojektować jako tłuczniowe, natomiast 
budowa stanowisk dla kontenerów - na wypoziomowanych stopach fundamentowych.  
Ad.8. Projekt zagospodarowania ternu ma opracować projektant. Zamawiający posiada 
tylko schemat rozmieszczenia kontenerów, który jest załącznikiem do wniosku 
inwestycyjnego.  
Ad.9. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dla terenu objętego inwestycją. 
Ad.10. Wszystkie posiadane przez Zamawiającego uzgodnienia są załączone do programu 
inwestycji.  
Ad.11. Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci. Obecnie Zamawiający 
prowadzi rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu, które  
po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku wyda techniczne warunki przyłączenia.   
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Ad. 12. Miejsce wpięcia mediów niezbędnych na potrzeby budowy, zostaną określone przy 
przekazaniu terenu budowy. Jednocześnie zaznacza się, ze miejsca te będą wskazane na 
terenie działki nr 330/1 – w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji.  
Ad.13. Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. 
Ad.14. Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. 
Ad. 15 Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. 
Ad.16. Miejsce przyłączenia wody, prądu oraz ścieków na czas budowy zostanie wskazane 
na etapie przekazania terenu budowy. Jednocześnie zaznacza się, ze miejsca te będą 
wskazane na terenie działki nr 330/1 – w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji 
Ad.17 Miejsce przyłączenia wody, prądu oraz ścieków na czas budowy zostanie wskazane 
na etapie przekazania terenu budowy.  Jednocześnie zaznacza się, ze miejsca te będą 
wskazane na terenie działki nr 330/1 – w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji. 
Ad.18 Miejsce przyłączenia wody, prądu oraz ścieków na czas budowy zostanie wskazane 
na etapie przekazania terenu budowy. Jednocześnie zaznacza się, ze miejsca te będą 
wskazane na terenie działki nr 330/1 – w bliskiej lokalizacji terenu inwestycji. 
Ad.19. Serwisowanie i dostawa materiałów eksploatacyjnych urządzeń w okresie gwarancji 
jest po stronie Wykonawcy.  
Ad.20. Należy wykonać trawnik wokół dróg. 
Ad.21. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości podania szacunkowych wartości 
limitów finansowych na poszczególne lata, poniżej przedstawiam orientacyjne wartości:  
w roku 2025 z limit finansowy kwocie brutto 4.550.000,00 zł.  
w roku 2026 limit finansowy w kwocie brutto 39.500.000,00 zł, 
w roku 2027 limit finansowy w kwocie brutto 19.163.390,00 zł.  
Należy jednak mieć na uwadze, że wskazane kwoty mają charakter orientacyjny i mogą 
ulec zmianie. Ostateczna wysokość limitów finansowych zostanie ustalona i potwierdzona 
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. 
Ad.22. Tak, Wykonawca w ramach czynności serwisowych zobowiązany jest do wymiany 
elementów eksploatacyjnych oraz uzyskiwanie obowiązkowych przeglądów UDT (Urząd 
Dozoru Technicznego) na własny koszt (dozór techniczny na terenach zamkniętych 
realizowany jest przez Wojskowy Dozór Techniczny – bezkosztowo za wydanie 
dokumentów). Kwotę na powyższy cel powinien Wykonawca wyliczyć zgodnie  
z przewidzianym zużyciem.   
Ad.23. Opłatę administracyjną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i wylesienie terenu 
poniesie Zamawiający. 
Ad.24. Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 4 lid. d). 
Ad.25 Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust. 3. 
Ad.26. Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust. 3. 
Ad.27. Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust. 2 i 4. Szacunkowe wartości limitów 
finansowych na poszczególne lata, orientacyjne wartości:  
w roku 2025 z limit finansowy kwocie brutto 4.550.000,00 zł.  
w roku 2026 limit finansowy w kwocie brutto 39.500.000,00 zł, 
w roku 2027 limit finansowy w kwocie brutto 19.163.390,00 zł.  
Należy jednak mieć na uwadze, że wskazane kwoty mają charakter orientacyjny i mogą 
ulec zmianie. Ostateczna wysokość limitów finansowych zostanie ustalona i potwierdzona 
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. 
Ad.28. Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust. 13. 
Ad.29. Zamawiający podtrzymuje zapis § 3 ust. 16. W gestii Wykonawcy jest uregulowanie 
w terminie obowiązywania umowy opłaty za pobrane media. 
Ad.30. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.  

Ad.31. Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 1. 
Ad.32. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy § 5 ust. 5. 

Regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisano w art. 449-453 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp 
zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pełni funkcję 
gwarancyjną, a jego zwrot następuje, kiedy przestaje tę funkcję pełnić. Tym samym  
do momentu zakończenia realizacji umowy wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy (zamówienia). Natomiast po zakończeniu realizacji 
umowy pozostała po zmniejszeniu kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zabezpiecza roszczenia z tytułu rękojmi za wady. W chwili zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne ustalenie wysokości szkody u Zamawiającego stanowi zdarzenie przyszłe  
i niepewne, tym samym zabezpieczenie należytego wykonania umowy umożliwia 
zaspokojenie przyszłej i niepewnej wierzytelności Zamawiającego, umożliwiającej 
domagania się od wykonawcy naprawienia szkody w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy albo usunięcia wad w okresie rękojmi za wady. 
Realizacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku zabezpieczenia 
wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji polega na skierowaniu do gwaranta  
lub poręczyciela żądania zapłaty, a w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu 
- na zatrzymaniu wniesionej sumy pieniężnej lub jej części na pokrycie roszczeń. 
Zamawiający zaznacza, że sformułowania, o których mowa w lit. a, b, c, e, f  
są standardowymi zapisami, jakie występują w treści zabezpieczeń. Z treści 
zabezpieczenia należytego wykonania wynikać powinno, iż zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zamawiający kategorycznie nie zgadza się na zapis, o którym mowa w lit. d. Jeżeli z treści 
gwarancji wynika, ze wymagana kwota zostanie wypłacona pod jakimikolwiek warunkami 
przyjąć należy, ze tak wniesione zabezpieczenia nie spełnia swej roli, jaka jest ochrona 
zamawiającego przed niesolidnym wykonawca. Obligatoryjnym elementem treści gwarancji 
jest wskazanie "zabezpieczonego rezultatu", co następuje przez wskazanie okoliczności, 
których zaistnienie będzie powodem żądania zapłaty przez beneficjenta ziszczenia  
się gwarancji.  

Ad.33. Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 3. 
Ad.34. Opłaty administracyjne za przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
ponosi Zamawiający.  
Ad.35. Tak, Wykonawca w ramach czynności serwisowych zobowiązany jest do wymiany 
elementów eksploatacyjnych oraz uzyskiwanie obowiązkowych przeglądów UDT (Urząd 
Dozoru Technicznego) na własny koszt (dozór techniczny na terenach zamkniętych 
realizowany jest przez Wojskowy Dozór Techniczny – bezkosztowo za wydanie 
dokumentów). Kwotę na powyższy cel powinien Wykonawca wyliczyć zgodnie  
z przewidzianym zużyciem.   

Ad.36. Zamawiający podtrzymuje zapis § 14 ust. 1. 

Ad.37. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 : „Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny 

koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na czas realizacji 

robót, objętych niniejszą umową na kwotę ………… zł. Polisa ubezpieczenia musi 

obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy.”  

Zgodnie z zapisami w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), Wykonawca najpóźniej 

na 4 dni przed przekazaniem terenu budowy dostarczy do Zamawiającego kopię umowy 

ubezpieczenia z tytułu szkód jakie mogą zaistnieć w trakcje realizacji robót budowlanych. 

Szczegóły ubezpieczenia zostały opisane w  § 14 Umowy.  

 

Ad.38. Odległość do magazynu zlokalizowanego na Komendzie Poligonu w m. Dobre nad 
Kwisą wynosi około 40 km od terenu inwestycji. 
Ad.39. Zamawiający zmieni zapis w Umowie- zgodnie z załączonym zmienionym wzorem 
Umowy.  
Ad.40. Zamawiający zmieni zapis w Umowie- zgodnie z załączonym zmienionym wzorem 
Umowy. 
Ad.41. Zamawiający zmieni zapis w Umowie- zgodnie z załączonym zmienionym wzorem 
Umowy. 
Ad.42. W ramach odbiorów częściowych rozliczane są wbudowane materiały i odebrane 
przez inspektora.  
Ad.43. Zamawiający bez zbędnej zwłoki akceptuje karty materiałowe, a zajęcie stanowiska 
w celu dalszej kontynuacji- zgodnie z obowiązującymi przepisami do 14 dni, a w przypadku 
skomplikowanych sytuacji do 30 dni. 
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Ad.44. Zamawiający nie posiada porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne zgody na własny koszt. 
 
 
Jednocześnie informuję, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ,  

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Każda taka modyfikacja staje się 

wiążąca z momentem jej upublicznienia. 

 
Ponadto informuję, że w myśl art. 135 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
 
 
                                                
         Z poważaniem  
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