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Projektowane Postanowienia Umowy 

 
W dniu ……………. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54, NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez: 
…………………………. 
Dyrektora*/ Zastępca Dyrektora* jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w 
Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24,  
działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa/ 
Dyrektora Pełnomocnictwa, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(EZP.271.6.2025), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 

zadania pod nazwą: „Wymiana dylatacji pomiędzy częścią żelbetową i stalową 
estakady, na filarze rozdzielczym nr 74a na obu jezdniach oraz 76a na jezdni w 
kierunku obwodnicy Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wymianę rozbiórkę istniejących 
dylatacji blokowych montaż nowych, szczelnych, bezobsługowych urządzeń dylatacyjnych o 
możliwości kompensacji przemieszczeń +80 mm. 

 w obrębie jezdni – przewidziano montaż aluminiowych dylatacji palczastych, 
wspornikowych typu WD 160, 

 w obrębie chodników i opasek bezpieczeństwa – przewidziano montaż stalowych 
dylatacji jednomodułowych. 

3. W ramach wymiany dylatacji przewidziano: 
1) wykonanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót; 
2) opracowanie rysunków warsztatowych urządzenia dylatacyjnego; 
3) nacięcie nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż dylatacji piłą diamentową na 

głębokość ok. 4 cm i usunięciu nawierzchni bez uszkodzenia izolacji z papy 
termozgrzewalnej; 

4) rozbiórkę zalewek bitumicznych oraz nawierzchni bez uszkodzenia izolacji z papy 
termozgrzewalnej; 

5) rozbiórkę zalewek bitumicznych oraz nawierzchni asfaltobetonowej na jezdni w 
obrębie dylatacji; 

6) demontaż istniejącej dylatacji blokowych; 
7) osadzenie i zabetonowanie nowych dylatacji palczastych na jezdni i modułowych 

na chodnikach z dozbrojeniem stref przydylatacyjnych; 
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8) naprawę izolacji w obrębie dylatacji; 
9) ustawienie krawężników kamiennych; 
10) wykonanie nowych fragmentów nawierzchni asfaltobetonowej na jezdni oraz 

żywicznej na chodnikach i opaskach; 
11)  naprawę konstrukcji estakady w obrębie dylatacji. 

4. W ramach naprawy konstrukcji w obrębie dylatacji przewidziano: 
1) oczyszczenie belek oszczepowych, filarów i czoła przęseł metodą strumieniowo 

ścierną lub przez piaskowanie z luźnego i skorodowanego betonu; 
2) lokalną reprofilację ubytków zaprawą modyfikowaną niskoskurczliwą typu PCC; 
3) ewentualną iniekcje rys i pęknięć w konstrukcji środkiem o właściwościach 

uszczelniająco – uciąglających; 
4) wykonanie powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

betonowych odsłoniętych, o zdolności przenoszenia zarysowań do 0.1 mm w 
kolorze betonu, powierzchnie betonowe filarów, stykające się bezpośrednio z 
gruntem należy zabezpieczyć izolacją bitumiczną; 

5) czyszczenie i konserwacja stalowych łożysk; 
6) reprofilacji nawierzchni z żywicy epoksydowo – poliuretanowej na chodnikach i 

opaskach bezpieczeństwa na całej długości przęsła stalowego. 
5. Prace związane z wymianą dylatacji należy wykonać trzy etapowo z zachowaniem 

ciągłości dwupasmowego ruchu drogowego na każdej jezdni estakady, zgodnie z 
projektem organizacji ruchu wykonanymi we własnym zakresie i uwzględniającym 
technologię wykonania prac i terminy zamknięcia ruchu. 

6. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną 
przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „PYLON”, z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Nadmorski Dwór 20/18. 

7. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie 
i zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych i dokumentacją projektową w terminie zgodnie z umową. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz 
obowiązki Wykonawcy określają: 

1) Dokumentacja projektowa - załącznik A:  
a) Projekt budowlany „Wymiana dylatacji pomiędzy częścią żelbetową i stalową 

estakady na filarze rozdzielczym nr 74a oraz 76a na obu jezdniach Estakady 
Kwiatkowskiego w Gdyni”, 

b) Projekt wykonawczy „Wymiana dylatacji pomiędzy częścią żelbetową i stalową 
estakady na filarze rozdzielczym nr 74a oraz 76a na obu jezdniach Estakady 
Kwiatkowskiego w Gdyni”, 

c) Przedmiar robót – dylatacja, 
d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

– Palczaste urządzenia dylatacyjne. 
2) Kosztorys ofertowy – załącznik B. 

 
§ 2 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
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umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z 2024 r. poz. 878, 1222, 1871, 1965) osób 
skierowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia, 
obejmujących wykonanie robót mostowych, a w szczególności: zbrojenie, beton, 
izolacje, powierzchniowe zabezpieczenie betonu, nawierzchnie z żywic epoksydowych. 

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały 
okres realizacji umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane 
w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie, Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, 

o których mowa w ust. 1 są w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane 
oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania wezwania; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, zawierające dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika; 

4)  innych dokumentów m.in. potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę. 

5. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności oświadczeń, o których 
mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczególności 
zweryfikowania czy wskazane osoby są zatrudnione na umowę o pracę, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w okresie 
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realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 14 ust. 1 pkt 11. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa 
w ust. 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

8. W przypadku braku wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub gdy Wykonawca 
nie przedłoży w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4, to 
zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary 
umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości 500 zł brutto. 

9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed 
zakończeniem realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych 
przyczyn stosunek pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce 
brakującej osoby innej na podstawie umowy o pracę, to zobowiązany będzie do 
zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 700 zł brutto za miesiąc – za 
każdego niezatrudnionego, proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu, w których nastąpiła 
przerwa w zatrudnieniu. 

§ 3 
1. Termin wykonania umowy: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie ze złożoną 

ofertą), tj. do dnia……………..……… r. 
2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych wyłącznie po protokolarnym 

przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 
3. Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. 
4. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

zastosuje zmianowy system prac oraz wykonywanie robót w dni wolne od pracy, 
z wyłączeniem przerw technologicznych, uzgodnionych z Zamawiającym oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920), celem maksymalnego skrócenia 
czasu wykonania robót oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. 

5. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją 
przedmiotu umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej 

umowy będą: 
 …………… tel. ……….. e-mail: ……., 
 …………… tel. ………… e-mail:……., 
albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:  
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……………. tel. nr …………….  
albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 
zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej 
strony, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 
3) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika; 
4) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której 

one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 
stronę. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi wykonywanymi w terenie kierować będzie: 
……………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowalnymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, 
nr …………………. i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo 
inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia, lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do wykonywania robót 
określonych w niniejszej umowie, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 
posiadająca wymagane uprawnienia. 

6. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych, pełnić będzie: 
- ……………………... 

7. Nadzór  autorski  sprawować  będzie:  Mirosław Wałęga, Przedsiębiorstwo 
Projektowo – Wykonawcze „PYLON”, z siedzibą w Gdańsku przy  
ul. Nadmorski Dwór 20/18. 

§ 5 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, 

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 
w tym zakresie normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz prowadzenia 
robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ochronie P.POŻ oraz z zachowaniem 
należytej staranności. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy i dokumentacją 
projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości umowy. Odpowiedzialności 
tej wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu umowy i którym powierza wykonanie robót jak za 
działania i zaniechania własne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych umową z materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do umowy 
oraz odpowiadających jakościowo wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do 
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obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inspektorowi nadzoru materiały budowlane do akceptacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania przedkładać Inspektorowi 
nadzoru wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny 
techniczne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i informacje 
na temat bezpieczeństwa i inne dokumenty wymagane przez: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5); 

2) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz.1213); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 r. poz. 1966), 

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania 
przez Inspektora nadzoru odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych 
materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

9. Badania, o których mowa w ust. 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający 
ma prawo i zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

10. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.). W tym celu 
tymczasową organizację ruchu wykona i wprowadzi Wykonawca, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Projekcie czasowej organizacji ruchu (załącznik A do 
SWZ). 

11. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni 
ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ., zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni 
przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie 
porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do 
stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, 
bez odpadów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami 
właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót budowlanych. 

13. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych i składowania 
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materiałów z rozbiórki lub materiałów do wbudowania. 
14. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do postępowania zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). Wykonawca 
zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych z rozbiórek zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

15. Opakowania i odpady powstałe po wykonaniu robót prowadzonych z wykorzystaniem 
materiałów utwardzalnych z dodatkiem żywic syntetycznych (PC i PCC) zostaną 
zutylizowane zgodnie z instrukcją producenta. Zagospodarowanie odpadów należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

16. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ekranów 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób 
ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), w szczególności 
zabrania mu się składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub 
innych materiałów w  obrębie  systemu  korzeniowego  drzew,  powodując  tym  
zagęszczenie  gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe 
i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach. 

19. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowanych Wykonawca zobowiązany jest 
do podjęcia działań mających na celu ochroną wszystkich części drzew, w celu 
zniwelowania ewentualnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew 
występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody). 

20. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, grzywny, kary 
oraz jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 
przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska, w szczególności w przypadku 
naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa wart. 136a ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska, w szczególności o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót 
uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia. 

22. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym 
staraniem i na własny koszt. 

23. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za ochronę znaków szczegółowej osnowy 
geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia 
w sposób trwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 
poziomej i pionowej, będzie obejmować: 

1) przedmiot i zakres opracowania 
2) stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym, analizę wpływu 
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projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych; 
3) sposób zabezpieczenia punktów osnowy; 
4) sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej; 
5) nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta Gdyni. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej 
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej zgodnie z ww. projektem zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 

26. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy 
geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

27. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej 
i wody. 

28. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające oraz odbiory techniczne. 

29. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą, na podstawie 
zawiadomienia Wykonawcy, przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

30. Istnieje możliwość wykonania robót zamiennych za zgodą Inwestora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego. Koszt robót zamiennych należy obliczyć na 
podstawie podanych w kosztorysie ofertowym parametrów cenotwórczych. Ceny należy 
przyjąć na podstawie wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych. Koszt musi być 
zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad budowy przy udziale 
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

32. Wykonawca zabezpieczy budowę przed dostępem osób trzecich, w tym przed 
możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, w sposób 
trwały np. poprzez ogrodzenie terenu. 

33. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania 
robót budowlanych w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia 
zobowiązany będzie do naprawienia szkód za normalne następstwa zawinionego 
działania lub zaniechania, z którego szkody wynikły, co oznacza, że naprawienie szkody 
obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby 
szkód nie wyrządzono. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące 
skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego. 

34. Wystąpienie szkody na terenie realizowania robót budowlanych w miejscu ich 
wykonywania, Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu. Na tę okoliczność 
Zamawiający i Wykonawca spiszą stosowny protokół i wyznaczą termin usunięcia szkody 
i ewentualnych skutków szkody. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia terenu, np. sieci, 
Wykonawca przystąpi natychmiast do usunięcia awarii. W przypadku nieusunięcia 
uszkodzeń lub awarii przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub nieprzystąpienie 
do natychmiastowej naprawy, Zamawiający wykona naprawy na swój koszt, a kosztami 
obciąży Wykonawcę bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 6 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę 
gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł, w tym od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku 
z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikat lub kopię 
oryginał aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie 
umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w ust. 1. Wykonawca 
przedstawi jednocześnie wraz z powyższą polisą dowód potwierdzający opłacenie 
wszelkich składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za cały 
okres obowiązywania umowy ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 
składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych 
warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii 
stosownych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dopuszcza uiszczanie składek w ratach, 
wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów opłacenia 
kolejnych składek zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej, niezwłocznie 
po ich uiszczeniu. 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu; 
2) potwierdzania wykonanych robót i usunięcia wad, przedstawienia własnej opinii 

dotyczących wad przedmiotu umowy i określania w niej wysokości obniżonego 
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

2. Zamawiający ma prawo: 
1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu 

realizowania umowy przez Wykonawcę; 
2) do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów; 
3) do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych 

robót, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie 
budowy, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia 
z terenu budowy osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności będące 
pod wpływem alkoholu; 

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych; 
5) akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót; 
6) opracowywania opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót 

budowlanych wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia oraz określeniem 
wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady uznane jako nienadające się do 
usunięcia. 
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§ 8 
1. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych, nie może zlecić, a Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do wykonania części określonych w umowie 
robót budowlanych, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot umowy: 
1) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie 

wskazuje Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 
2) przy udziale podwykonawców.................. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 

………………………………….;* 
3) przy udziale .............................................(nazwa podwykonawcy)*, tj. 

podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy PZP 
w zakresie * 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co 
najmniej 7 dni, przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
roboty budowlane, projekty umów z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz 
z dokumentacją określającą zakres robót budowlanych do wykonania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający 
zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą 
przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót budowlanych. 
Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy dłuższy niż wymagany dla Wykonawcy w przedmiotowej 
umowie; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego; 

4)  nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 
umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 
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kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 7 
dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, a także projektu zmian do 
umowy, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych projektów. 

7. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni 
od jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz 
z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy 
z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za zgodność 
z oryginałami. 

8. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 
7 dni od daty złożenia u Zamawiającego kopii umowy, o której mowa w ust. 7, 
oznaczać będzie akceptację tej umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 1. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów realizacji robót 
budowlanych, kosztorysów ofertowych i fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi objęte 
przedłożoną umową. 

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów 
spełnia wymogi określone w ust. 9. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin 
zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy 
otrzymali w terminie należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub 
usług na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do 
Zamawiającego. 

14. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, 
Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę 
płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
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Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec 
Zamawiającego. 

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13, bądź złożenia tylko 
niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane 
lub dostawy lub usługi, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz 
roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

16. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa 
w ust. 15. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

17. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 
budowlanych lub dostaw lub usług, rozliczanych przez Wykonawcę fakturami 
częściowymi, złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w ust. 13, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury 
częściowej. 

18. Każda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub usługi, zawarta z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami 
niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, 
umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do 
nich zmian; 

3) szczegółowy zakres robót budowlanych lub dostaw, lub usług, powierzony 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty 
budowlane lub dostawy lub usługi, składające się na dany element będzie 
realizował dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca; 

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zasady 
płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe 
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

5) termin wykonania robót budowlanych lub dostaw, lub usług przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 
zakończenia robót budowlanych, określony niniejszą umową, i musi gwarantować 
zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym; 

6) terminy i zasady dokonywania odbioru; 
7) termin  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz ust. 19; 
8) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
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na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

9) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę 
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pod warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku 
dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane 
bezpośrednio między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 
zwrotu tych kwot. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi 
nastąpić z udziałem inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego protokołu. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, o czym Wykonawca 
powiadomiony zostanie przez Zamawiającego. 

22. Strony umowy stwierdzają iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego 
z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

23. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

 
§ 9 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 
1) odbiór częściowy – po zrealizowaniu części przedmiotu zamówienia,  
2) odbiór końcowy umowy – po zrealizowaniu całości umowy, 
3) odbiór ostateczny – przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, 

zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez strony oraz 
Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru zakończenie robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) oraz gotowość do odbioru częściowych 
robót budowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) w terminie do 3 dni 
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kalendarzowych  ich zakończenia. 
3. Gotowość do odbioru robót końcowych Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru 

w formie pisemnej w terminie do 20 dni od dnia ich zakończenia. 
4. Koszty prób i badań związanych z odbiorem robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
5. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć wymaganą dokumentację odbiorową: dwa egzemplarze, 
w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie pdf., we 
wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie. W skład dokumentów odbiorowych 
wchodzić będą między innymi: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną projektem wykonawczym oraz 
obowiązującymi normami i przepisami; 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
i terenów przyległych; 

3) protokoły badań i sprawdzeń; 
4) protokoły odbiorów technicznych prac ulegających zakryciu; 
5) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(deklaracje, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne); 

6) zestawienie poszczególnych elementów robót wraz z ich charakterystyką; 
7) wypełniony dziennik budowy z wpisem potwierdzającym zakończenie budowy. 

6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości 
do odbioru, w których Inspektor Nadzoru stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą 
zostać, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich zwrotu 
Wykonawcy, uzupełnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 
Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie 
terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania 
postanowień umownych w zakresie kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi 
w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia kompletności i poprawności 
sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

8. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego usterek lub wad 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy przedmiot 
zamówienia będzie kwalifikowany, jako wykonany niezgodnie z projektem 
i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, ze obiekt nie będzie 
się nadawał do użytkowania; 

2) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o taką kwotę wynagrodzenia brutto, jaka 
zostanie określona w opinii wymienionej w § 7 ust. 2 pkt 6), a Wykonawca 
wydłuży okres gwarancji o 12 miesięcy; 

3) jeżeli usterki lub wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może: 
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– albo w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla 
Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie usterek 
lub wad lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać 
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

– albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki. 

§ 10 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………….. zł brutto, zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, nieujętych w 
ust. 1, lub zaniechania części robót rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 
wykonanych robót budowlanych, a w przypadku braku pozycji przedmiarowych w 
kosztorysie ofertowym - kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru, na podstawie składników cenotwórczych oraz norm zawartych 
w katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, publikowanych przez Ośrodek 
Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z 
kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w 
informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub, w przypadku ich braku - 
kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

3. W przypadku zaniechania zakresu robót ujętych w przedmiarze robót/Kosztorysie 
ofertowym (załącznik B), ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zaniechanych 
robót budowlanych, określonych w ostatecznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6 
pkt 1) i 3). 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym koszty zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty 
przygotowania i wykonania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty prac 
geodezyjnych oraz koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy 
geodezyjnej lub przeniesienia znaków geodezyjnych - jeśli zaistnieje taka okoliczność, 
koszty utylizacji, oraz uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową 
realizacją przedmiotu umowy oraz należny VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

5. Ceny jednostkowe robót, określone w Kosztorysie ofertowym, nie będą podlegały 
podwyższeniu do końca realizacji robót budowlanych. 

6. Wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, że: 
1) ostateczne rozliczenie następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

2) wysokość wynagrodzenia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w przypadku 
zwiększenia lub zmniejszenia - w stosunku do przedmiaru robót - zakresu 
faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

3) ulega ono obniżeniu w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem 
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robót. 
Obliczenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  nastąpi  w  oparciu 
o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego aneksu do 
umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją umowy wynikające z dokumentacji projektowej, a także wszystkie inne koszty 
towarzyszące, niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę celem właściwej realizacji 
przedmiotu umowy, a w szczególności koszty zagospodarowania odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i pracy sprzętu, 
koszty pośrednie, koszty ogólne budowy związane z prawidłową i terminową realizacją 
przedmiotu umowy oraz należny VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 11 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w dwóch częściach. Pierwsza część 

płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie części 
przedmiotu umowy – faktura częściowa , druga po wykonaniu całości przedmiotu umowy 
– faktura końcowa. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 
częściowego i końcowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę. 

3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Praw ach Powiatu, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 
ODBIORCA: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 
Lutego 24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktura wystawiona w postaci papierowej musi być złożona w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 

5. Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  9  listopada  2018 r.  o  elektronicznym  
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca ma 
możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 6. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 
platformy PEFexpert https://pefexpert.pl/ 

7. Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 
- nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
- adres PEF: 5862312326. 

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej 
(innej niż opisana w ust. 6 wyłącznie na adres e-mail: faktury@zdiz.gdynia.pl ze 
swojego adresu e-mail: ……………….…….. 

9. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 8 będzie uznane za 
niedostarczoną fakturę. 

10. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. (Dz.U. z  2023 r., poz. 1570). 

11. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty 
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otrzymania poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
prowadzonym w Banku …………………………… na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr  …………………………………………………………. (zgodnie ze złożoną ofertą*).  

12. Wykonawca zobowiązuje się wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonywania 
niniejszej umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie 
podatników VAT”, tj. na tzw. „Białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

13. Wykonawca oświadcza, że korzysta/nie korzysta* ze zwolnienia podmiotowego, 
o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada 
rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będą przekazywane 
płatności za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm 
podzielonej płatności.  

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony 
w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu 
wskazania przez Wykonawcę jego rachunku figurującego w wyżej wymienionym 
„Wykazie podatników VAT”, zaś Wykonawca zwalnia Zamawiającego od przyszłej 
odpowiedzialności związanej z  zapłatą  po  terminie,  której  przyczyną  jest  
niewskazanie  przez  Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku 
bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę 
odsetek ustawowych za opóźnienie w  transakcjach  handlowych  oraz  wszelkiej  
odpowiedzialności  odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to 
zwolnienie przyjmuje. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem 
podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej 
oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach 
powyższego statusu pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) 
powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał 
rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 
prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest 
zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

17. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo 

lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej 
oraz załączników. 

19. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawcy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 
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20. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 12 

1. Wykonawca udzieli …………………………… miesięcznej rękojmi i gwarancji na 
wykonane roboty budowlane. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 

3. Zamawiający lub Inspektor nadzoru, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, 
dających się przypisać Wykonawcy, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający lub Inspektor 
nadzoru, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad 
i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające 
z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 
w przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przeglądach oraz do 
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi 
i gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi 
i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół 
z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, tj. ………… zł; (słownie: ………….złotych) w formie 
pieniężnej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego 
w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………. zł, w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………… zł, nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie 
wad i usterek. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym 
umową lub nie został wykonany prawidłowo, skutkiem czego nie został sporządzony 
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protokół odbioru końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 
5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć 
obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe 
zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego  
na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru. 

5. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od 
dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
Zamawiający, oprócz prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 
pkt 4), ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad 
powstałych w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego 
wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 pkt 2), bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 10 ust. 1, 

2) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 5 dotyczących: załatwienia 
formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, naprawy uszkodzonego w 
czasie prowadzenia robót budowlanych uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji 
naziemnych na własny koszt, ochrony znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej 
poziomej i pionowej, zgłoszenia robót ulegających zakryciu - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień niedopełnienia 
tych wymagań, licząc od dnia stwierdzenia, 

3) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie powyższego terminu, 

4) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
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o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień stwierdzonego naruszenia, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez udziału Zamawiającego – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy 
dzień wykonywania robót przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się 
każdorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, 

11) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 
umownej w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary określone w ust. 1 pkt 2-11 naliczane będą odrębnie za każde ze stwierdzonych 
przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy wynosi 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy 
Wykonawca wykaże, że zdarzenia skutkujące ich naliczeniem zostały wywołane 
zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie. Zamawiający może dokonać potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar 
umownych, wedle swojego wyboru, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 10 ust. 1. Jeżeli płatność została już uregulowana i kwota na którą 
opiewa kara nie może zostać odliczona od faktury wystawionej w miesiącu w którym 
naliczona została kara, Zamawiający potrąci karę z faktury wystawionej w miesiącu 
następnym lub wystawi notę obciążeniową, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej 
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, kary umowne płatne będą 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej i wezwania do zapłaty. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, 
w czasie wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
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odpowiedzialności. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie dokonać potrącenia 
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca nie zapłaci kary umownej w 
terminie 7 dnia od otrzymania wezwania do zapłat, Zamawiającemu przysługiwać będą 
odsetki ustawowe. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, również w przypadku, gdy Wykonawca 
pokryje w całości koszty naprawy szkody powstałej w skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, przez podmiot trzeci. 

9. Przez niewykonanie Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że 
świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, 
w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez 
Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn. 

10. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 
związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących 
wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni 
odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu 
i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 

11. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 

12. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania innych obowiązków 
wynikających z zapisów umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 
wynikających z jego faktur. 

14. Przed dokonaniem potrącenia kar umownych, Zamawiający doręczy Wykonawcy notę 
księgową i wezwanie do zapłaty w postaci elektronicznej wysłane ze swojego adresu e-
mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl na adres e-mail Wykonawcy: …………….. 

15. Notę księgową i wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 14, Strony uznają za 
doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia korespondencji. 

16. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 
wynikających z faktury. 

§ 15 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności 
wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy 
uwzględnieniu postanowień ust. 3. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
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interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości umowy 
określonej w § 10 ust. 1; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 10 

ust. 1; 
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 
4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest 
mniejsza od 15 % wartości umowy określonej w § 10 ust. 1. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, zmiany postanowień umownych nie 
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej 
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi 
poniżej: 
6.1 Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania Zamawiającemu stanu pogody potwierdzonego przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 
Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni ul. Waszyngtona 42, e-mail: 
meteo.gdynia@imgw.pl, 

2) opóźnienie innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych 
przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty 
budowlane lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co 
uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonania przedmiotu umowy, 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów 
administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od 
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podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

7) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym, 

8) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia 
możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności 
powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub 
kosztów wykonywanych prac, 

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
umowy. 

9) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, 
w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 
b) wykopaliska archeologiczne, 
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne np.: 
– wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich 

dokumentacja techniczna itp., 
– inna niż określona w dokumentacji projektowej wilgotność 

gruntu, 
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 
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skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 
zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, 

10) wystąpienia „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 
możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w dotychczas 
ustalonym terminie, 

11) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy 
po ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy 
w zakresie zabezpieczenia budowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1 - 11 
termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji 
robót w sytuacji: 

1) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy 
niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych 
w Umowie, 

3) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych, 

4) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 
zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

5) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się 
konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub 
opiniujących, 

6) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność 
ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych 
potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady1 dokumentacji 
projektowej, 

7) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

 
1 Wady dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć wady zmniejszające użyteczność dokumentacji, rozwiązania 

projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w umowie, niezgodność projektu ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, 
a także błędy obliczeniowe czy luki w opracowaniach 
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przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

8) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 
względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 
zamiennych, 

9) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 
podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia. 
Powyższe terminy wykonania mogą ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 
wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie 
miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego 
wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10) Wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania 
części robót celem należytego wykonania zamówienia. 
Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 
zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi oparciu 
o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego 
aneksu do umowy. 

11) Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych będzie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że 
wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe 
lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 
Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Zamawiającego, 
oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać 
stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót 
zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie § 10 ust. 2. 

12) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia dla robót 
zamiennych, robót dodatkowych w oparciu o postanowienia ppkt 11 
powyżej, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują 
w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 
wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na 
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie 
przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót 
z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż % zysku wskazanego przez 
Wykonawcę w ofercie, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 
zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny określone zgodnie z § 10 ust. 2. 
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Zamawiający może w terminie 3 dni od dnia otrzymania od 
Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego 
Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się 
w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 
W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony 
mogą powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu 
prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się 
z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym ustępie. 
Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w równych częściach. 

13) Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia 
w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także 
w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 
jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy 
zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest 
objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ), obliczenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia 
umowy opisane w § 10 ust. 2, w formie pisemnego aneksu do umowy 

14) Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań 
Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę, bez prawa do 
wynagrodzenia. 

15) Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 
(pomniejszone lub powiększone) zostanie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 10 ust. 2, 
w formie pisemnego aneksu do umowy. 

16) Wprowadzenia nieistotnych odstępstw w ramach umowy wynikających 
z art. 36a Prawa budowlanego, a sposób wynagrodzenia jest opisany w § 10 
ust. 2. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 3 ust. 1 poprzez wydłużenie odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 
pierwotnego terminu umownego, zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy oraz zmiany 
wynagrodzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w pkt 6.2. 

6.3  Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania 
stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.: 

1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, 
odbioru ostatecznego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się 
konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót, 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 
robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie 
odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 



EZP.271.6.2025 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 27/ 31 

 

pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub 
Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się 
wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy 
przez Wykonawcę. 

6.4 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego2 lub zmiana 
podwykonawców: 

1) zmian osób wskazanych w § 4 ust. 5, może nastąpić, gdy jest ona 
niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa 
w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji 
warunków zamówienia. Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kserokopię 
wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia 
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty 
potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość świadczenia usług 
transgranicznych. Zmiany osób jest dopuszczalna w sytuacji, gdy osoba 
zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę, 

2) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że 
zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 
 

3) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego 
zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy: 

a) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 
danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, 
likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie 
firmy tego podmiotu, 

c) wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie 
 

2 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania wymagał w 
ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium oceny ofert, że wykonawca będzie dysponować w okresie realizacji 
zamówienia osobami na odpowiednie stanowiska, które posiadać będą określone doświadczenia lub kwalifikacje. 
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przez ten podmiot realizacji powierzonych robót, 
4) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku 

zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie 
wykonawcy, 

5) zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 6.4 ppkt 1-5. 

6.5 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy, 
2) zmian teleadresowych stron powstania rozbieżności lub niejasności 

w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub załącznikach do niej, których nie 
da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych 
rozbieżności i doprecyzowanie postanowień mowy w sposób jednoznaczny dla 
jej interpretacji przez Strony, 

3) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na 
interpretację postanowień umowy, 

4) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała 
ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT. 
Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy w zakresie wartości brutto, 
z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, 

5) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 
wyłącznie w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie 
notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, 
pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 

7. Zmiany umowy określone w ust.6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 
rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, 
w jakim zmiany określone w ust. 6 mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

9. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna. 
11. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność 

zmiany nie ma mocy wstecznej. 
 

§ 16 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 



EZP.271.6.2025 Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 
str. 29/ 31 

 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt 1, Zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 
wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy; 

2) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę; 

3) przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 14 ust. 3. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych 
dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

7. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma 
prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia 
odstąpienia. 

§ 17 
1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych 
Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-
364 Gdynia, ul.10 lutego 24,. sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się 
pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 
lutego 24. 

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą 
przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych 
rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz 
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b i c RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu 
i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych 
w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa 
na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 
ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. 
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, jej rozliczenia i  dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej 
wynikających. 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

7.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
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3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

§ 18 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

Załączniki: 
1) załącznik A – dokumentacja projektowa; 
2) załącznik B – kosztorys ofertowy. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


