

Załącznik 1A DO SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wzięchowo Wielkie

lp	opis robót	Wartość robót netto	miesiąc I	miesiąc II	Wartość robót
I	Roboty w branży drogowej				
1	Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe	- zł	- zł	- zł	0,00
2	Podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie	- zł	- zł	- zł	0,00
3	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych	- zł	- zł	- zł	0,00
4	Pobocza z kruszywa łamanego	- zł	- zł	- zł	0,00
5	Przebudowa i budowa istniejących zjazdów	- zł	- zł	- zł	0,00
6	Odtworzenie wraz z profilacją istniejących rowów przydrożnych	- zł	- zł	- zł	0,00
7	Czyszczenie i remont istniejących przepustów	- zł	- zł	- zł	0,00
8	Regulacja armatury sieci podziemnych	- zł	- zł	- zł	0,00
9	Wykonanie progów zwalniających z betonu asfaltowego	- zł	- zł	- zł	0,00
10	Przełożenie istniejącego chodnika	- zł	- zł	- zł	0,00
11	Organizacja ruchu zastępczego - projekt wraz z zatwierdzeniem i wykonanie	- zł	- zł	- zł	0,00
12	Organizacja ruchu docelowego - projekt wraz z zatwierdzeniem i wykonanie	- zł	- zł	- zł	0,00
II	Roboty w branży sanitarnej				
1	Roboty ziemne i przygotowawcze	- zł	- zł	- zł	0,00
2	Kanały	- zł	- zł	- zł	0,00
3	Studnie/wpusty	- zł	- zł	- zł	0,00
4	Ujęcie rowu	- zł	- zł	- zł	0,00
5	Wpięcie do istniejącego przepustu	- zł	- zł	- zł	0,00
6	Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego	- zł	- zł	- zł	0,00

RAZEM netto	- zł	- zł	- zł	- zł
-------------	------	------	------	------