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UMOWA NR KI.243- ......... /2024
zawartadniu ... we Wroctawiu, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. B. Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitat zakladowy: 318.184.875,00 zl,
reprezentowang przez:

1. Witolda Woznego - Prezesa Zarzadu,
2. Przemysfawa Nowickiego - Wiceprezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,Wykonawcg”,

w dalszej czesci zwanymi tacznie ,Stronami”,

na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamoéwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane przez
MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa
Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym réwniez obiektem) jest:

1) przebudowa Hali nr 1 (likwidacja toréw i kanatoéw nr 1 i 5, przemieszczenie toru nr 4 +
zwrotnicy i facznika z torem nr 3 oraz likwidacja kanatu na catej jej dtugosci, montaz
zwrotnicy na torze nr 3 do facznika z torem nr 4 oraz likwidacja ok. 25 m kanatu),
wykonania nowych posadzek,

2) montaz tokarki podtorowej, podestu jednostronnego, Zurawia, podnosnika
podpodtogowego stacjonarnego typu 8ULS48 (8-kolumnowego) zwanych dalej
urzadzeniami”,

3) wykonania pomieszczenia magazynowego, regatéw, wymiany zwrotnic A3, A4 i A6
(zwrotnice znajduja sie przed wjazdem do Hali nr 1) w Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul.
Kamiennej 74 we Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj”.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych zwanych dalej ,opracowaniem” oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej — Wykonawca musi sporzadzi¢ opracowanie w taki sposéb, aby
zrealizowac catos¢ przedmiotu umowy bez koniecznosci wykonania dodatkowych
projektéw, pomiaréw, map, badan, ekspertyz, itp. powodujgcych poniesienie przez
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Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, wykraczajacych poza wynagrodzenie okreslone

w umowie, z uwzglednieniem zapisdw ust. 6 ponizej;

wykonanie robét budowlanych uwzglednionych w opracowaniu, o ktérym mowa w pkt

1) powyzej zgodnie z niniejszg umowa, zwanych dalej ,robotami";

sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robét budowlanych

Z opracowaniem;

uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, zezwolen, atestow,

certyfikatow i innych niezbednych dokumentéw, w tym bedacych po stronie Inwestora,

organizacje i utrzymanie oraz likwidacje zaplecza budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatdw wraz z zasilaniem w energie elektryczng i wode na podstawie opracowanej

we wiasnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnien,

zatwierdzen i decyzji;

dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem fabrycznie nowych urzadzen

zgodnie z PFU stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;

przeprowadzenie na terenie Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej we Wroctawiu,

szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu codziennej/petnej obstugi urzadzen

zgodnie z PFU stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy;

dostawe i przekazanie wraz z nowymi urzadzeniami nastepujacej dodatkowej

dokumentacji:

a) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi w wersji
papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

b) szczegbtowej instrukcji obstugi i utrzymania, w tym instrukcji obstugi panelu
sterowania, w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

¢) katalogu czeéci zamiennych w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku danych,

d) szczegdétowego wykazu wyposazenia danych urzadzen (i wyposazenia dodatkowego
- rozumianego jako wyposazenie pomocnicze zapewniajace prawidtowa eksploatacje
urzadzen- jezeli takowe wystepuje) w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku
danych,

e) kart gwarancyjnych wraz z opisem warunkéw gwarangji,

f) harmonogramoéw przegladéw gwarancyjnych (jezeli przeglady te s3 wymagane przez
producenta),

g) dokumentacje beda sporzadzone w jezyku polskim badz przekazana wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Zatgcznik nr 1 do umowy.

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Hala Nr 1 w Zajezdni Tramwajowej przy
ul. Kamiennej 74 we Wroctawiu.

W sktad opracowania okreslonego w ust. 2 pkt 1) powyzej wchodzi wykonanie:

1)

dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. z 2021r. poz 2454 2loraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowe.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,STWiORB")
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20.12.2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r.,, poz. 2454).

Dokumentacji powykonawczej opisanej w ust. 10 ponizej
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6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami ponizej:

1)

2)

dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, zapytaniem ofertowym, PFU oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa winna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
oraz zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
Wykonawcédw branzowych uczestniczacych w realizacji dokumentacji projektowej,
dokumentacja projektowa winna zosta¢ sprawdzona przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez
Wykonawce i sprawdzajagcego oraz zawiera¢ podpisany protokédt koordynacji
miedzybranzowej,

w projektach wykonawczych Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne
do wykonania robét oraz ich obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci ich wykonania. Dokumentacje projektowe nalezy
opracowac w sposob czytelny z wytaczeniem opiséw recznych,

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,
doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji,

dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, normami, zapytaniem ofertowym, PFU i Zze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca po sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych przedtozy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje w ilosci 6 egz. wraz z zapisang dokumentacja na nosniku CD/DVD
(w plikach pdf — nieedytowalneji doc., xls., dwg. — w wersji edytowalnej), na podstawie
~Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”,

Zamawiajacy zaopiniuje przedtozong dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 10 dni roboczych od daty
ich otrzymania oraz o$wiadczy czy je akceptuje czy tez zada dokonania okreslonych
poprawek lub usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich dokonanie. W przypadku
zadania dokonania okreslonych poprawek lub usuniecia wad, Wykonawca po ich
dokonaniu przedtozy ponownie Zamawiajgcemu poprawiona dokumentacje i STWiORB
do akceptacji w terminie 10 dni roboczych. W przypadku koniecznosci naniesienia
kolejnych zmian Wykonawca bedzie miat 2 dni robocze.

10) odbiér zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych nastgpi na podstawie ,Protokotu odbioru
opracowania”.

11) Jezeli po wykonaniu prac projektowych i spetnianiu przez Wykonawce wszelkich

warunkéw wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe, przedmiotowe PnB nie
zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o Aneks do umowy w zakresie pierwszej ptatnosci oraz
adekwatnego przesuniecie terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7. Podpisany przez obie strony ,Protokét odbioru opracowania” bez uwag, o ktdrym mowa
w ust. 6 pkt 10) bedzie stanowit podstawe do rozpoczecia przez Wykonawce robét.

Przebudowa Halinr 1 w Zajezdni Tramwajowej Gaj we Wroctawiu
Strona3z29



= MPK wrocn

10.

Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowac nadzér autorski nad realizacja robét do czasu
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu, o ile bedzie ono
wymagane. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w § 1 wystepuje do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie obiektu .

Wykonawca wykona roboty budowlane objete zadaniem zgodnie z zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego: dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami, zapytaniem ofertowym, PFU, a takze

zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami ponizej:

1) Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w jezyku polskim i musi ona spetniac
wymagania obowiagzujagcych w Polsce aktéw prawnych i normatywnych,
a w szczegdlnosci: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.z 2021 r., poz. 2454), Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.);

2) Wszelkie zmiany, ktére zostana wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w odniesieniu do
dokumentacji wykonawczej, Wykonawca bedzie wprowadzat na biezaco do rysunkéw,
opiséw lub ich czesci, schematow, wykreséw oraz innych sktadnikéw dokumentacji
technicznej. Zmiany te muszg by¢ odpowiednio identyfikowalne, muszg uwidaczniac
zakres zmiany oraz podstawe i date jej wprowadzenia, w sposéb czytelny podpisane
przez osobe zatwierdzajaca zmiany, posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Wykonawca
ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajagcego o kazdej zmianie i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

3) Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej zapisanych na nosniku CD/DVD (wersja
edytowalna pliki: AutoCad i MS Office, wersja nieedytowalna pliki: PDF);

4) W sktad dokumentacji powykonawczej powinno wejs¢ co nastepuje:
a)kompletny i szczegétowy wykaz sktadnikéw dokumentacji,

b) aktualne (to jest przedstawiajgce ostateczng forme uwzgledniajacg wszelkie zmiany
wprowadzone w kazdym z etapow realizacji) czesci dokumentacji technicznej,

c)kompletny opis dziatania Instalacji,

d) oryginaty wszystkich protokotéw, raportéw i/lub swiadectw (certyfikatéw) z badan,
prob, odbioréow (w tym fabrycznych), pomiaréw, a takze certyfikaty urzadzen
pomiarowych, aktualne w trakcie prowadzenia pomiaréw,

e)dokumentacje producentéw, obejmujaca miedzy innymi: dokumentacje techniczno-
ruchowg (DTR), rysunki wyposazenia, schematy potaczen, instrukcje obstugi,
konserwacji, wykaz srodkéw trwatych, listy czesci zamiennych i szybko zuzywajacych
sie itp.,

f) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zgodng z obowigzujacymi przepisami,

g) inwentaryzacje fotograficzng wykonanych robét zanikowych/ulegajacych zakryciu,

h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej bez uwag do zasobu
wilasciwego rzeczowo i miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej;

5) Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi na podstawie ,Protokotu przyjecia
dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia";

6) Zamawiajagcy w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji
powykonawczej dokona jej sprawdzenia oraz o$wiadczy czy jg akceptuje czy tez zada jej
uzupetnienia lub dokonania okreslonych poprawek;
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7) W przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji powykonawczej lub dokonania
okreslonych poprawek, Wykonawca dokona uzupetnien i poprawek w ciggu 5 dni
roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego zadania, o ktérym
mowa w ust. 10 pkt 6 powyzej;

8) Woykonawca po dokonaniu uzupetnien i poprawek, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 7
powyzej przedtozy ponownie Zamawiajgcemu poprawiong dokumentacje
powykonawczg do akceptacji;

9) Odbior zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej nastapi na podstawie ,Protokotu
odbioru dokumentacji powykonawczej".

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy do celéw projektowych oraz wykonania

inwentaryzacji i odkrywek, rozwigzania kolizji niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem tych zadan ujete sa

w wynagrodzeniu ryczattowym netto okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca przeprowadzi na terenie planowanych oraz realizowanych robét budowlanych

wymagane préby, pomiary i badania, w tym geologiczne oraz geodezyjne, w petnym

zakresie, wtasnym staraniem. Koszty przeprowadzenia pomiardw i badan ujete sa

w wynagrodzeniu Wykonawcy, okreslonym w § 6 ust. T umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1
powyzej. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okredla § 6 ust. 6 umowy. Zaniechanie robot jest

mozliwe jesli nastapito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowa, w przypadku

stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czesci zaméwienia.

Podstawa robét zaniechanych jest podpisany przez obie strony aneks w oparciu o protokdt
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny, sprzet oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy raz w roku dokona bezptatnego przegladu gwarancyjnego, tj. przegladu
przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji, w ktérym Wykonawca
zobowiazany jest uczestniczy¢, bez dodatkowego wynagrodzenia, niz to okreslone w §6.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przegladu gwarancyjnego na 7 dni przed
wyznaczong datg przegladu gwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarangji.

W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty ulegnie przedtuzeniu, zgodnie
z art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy i usuniecia wad istotnych stwierdzonych
w toku czynnosci odbioru koncowego robét uzytkowanie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
czesci lub catosci przedmiotu umowy bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe, tj.
uzytkowanie przedmiotu umowy przed odbiorem koncowym, na co Wykonawca wyraza
zgode. Przedmiot umowy zostanie dopuszczony do uzytkowania tymczasowego po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z przejazdu prébnego potwierdzonego w protokole.
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§2
Obowiagzki Stron

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w § 1 powyzej, zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentami zapytania
ofertowego, PFU a takze obowigzujagcym prawem i zaleceniami Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki i sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ harmonogram prac:

1) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia ,Harmonogramy rzeczowo-finansowe”, zwane dalej ,Harmonogramem”,
zgodnie z ktérymi bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram zostanie
sporzadzony w wersji elektronicznej, w formacie MS Project lub réwnowaznym,
i papierowe;j.

2) Harmonogram robét, o ktérym mowa powyzej, bedzie podlegat akceptacji i zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu robét przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego wykonania umowy.

3) Harmonogram robét winien odzwierciedla¢ wszystkie szczegélne wymagania zawarte
w Zapytaniu ofertowym i PFU. Podczas opracowywania Harmonogramu rob6t Wykonawca
uwzgledni niesprzyjajace warunki pogodowe oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na terminowe wykonanie umowy.

4) Jesli Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania Harmonogramu robét, nie powiadomi
Wykonawcy o akceptacji i zatwierdzeniu Harmonogramu lub wniesieniu do niego uwag
bedzie to réwnoznaczne z jego akceptacjg i zatwierdzeniem. Wykonawca bedzie
zobowiazany realizowa¢ roboty zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem
innych jego zobowigzann okre$lonych w umowie. Przedstawiciele Zamawiajacego,
wskazani w § 5 umowy, bedg uprawnieni i zobowigzani do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu realizacji robét budowlanych.

5) W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu robét, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca bedzie zobowiagzany do ich uwzglednienia w terminie
7 dni od daty ich otrzymania oraz do ponownego przedtozenia poprawionego
Harmonogramu robdét do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce.

6) Harmonogram robét bedzie zawierat:

a) informacje w jakiej kolejnosci Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, wigczajac
przewidywane roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jezeli jest),
powstawania dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu urzadzen, dostawy na
teren budowy, budowy, montazu i dokonywania préb, przypisanie zasobéw ludzko-
sprzetowych dla kazdego z etapdw;

b) kazdy etap roboty kazdego podwykonawcy;

¢) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji, odbioréw i préb;

d) raport, ktéry bedzie zawierat:

e 0go6lny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyja¢, i gtéwnych etapow
w realizacji robét;

e szczegotowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy
personelu Wykonawcy oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
terenie budowy dla kazdego gtéwnego etapu.
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e) czes¢ graficznag z wyrazng ilustracja sciezki krytycznej (rozumiany na potrzeby niniejszej
umowy jako zagrozenie terminowego wykonania przedmiotu umowy);

f) wykaz planowanych do wykonania robét wykonczeniowych, niewymagajacych
zamkniecia ruchu tramwajowego.

g) Kazda ze stron powinna niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, powiadomié
druga Strone, skoro tylko dowie sie o okolicznosciach lub wydarzeniach, ktére moga
opa6zni¢ lub przerwac wykonywanie robét, lub moga stac sie podstawa do roszczenia o
dodatkowa zapfate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne kroki dla
zmniejszenia do minimum skutkéw tego zagrozenia.

h) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z calg dokumentacjg dotyczaca przedmiotu
umowy oraz z miejscem, w ktérym beda prowadzone roboty budowlane, jak réwniez ze
wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania umowy i nie wnosi w tym
zakresie zastrzezen.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

1) wykona¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowalnego, wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze z uwzglednieniem PFU,
STWIORB oraz dokumentacji projektowej,

2) prowadzi¢ dokumentacje budowy, a po zakonczeniu budowy do: skompletowania
dokumentacji powykonawczej, dokumentéw zaswiadczajacych o dopuszczeniu do
obrotu wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz innych dokumentéw, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, a takze wyszczegdlnionych w § 1 ust. 2 pkt 8 ) umowy,

3) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

4) wyznaczy¢ Kierownika robét na czas okres trwania umowy,

5) zapewni¢ we wilasnym zakresie wszelkie materialy niezbedne do wykonania roboét
objetych zaméwieniem. Stosowane wyroby budowlane muszg odpowiadad
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2021 r.,, poz. 1213 ze zm.), odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty
i deklaracje zgodnosci, przy czym:

a)przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest w ciaggu 5 dni roboczych od
daty zaakceptowania dokumentacji projektowej, do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania. Wykaz podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajagcego w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty jego
przekazania Zamawiajgcemu,

b) Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robét i materiatéw oraz
umozliwi¢ ja Zamawiajagcemu,

C)biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét,
prowadzone beda w ramach wynagrodzenia, okres$lonego w § 6 ust. 1. umowy,

d)Zamawiajacy ma prawo, w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku, gdy ich wynik
wykaze, ze materialy badZz roboty nie sa zgodne z dokumentami zapytania
ofertowego, koszt tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan
beda zgodne z dokumentami zapytania ofertowego to koszt tych badan ponosi
Zamawiajacy,

e)w sytuacji, gdy badania wykaza zastosowanie materiatéw ztej jakosci, badz nie
posiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéw, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ponownego wykonania niezbednego zakresu robét przy zastosowaniu
materiatdéw wiasciwych — na wihasny koszt,

f) na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcéw i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy adres, telefon),
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g)na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatow (faktury zakupu).

zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo oséb przebywajacych na terenie
budowy i w jej obrebie oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich,
oznakowac teren budowy tablica informacyjna oraz zidentyfikowa¢ urzadzenia i sprzet
znakiem firmowym,

wykonac i utrzymac w nalezytej sprawnosci technicznej oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

zorganizowac¢ ruch zastepczy jezeli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z projektem
organizacji ruchu zastepczego zaopiniowanego przez stuzby BHP Zamawiajacego,

10) zastosowac w przypadku wykonania robét w porze nocnej do realizacji przedmiotu

umowy sprzet nie przekraczajacy dopuszczalnych wartosci progowych poziomu hatasu
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 112 ze zm.
pozniejszymi zmianami),

11) ponie$¢ koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku

z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze za szkody os6b trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest do statego
monitorowania spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkéd oraz do informowania
Zamawiajacego, w odstepach nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela,

12) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco

zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne,

13) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r, poz.1587) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw oraz
postepowac zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.

Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtasza¢ informacje o wytwarzanych

odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz

Zamawiajacego, przy czym:

a. przy realizacji niniejszego zamdéwienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbiorki i robdt ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko. Optata za wysypisko zostata uwzgledniona w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. T umowy,

b. Wykonawca lub podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zaméwienia beda
transportowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzenia robét, zobowigzani sa do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14) przestrzega¢ normy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,
15) przestrzegac obowigzujacych przepisdw porzadkowych, w szczegdlnosci dotyczacych

zabezpieczenia intereséw stron oraz oséb trzecich, np. zabezpieczenia drég przed
zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem,

16) natychmiastowo usuwaé w sposdb skuteczny i trwaty wszelkie szkody i awarie

spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

17) zapewni¢ staly dozér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej,
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18) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, w szczegdlnosci przestrzegajac przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

19) koordynowac roboty, ochrone mienia, zabezpieczenie ppoz. nadzoru BHP i utrzymanie
0g6lnego porzadku na terenie budowy,

20) prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401.),

21) zawiadamia¢, w przypadku robét ingerujacych w urzadzenia obce o tym wiascicieli tych
urzadzen, a roboty wykonywac réwniez pod ich nadzorem,

22) przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykona¢ z wynikiem pozytywnym
wszelkie przewidziane przepisami prawa préby, badania, uzgodnienia nadzoréw
i odbiorow,

23) uporzadkowaé¢ teren budowy po wykonaniu robdét oraz zdemontowal obiekty
tymczasowe,

24) uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarangji lub rekojmi,

25) zgtaszac inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie
zgtoszenie tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robot
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

26) dostarczy¢ wszystkie urzadzenia ( oraz wyposazenie dodatkowe - o ile bedzie
wymagane), o ktérych mowa w § 1 w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
roztadowac je, zamontowac i uruchomic na swoj koszt i ryzyko,

27) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

28) przekaza¢ Zamawiajacemu gotowa (po przebudowie) Hale nr 1 z wszystkimi
urzadzeniami do uzytkowania wraz z dodatkowa dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust.
2 pkt 8 oraz wyposazeniem dodatkowym (wyposazeniem pomocniczym zapewniajagcym
prawidtowa eksploatacje urzadzen) - jezeli takowe wystepuje, o ktbrym mowa w § 1 ust.
2 pkt 6

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, we wskazanym w §1 ust. 2 pkt. 7 miejscu,

w ciggu 14 dni od dnia odbioru kohcowego, szkolen przedstawicieli Zamawiajacego, zgodnie

z dokumentami zapytania ofertowego oraz niniejszg umowa na nastepujgcych warunkach:

1) wszelkie koszty wynikajace z przeprowadzenia szkolen, zawarte s w wynagrodzeniu
okreslonym w § 6 ust. T umowy, termin szkolen zostanie uzgodniony miedzy stronami
najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 9 umowy;

2) przewidywany czas trwania szkolefh wynosi co najmniej 16 godzin;

3) szkolenie zostanie przeprowadzone na dwoéch typach tramwajow wskazanych przez
Zamawiajacego sposrdd eksploatowanego taboru;

4) szkolenie zostanie przeprowadzone w jezyku polskim;

5) z nalezycie przeprowadzonego przez Wykonawce szkolen, zostanie sporzadzony
,Protokot z przeprowadzenia szkolenia” zawierajacy liste uczestnikéw, ktéry nastepnie
zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

5. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowigzany jest dochowad starannosci wynikajacej

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja zapytania ofertowego, obowiazujacymi przepisami prawa, postanowieniami
umowy oraz celem umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen nadziemnych,
naziemnych i podziemnych, a takze zapewni ich wilasciwe zabezpieczenie przed
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10.

11.

12.

13.

uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt, a takze w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca dokona naprawy pokrywajace jej koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonywanie w trakcie prowadzonych
robot wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i p.poz.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych przed
ich rozpoczeciem. Zamawiajacy wyrazi zgode na rozpoczecie robét budowlanych jezeli
Wykonawca bedzie dysponowa¢ wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzonymi
materiatami i bedzie przygotowany pod wzgledem technicznym i organizacyjnym do
rozpoczecia robdt oraz Zamawiajacy przekaze teren budowy protokolarnie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,
zgodnie z §2 ust. 25. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizagji
zamoéwienia personelem posiadajagcym stosowne uprawnienia wymagane prawem.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru
i uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku realizacji robét, ktore nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy lub w czasie jej
realizacji. Wykonawca opracuje wszelkg wymagana do tego celu dokumentacje projektowa,
whnioski, podania, a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o stosowne petnomocnictwa
do dziatania w jego imieniu wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wyzej
wymienione zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne
dokumenty obejmuja réwniez takie, ktére wynikaja z obowigzujacych przepiséw prawa,
a w szczego6lnosci z ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo ochrony srodowiska , ustawy o
odpadach i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2068). Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ kompletne wnioski do
odpowiednich organéw administracyjnych i pokry¢ wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane
w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Powyzsze obejmuje
w szczegdlnosci:

1) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt i wykonanie

ewentualnych innych dziatan niezbednych dla realizacji rob6t budowlanych,
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie ono wymagane.

14. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) przestrzeganie wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym
celu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 4 dni przed daty rozpoczecia robét, co nie zwalnia
z obowiazku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie;

2) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
terenie budowy oraz oséb przypadkowo znajdujacych sie na terenie budowy;

3) zapewnienie oswietlenia, ochrony i dozoru robét, az do ich ukonczenia i przejecia przez
Zamawiajgcego;

4) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych, ktére moga by¢ konieczne, z powodu
realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewnienie statego, bezpiecznego i zgodnego z prawem odprowadzenia wéd
gruntowych i opadowych oraz $ciekéw z catego terenu budowy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen
zwiazanych z jakoscia i bezpieczenstwem realizacji robét, ktére sa niezbedne dla prawidtowego
oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja projektowa wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy 0séb wykonujacych czynnosci na terenie budowy w zakresie:
1) robot elektroenergetycznych,
robot budowlanych,

w N

)

) robét instalacyjnych,

) robot torowych,

) innych robot zwigzanych z wykonaniem zamowienia.

Obowiazek okreslony w ust. 15 powyzej dotyczy réwniez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 15. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

v b

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedtozy
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 15:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoby/osdéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 15 i moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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21. Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, do przedtozenia na potrzeby
ewidencyjno-ksiegowe informacji w zakresie wyceny poszczegdlnych praci sktadnikéw ujetych
w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyze;j.

22. Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru wykonanego i zaakceptowanego opracowania oraz
dokumentacji powykonawczej, wykonanych robét, przeprowadzonych szkoler oraz
dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych urzadzen, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami zawartymiw § 1 ust. 6i 10, § 2 ust. 4 oraz § 4 niniejszej umowy oraz
do zaptaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy w sposéb okreslony
w § 68§ 7 umowy, a takze do wspoétdziatania z Wykonawca w celu sprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

23. Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) przekaza¢ przedstawicielowi Wykonawcy informacje o:

a) zagrozeniach dla zycia i zdrowia wystepujacych w miejscu wykonywania prac,
wynikajacych z funkcjonowania zaktadu mogacych stanowi¢ ryzyko dla
pracownikow Wykonawcy oraz dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,

b) usytuowaniu apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i pracownikach
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

C) rozmieszczeniu sprzetu p. pozarowego i pracownikach wyznaczonych do
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,

d) zasadach dostepu do pomieszczen higieniczno-socjalnych.

24. Zamawiajacy zobowiazuje przedstawiciela Wykonawcy do przekazania informacji, o ktérych
mowa w ust. 23 podlegtym pracownikom.

25. Zamawiajacy zobowiazany jest przekaza¢ Wykonawcy teren objety pracami budowlanymi nie
po6zniej niz 7 dni od dnia przekazanego pozwolenia na budowe, o ktérym mowa w § Tust. 2 pkt
4 powyzej.

§3
Termin realizacji Umowy

1.  Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania petnego zakresu przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 1 w terminie nie dtuzszym niz 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w trzech etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie opracowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz
z uzyskaniem, wymaganych prawem sprawdzen, uzgodnien, pozwolen w tym
ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, zostanie zrealizowany
w terminie nie dtuzszym niz 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

2) etap Il obejmujacy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 2 oraz
nadzor autorski, zostanie zrealizowany w terminie nie dtuzszym niz 10 miesigce od daty
otrzymania pozwolenia na budowe

3) etap Ill obejmujacy dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem i odbiorem
wszystkich urzadzen (w tym TDT jezeli taki bedzie konieczny), o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 6, przeprowadzenie szkoleh, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 7, dostarczenie
dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 8, zostanie zrealizowany w terminie nie
dtuzszym niz 2 miesigce od daty zakonczenia etapu II;

3. Etapluznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez istotnych zastrzezen "Protokotu odbioru opracowania” oraz ,Protokotu odbioru
dokumentow i uzgodnien”.

4. Etap Il uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron
bez istotnych zastrzezen "Protokotu odbioru robét".
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Etap Ill oraz przedmiot Umowy uznaje sie za zrealizowany po podpisaniu przez
upowaznionych  przedstawicieli Stron bez istotnych zastrzezen  "Protokotu
przeprowadzenia szkolenia" oraz "Protokotu odbioru koncowego" .

Dopuszcza sie zmiane terminow, okreSlonych w ust. 1 i 2 powyzej, na warunkach
okreslonych w § 14 umowy.

54

Odbiér opracowania, dokumentacji powykonawczej, odbiér robét oraz odbiér koncowy

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1 powyzej,
bedzie przedtozona Zamawiajgcemu na podstawie ,Pokwitowania przyjecia do sprawdzenia”
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem dokumenty, ztozone w ramach uzyskania
niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje robét budowlanych.

Miejscem przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych jest Dziat Utrzymania Infrastruktury, ul. Powstarnicéw Slaskich
209 we Wroctawiu.

Odbiér zaakceptowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, nastapi na
podstawie ,Protokotu odbioru opracowania”. Zamawiajacy zastrzega, iz zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wady, jak i wady robét budowlanych, wykonanych na podstawie
tej dokumentacji. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, gdy
dokumentacja ma wady fizyczne i prawne zmniejszajace jej wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz za rozwigzania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

Odbiér dokumentéw i uzgodnien, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 4, w tym ostatecznej decyzji
— pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robét
nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentéw i uzgodnien®”.

Odbioér zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt
1 umowy, nastapi na podstawie ,Protokotu odbioru dokumentacji powykonawczej”, zgodnie
z postanowieniami § 1 ust. 10 pkt 9 powyzej, nie pdZnej niz na 3 dzien przed zaplanowanym
odbiorem robét, pod rygorem nie przystapienia przez Zamawiajagcego do odbioru robét.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane beda odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiory czesciowe oraz odbiér korncowy.
7. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda sie odbywaty wg nastepujacych

zasad:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra
ulega zakryciu..

2) Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru danej specjalnosci (e-mailem) gotowos¢ do
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa wyzej i potwierdza
wpisem do dziennika budowy.

3) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, Jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 3) powyze;j.
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5)

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

8. Odbior czesciowy wykonanego przedmiotu umowy bedzie odbywat sie wg nastepujacych
zasad:

1)

Przed dokonaniem odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg dotyczacy tej czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi
przedmiot odbioru czesciowego, pod rygorem nieprzystapienia do odbioru
czesciowego.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru danej specjalnosci (e-mailem) gotowos¢ do
czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa wyzej i potwierdza wpisem do dziennika
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego najp6zniej w ciggu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie sporzadzony ,Protokot
odbioru czesciowego" podpisany przez osoby wyszczegdlnione w § 5 umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad. W protokole odbioru czesciowego nalezy wskazaé
wydzielone elementy robo6t wykonane przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.

9. Odbidr koncowy wykonanego przedmiotu umowy bedzie odbywat sie wg nastepujacych
zasad:

1)

2)

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawczg, pod rygorem nie przystapienia do odbioru korcowego,
Wykonawca zgfasza Inspektorowi Nadzoru danej specjalnosci (e-mailem) gotowos$¢ do
koncowego odbioru robét, o ktérym mowa wyzej i potwierdza wpisem do dziennika
budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie sporzadzony ,Protokét
odbioru koncowego" podpisany przez osoby wyszczegdlnione w § 5 umowy,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W protokole odbioru
koncowego nalezy wskaza¢ wydzielone elementy rob6t wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja sie do usuniecia - odmowy odbioru do czasu usuniecia wad przez

Wykonawce,

2) jezeli wady nie kwalifikuja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze zadac poprawnego wykonania przedmiotu
umowy na koszt Wykonawcy zgodnie zdokumentacja projektowa,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub
powierzy¢ wykonanie prac innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru korncowego zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokdt odbioru koricowego roboét, ktéry bedzie podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej,

12.W przypadku nieusuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, Zamawiajacy moze
sporzadzi¢ protokdt odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z
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wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad. Protokdt ten bedzie podstawg do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce na kwote obnizonego o réwnowartos¢
wadliwie wykonanych robét wynagrodzenia Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu
koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci
tych wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wtasnym zakresie.

§5
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach technicznych i realizacji niniejszej umowy jest:
................................................. Tel. e, e-malE

2. Osoba wyznaczong ze strony Wykonawcy, ktdra bedzie odpowiedzialna za koordynacje
i nadzér nad realizacja przedmiotu umowy oraz do kontaktéw z Zamawiajacym jest

3. Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego badz
e-mailowego powiadomienia stron o takiej zmianie.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ............oeeininins zt brutto (stownie: ............
................................................................... ), wtymnetto................. zt (stownie:
.............................................................. oraz podatek VAT w wysokosci
.......................... ZE (SFOWNIE: Loeiiiiei )., KEOTE
sktada sie z trzech czesci:

1) | czes¢ — realizacji etapu |, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust. 3,
W WysokosSCi  .....evvnennnnn. wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust.
1 powyzej, tj. W WYSOKOSCE: .e.evviiiiiininniiiininineenianans zt brutto (stownie:
............................................ ), W tym netto ...................... zt (stownie:
.............................................................. ) oraz podatek VAT w wysokosci
............ ZE (SO, ettt ),
2) Il czes¢ — realizacja etapu ll, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust.
4, w wysokosci ................. wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust.
1 powyzej, tj. w WysokosSCi:  ....ociiiiiiiiiiii zt brutto (stownie:
........................................................................................ , W tym netto
....................... ZHStoWnie: .. l)
oraz podatek VAT w WySOKOSCi oo zt (stownie:
3) Il cze$c - realizacja etapu lll, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) oraz § 3 ust. 5,
W wysokosCi ............. wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1
powyzej, tj. w WysoKOSCi: .....ovviiiiiiiiiinnen. zt brutto (stownie: ..........ooiiiiiin
.................................................... ), W tym netto ...................... Zt (stownie:
oraz podatek VAT w wysokosci .................. zt (stownie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z kompleksowa realizacjg przedmiotu umowy, wynikajagcych wprost
z dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawce, w tym obejmuje
w szczegolnosci koszty uzgodnien, opinii, badan, pomiaréw, zatwierdzen, koszty robot
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przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania, przywrécenia zajetego
terenu do stanu pierwotnego, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
ubezpieczenia, optat (w tym za transport odpaddw, ich sktadowanie i utylizacje), ewentualne
koszty jednorazowego przerzutu sprzetu, koszty odkrywek i/lub odkrywek prébnych, koszt
usuniecia kolizji, ewentualne koszty nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego, koszty
dostawy, montazu i uruchomienia urzadzeh oraz koszty wyposazenia i szkoler. Skutki
finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce
zamoéwienia - musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene
zamoéwienia.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
Strony niniejszej umowy nie moga zwiekszy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, poza
okolicznosciami przedstawionymi w § 13 ust. 1 ponizej.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia
i jej nieujecia w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

5. W wynagrodzeniu ryczattowym uwzglednione s3 koszty usuniecia kolizji z sieciami
i urzadzeniami, ktére Wykonawca usunie na wilasny koszt i wtasnym staraniem, dotyczy to
rowniez organizacji ruchu oraz istniejacych zabudowanych sieci mediéw, badz urzadzen
niezinwentaryzowanych w zakresie objetym przebudowa.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, tj. ,robo6t zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 14 niniejszej umowy,
obliczenie wartosci tych robdt, o ktére zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy,
nastapi na podstawie ustalenia, przez Inspektora Nadzoru procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci netto catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ netto niewykonanych roboét i odliczona od ogdlnej wartosci netto przedmiotu
umowy. W przypadku, zgtoszenia zastrzezen przez Strone(y) dopuszcza sie takze mozliwos¢
obliczenia wartosci netto niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny netto materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

7. W przypadku Zzadania przez Wykonawce ustanowienia gwarancji zapfaty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 powyzej, strony ustalaja, iz Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego
ustanowienia gwarancji w terminie nie krétszym niz 21 dni od daty zgtoszenia zadania.

8. Faktury beda wystawione w jezyku polskim.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

10. Przelew wierzytelnosci pienieznych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
Rozliczenie wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone w § 6 ust. 1 powyzej,
rozliczone bedzie w czesciach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3. Ptatno$¢ zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturach. Termin pfatnosci kazdej z faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidfowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
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ponizej. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Faktury beda wystawione na podstawie podpisanych przez Strony protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego. Protokoty odbioru czesciowego oraz
protokot odbioru koncowego beda wskazywaty wydzielone elementy robét wykonane
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw, Podstawe do wystawienia faktury
koncowej dodatkowo bedzie stanowi¢ os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy catosci wynagrodzenia
za wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy roboty (dotyczy realizacji umowy
przy pomocy podwykonawcéw). Oswiadczenie podwykonawcy bedzie dotyczy¢ catosci
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

3. Zapfata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéry na dzien wystawienia faktury oraz na dzien
zlecenia przelewu przez Zamawiajacego bedzie zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

4. W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000,00 z4,
obejmujacych dokonane na rzecz Zamawiajacego dostawy towardw / swiadczenia ustug,
o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do ustawy o podatku od towaréw i ustug, Wykonawca
zobowiazany jest wpisac na fakturach wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci".

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust, 4 powyzej i
dokonania przez Zamawiajacego zaptaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
ptatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez wtasciwy organ orzekajgca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwigzku z
dokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami/ustugami na rzecz
Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu
zaptaconych przez Zamawiajagcego kwot wynikajacych z takiej decyzji organu
podatkowego.

6. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towaréw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 1 1 marca 2004r. o podatku od
towardw i ustug oraz ust. 5 powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia
zaptaconej kwoty z naleznosci Wykonawcy z tytutu zrealizowanych dostaw/ustug.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia, o ktérym mowa w ust, 6 powyzej, takze
w przypadku zaptaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towaréw i ustug,
na podstawie art, 1 05a ustawy o podatku od towaréw i ustug w przypadku faktur, w
ktérych kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15 000,00 zt za dokonane na rzecz
Zamawiajacego dostawy towarow / swiadczenia ustug, o ktérych mowa w zataczniku nr
15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw | ustug.

8. Przelew wierzytelnosci pienieznych przystugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutéw:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub zwloke w uzyskaniu pozwolenia na
budowe, o ile bedzie wymagane - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreélonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki (liczac od uptywu terminu,
w ktérym miaty by¢ dokonane),
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3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru robét lub odbioru
koncowego albo ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) z tytutlu nie wykonania przez Wykonanwce nadzoru autorskiego, po pisemnym
wezwaniu przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia (dotyczy realizacji robot przy pomocy podwykonawcéw),

6) za bezzasadne zgtoszenie zakonczenia robdt do odbioru lub nie zgtoszenie robét do
odbioru po ich wykonaniu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek z osobna

7) w razie odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

8) za prowadzenie robét lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np.
w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez kierownika budowy i nie
zgtoszenia Zamawiajagcemu z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby
na kierownika budowy) w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzier prowadzenia robét bez
kierownika budowy,

9) za prowadzenie robo6t bez osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad pracownikami
i prowadzonymi robotami budowlanymi (osoba nadzorujaca musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje i przebywa¢ na terenie budowy) — w wysokosci 3 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za kazdy przypadek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, opracowaniem, uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru Ilub
obowiagzkami okreslonymi w § 2 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt,

11) za zwiloke w dostarczeniu prawidtowej polisy ubezpieczeniowej, spetniajacej
wymagania Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

12) za btedy (wg oceny Zamawiajacego), w dokumentacji powykonawczej, wykryte
w trakcie jej sprawdzania, w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

13) za zwloke w dokonaniu uzupetnien i poprawek dokumentacji powykonawczej —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust 15 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

15) za kazdy przypadek niesprawnosci dostarczonego przedmiotu umowy spowodowany
ujawniong w okresie gwarancji wada w wysokosci 1 000,00 zt,

16) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

17) za zwtoke w usunieciu awarii urzadzen w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
w wysokosci 0,1% wartosci urzadzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie awarii.

Przebudowa Halinr 1 w Zajezdni Tramwajowej Gaj we Wroctawiu
Strona 18z 29



= MPK wrocn

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych z Kodeksu Cywilnego.

3. Termin pfatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
obciazeniowej.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kare umownga z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowiazkéw
wynikajacych zUmowy.

§9
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy, przez caty okres trwania
niniejszej umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego
koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wzwigzku z prowadzong dziatalnoscig
i posiadanym mieniem.

2. Szczegotowa specyfikacja dotyczaca warunkéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
oraz wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w Zatgczniku nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ prawidtowe dokumenty
ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatow/
zaswiadczen) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami (bez optat isktadek
ubezpieczeniowych), potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenie zostato zawarte i jest
obowigzujgce wraz zdowodami, ze sg prawidtowo optacane.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajagcemu kopii aktualnego dokumentu
ubezpieczenia przez caty okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pézniej niz 14 dni
kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej polisy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego umow ubezpieczenia (polis) majacych zapewni¢ ciagtos¢ ubezpieczenia
w okresie trwania przedmiotowej umowy, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie
do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obciazajac go kosztami.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 36 miesiecznej
gwarangji jakosci, z zastrzezeniem iz na tokarke podtorowa udziela 60 miesiecznej gwarangji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

2. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia ujawnionych wad bez
dodatkowej optaty w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wady.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia awarii urzadzen w terminie 3
dni od daty zgtoszenia awarii przez Zamawiajacego. Termin gwarancji wydtuza sie
odpowiednio o okres liczony od zgtoszenia awarii do wykonania naprawy gwarancyjnej.

5. Element, ktéry w okresie gwarancji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, Wykonawca
zobowiazuje sie bezwzglednie wymienié na nowy.

6. W przypadku braku mozliwosci przywrécenia sprawnosci technicznej urzadzen, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ nowy przedmiot umowy.

7. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze
niesprawnosc¢ tokarki jest rezultatem niewtasciwej eksploatacji.
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8. Jezeli w ramach gwarangji jakosci wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczyt
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. Jezeli gwarant wymienit czes¢ rzeczy,
powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin
gwarangji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

9. Wykonawca w okresie gwarancji pokrywa wszystkie koszty zwigzane z obowigzkowym
przegladem serwisowym oraz wykorzystanymi materiatami eksploatacyjnymi.

§11
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wykonania umowy, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy przekroczy 15 dni.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstapic.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy Zamawiajacy ma prawo ztozyc
w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 lub 2 skutkowac bedzie
obcigzeniem Wykonawcy karg umownga okres$long w § 8 ust. 1 pkt 6 umowy.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiazuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej stanowiacej Zatacznik
nr 3 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujacym niniejszag umowe,
ktérych dane osobowe beda ujawnione Zamawiajacemu.

§13
Zmiany do umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowia inaczej.

2. Zmiana stawki VAT, bedzie dokonana automatycznie bez koniecznosci zawarcia aneksu
do umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia wejscia w zycie zmienionych zasad opodatkowania
lub zmienionych stawek podatku VAT.

§14
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy

Dziatajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.
§15
Prawa autorskie
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1. Z chwila protokolarnego przekazania dokumentacji objetej przedmiotem umowy,, nastepuje
przeniesienie na Zamawiajacego bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen woli
przez Wykonawce, bezwarunkowo i bezterminowo autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych, aw szczegélnosci
w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

2) obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w tym:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcéw w postepowaniu o zamodwienie publiczne na realizacje robét
budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, innych
wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
dokumentacji, wykonawce robdét budowlanych iinnych wykonawcéw, jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie
bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty ijednostki, srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

— papierowej,

— elektronicznej,

— za posrednictwem Internetu,
— poczty elektronicznej,

— nanosnikach optycznych,

b) wprowadzenie dokumentacji lub jego czesci do pamieci komputeréw w dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a) powyzej,

¢) upublicznienia dokumentacji przez Zamawiajagcego w celu wytonienia wykonawcy
rob6t budowlanych, przewidzianych do realizacji na podstawie wykonanego
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny, niz okreslony w pkt 2 powyzej,
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposoéb, aby kazdy
mogt miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na witasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym w szczegdlnosci
w zakresie okre$lonym w ust. 5 ponizej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wytgcznie uprawniony do przeniesienia na Zamawiajacego
praw autorskich do wykonanego przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 1, w tym
w szczegdlnosci w przypadku realizacji umowy przez podwykonawcéw, ze nabedzie
od podwykonawcéw prawa w zakresie umozliwiajgcym ich przejscie na Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad prawnych oraz, ze
osobom trzecim nie beda przystugiwaty w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia
zwigzane z dokumentacja oraz nabytymi do niej na podstawie niniejszej umowy prawami.
Wykonawca przenosi takze na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

3. Zapfata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do dokumentacji, wykonanych w ramach niniejszej umowy, w sposéb
ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.

5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zmian w dokumentacji przez innego
projektanta, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci ich opracowania spowodowanej
wadami, w tym nieobjecia catosci prac niezbednych do wykonania robét budowlanych.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia okre$lonego w zdaniu pierwszym nie
wytagcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajacej z udzielonej
gwarangji i rekojmi, jak réwniez z tytutu kar umownych z wytaczeniem wad wynikajacych z
wprowadzenia zmian.

§16
Umowa o podwykonawstwo

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w petnym zakresie .

2. O zawarciu umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcga robét budowlanych,
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajgcego.

3. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez
Wykonawce zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty
wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentéw moze wnie$¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. W razie dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 9,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, zaptacona
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Zapisy w niniejszej umowie odnosnie do umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio takze do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w § 16 ust. 2 lub powierzenia
catosci lub czesci robét nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie
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poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego bez koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ cze$¢ zadania podwykonawcy,
bedzie musiat pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego i uzyskac jego zgode. Brak
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na powierzenie przez Wykonawce wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy oznacza¢ bedzie koniecznos¢ realizacji umowy
w sposob zgodny z zadeklarowanym w ofercie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy/éw jak za wtasne oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajacego
o fakcie zmiany podwykonawcy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcéw.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy, co stanowi kwote: .................c..o.e.. zt
(stownie ....coooiiiiiiiiii ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy zostato wniesione przed
zawarciem umowy w petnej wysokosci w formie ..............coooeiinnn

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpleczenla zostanie
zwrécone w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu
umowy, natomiast pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do
pokrycia roszczeh w ramach rekojmi za wady zostanie zwrécone nie pézniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz
z naliczonymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego proporcjonalnie co do wartosci
nienalezytego wykonania lub braku wykonania i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrécone zostanie w przypadku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§18
Oswiadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy
zdnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
dotyczace srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacja
na Ukrainie oswiadcza, Ze nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osobg fizyczng lub prawna, podmiotem lub organem z siedziba
w Rosji;

2) osobg prawna, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w 50% naleza do obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organdéw z siedziba w Rosji;

3) osoba fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajacym w imieniu lub pod
kierunkiem:
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obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedziba w Ros;ji lub

0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50% naleza do obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub
prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba w Rosji, oraz ze zaden z jego
podwykonawcéw, dostawcow i podmiotéw, na ktoérych zdolnosci polega,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamdwienia.

§19
Postanowienia koncowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga zastosowanie maja
przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy strony poddaja sadowi wtasciwemu
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze Zamawiajacy moze udostepnic¢ tres¢ niniejszej umowy
w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej.

4. Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden)
egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:

1)

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno Uzytkowy,

2) Zatacznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;

3) Zatacznik nr 3 - Informacja dotyczaca przetwarzania przez Zamawiajacego danych
osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do
umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

(stanowi odrebny dokument)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2 do
umowy

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE)

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig i posiadanym mieniem,
zgodnie z ponizszg specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajgca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 2 500 000 zt (stownie: dwa miliony piecset
tysiecy ztotych 00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialnosci sa dopuszczalne jedynie w przypadkach
wyraznie wskazanych w Umowie,

3) Udziat whasny/ franszyza redukcyjna, majacy zastosowanie jedynie do szkéd rzeczowych,
winien by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wiekszy niz 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie
dopuszcza sie wprowadzania procentowego udziatu wtasnego/ franszyzy redukcyjnej,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

5) Zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ w szczegolnosci szkody wynikajace z btedéw
projektowych oraz wynikajacych z nadzoru autorskiego,

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy
lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowiagzania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”),

8) Zakres ubezpieczenia winien obejmowad w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach),
pozostajagcym w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolg Wykonawcy,

b) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, naprawy,
testow lub innych podobnych czynnosci lub prac,

c) szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Wykonawcy (niniejszy wymog ma
zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca korzystat z ustug
podwykonawcédw w trakcie realizacji Umowy).

9) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate podczas prac fadunkowych
(niniejszy wymoég ma zastosowanie wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
dokonywat zatadunku lub roztadunku),

11) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy,

12) Zakres ubezpieczenia winien obejmowaé szkody wyrzadzone wskutek wykonania
wykopdéw i przekopow oraz szkody wyrzadzone w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych.
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13) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody w pojazdach mechanicznych
w tym w tramwajach,

14) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wytgczone szkody w obiektach zabytkowych,

15) W przypadku gdyby umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z btedow projektowych oraz wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego
byla oparta trigger odpowiedzialnosci ubezpieczonego act committed (ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z dziatarn lub zaniechan wynikajacych
zbtedéw projektowych lub wykonywania nadzoru autorskiego, ktére miaty miejsce
w okresie ubezpieczenia) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania umowy
ubezpieczenia wylacznie w okresie realizacji umowy (do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu umowy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do umowy

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane
Panstwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu 50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.
Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl,
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl
Cele i podstawy przetwarzania:
Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwiazku z zawarciem
i wykonaniem umowy na: przebudowe Hali nr 1 (likwidacja toréw i kanatéw nr 1 i 5,
przemieszczenie toru nr 4 + zwrotnicy i facznika z torem nr 3 oraz likwidacja kanatu na catej jej
dtugosci, montaz zwrotnicy na torze nr 3 do tacznika z torem nr 4 oraz likwidacja ok. 25 m kanatu),
wykonania nowych posadzek oraz montaz tokarki podtorowej, podestu jednostronnego,
zurawia, podnosnika podpodiogowego stacjonarnego typu 8ULS48 (8-kolumnowego),
wykonania pomieszczenia magazynowego, regatéw, wymiany zwrotnic A3, A4 i A6 (zwrotnice
znajduja sie przed wjazdem do Hali nr 1) w Zajezdni Tramwajowej Gaj przy ul. Kamiennej 74 we
Wroctawia wraz z robotami towarzyszacymi w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
1) realizacjg obowigzku prawnego cigzagcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) , tj.
realizacjg obowigzku archiwizacji dokumentow;
2) koniecznoscig realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f) , tj. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen cywilnoprawnych, jezeli takie sie pojawia,
a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osoéb trzecich.
Okres przechowywania danych.
Bedziemy przechowywa¢ Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaty zebrane, a nastepnie przez okres, w ktérym moga ujawni¢ sie lub zostac
zgtoszone roszczenia Stron i oséb trzecich zwigzane z umowg (max 6 lat tyle wynosi okres
przedawnienia roszczen). Jesli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.
Przekazywanie danych innym podmiotom.
Co do zasady pozyskane od Paristwa dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Administrator moze przekazywac dane podmiotom
przetwarzajagcym w zwigzku z realizacjg ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujacego prawa.
Przystugujace Panstwu uprawnienia.
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
4) w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania wiadzy publicznej;
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5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Panstwa dane nie beda profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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