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UMOWA PROJEKT 
 

Zawarta/Sporządzona w dniu ………………… w Mikołowie, pomiędzy: 

 
Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowaną 
przez: Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta - 
Mateusz Handel 

 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: 
ustawa Pzp. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami 

zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego dla Gminy Mikołów dla 

zadania pn.: „Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw”. Zakres 

zamówienia obejmuje teren pomiędzy ulicami Ludwika Musioła, Podleską oraz 

osiedlem Norwida w Mikołowie. Numery ewidencyjne działek w obszarze 

zagospodarowania: 2436/175, 2449/162. Zakres zamówienia obejmuje 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami placu zabaw, nasadzeniami 

zieleni, ciągami pieszymi, elementami małej architektury i infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie 

z załącznikiem do SWZ tj. dokumentacją projektową (pozwolenie na budowę 

nr RDPB-0689/2024 z dnia 03.12.2024 r.), STWiORB oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

Prócz powyższego integralną częścią umowy jest również zaakceptowana przez 

Zamawiającego oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje swoim zakresem zgodnie z dokumentacją 

projektową:  

1) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw, 

2) demontaż i utylizacja istniejących nawierzchni, 

3) likwidacja i utylizacja pozostałości murków poprzez ich rozbiórkę, 

4) wycinkę drzewa niewymagającego pozwolenia na wycinkę (olsza czarna), 

5) wykonanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych w nawierzchni 

mineralnej wodoprzepuszczalnej, 

6) wykonanie pól placu zabaw w nawierzchni bezpiecznej wodoporzepuszczalnej, 

7) montaż urządzeń placu zabaw – nowoprojektowanych oraz z demontażu, 
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8) remont istniejących schodów terenowych, 

9) ogrodzenie terenu od strony ulicy Podleskiej 

10) montaż elementów małej architektury takich jak ławki, stojaki na rowery, kosze na 

śmieci, żagle zacieniające, słup wodny zraszający, 

11) realizację przyłącza wody do poidełka oraz słupa wodnego zraszającego, 

12) wykonanie nasadzeń projektowanej zieleni, 

13) wykonanie oświetlenia terenu, 

14) wykonanie monitoringu terenu, 

15) opracowanie dokumentacji powykonawczej, która obejmuje: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (projekt powykonawczy) – 2 kpl. w formie papierowej i 1 szt. 

w formie elektronicznej (płyta CD, pendrive); 

b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego wyposażenia - 1 kpl.; 

c) dostarczenie dokumentu z kontroli (tzw. kontroli pomontażowej placu zabaw po 

dokonaniu modyfikacji w wyposażeniu i nawierzchni) potwierdzającej zgodność 

placu zabaw i nawierzchni z Normami PN-EN 1176 i 1177. Dokument kontroli 

winien być wykonany przez osobę kompetentną w tym zakresie – 2 kpl.; 

d) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót – 2 kpl.; 

e) mapy geodezyjne powykonawcze wraz ze złożeniem do zasobów geodezyjnych. 

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się w dokumentacji projektowej, 

STWiORB oraz „Opisie Przedmiotu Zamówienia”. Dokumentacja posiada pozwolenie 

na budowę nr RDPB-0689/2024 z dnia 03.12.2024 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

5. Wszystkie przyjęte przez Zamawiającego na podstawie karty materiałowej 

i wbudowane materiały oraz urządzenia powinny być nowe i posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

6. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 

opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany 

dalej harmonogramem, z podziałem na poszczególne stawki VAT, z zastrzeżeniem, 

że harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do 

odbiorów częściowych, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, wraz ze wskazaniem ich 

wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty 

wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

wykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. 
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Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby 

zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości 

robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca winien złożyć kosztorys realizacyjny. Harmonogram winien zostać 

przygotowany na podstawie składowych wartości określonych wg kosztorysów 

realizacyjnych z wyszczególnieniem składników cenotwórczych (robocizna, 

materiały, sprzęt, narzuty) i traktowany będzie jako integralna część umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1. kolejność, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot umowy;  

2. ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli 

etapy są przewidziane); 

3. informacje dotyczące liczebności personelu wykonawcy oraz poszczególnych 

typów sprzętu wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub 

realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane); 

8. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do 

zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej 

lub w niniejszej umowie. 

9. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i przedłożenia zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 

10. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu będą 

uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia jego zatwierdzenia przez zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 

ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów 

robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu wykonania (obowiązywania) 

umowy. 

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi 

do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 

umowy. 

14. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3  dni roboczych, aktualizację 

harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
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zgłosi do niego uwag, harmonogram uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 

15. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego to wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia 

umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust. 19 niniejszego paragrafu, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej 

w § 9 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót, wykonawca z przyczyn leżących 

po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego. 

19. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 

robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 

etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych 

w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) 

i do zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany 

w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z zaznaczeniem, że rozpoczęcie 

robót może się rozpocząć najwcześniej 01.09.2025 r.  

2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, 

nie może ulec zmianie. 

3. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w okolicznościach, 

o których mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 5 

ust. 2 umowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonanie odbiorów, o których mowa § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

2. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie 

przewidzianym w § 5 umowy; 

2) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 

niniejszej umowy,  

3) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania 

robót; 

4) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 

5) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót; 

6) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót budowlanych 

i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 

w trakcie wykonywania robót; 

7) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające 

podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych 

do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia 

wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 
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9) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje 

oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

10) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do 

podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi pracami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania 

robót budowlanych; 

11) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane lub innego dokumentu pozwalającego na dokumentowanie 

procesu budowy;  

12) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje 

zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie 

infrastruktury towarzyszącej. W celu uzyskania zgody wykonawca 

udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm bezpieczeństwa 

wymaganych dla danego wyrobu; 

14) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej 

terenu budowy w każdym terminie; 

15) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów odpadowych. Uporządkowanie 

terenu prac po zakończeniu robót budowlanych zajętego na czas 

wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku 

zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 

materiałów z budowy; 

16) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów 

do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 

ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

17) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym 

od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót; 

c) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

e) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 
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f) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, 

a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie prac. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………… 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………… 

lub osoba pełniąca zastępstwo służbowe (np. w czasie urlopu, zwolnienia 

lekarskiego itp.) 

2) ze strony wykonawcy: 

a) KIEROWNIK BUDOWY / OSOBA NADZORUJĄCA ROBOTY BUDOWLANE: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………… 

b) KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:  

Imię i nazwisko: …………………………tel: ……………………………., e-mail: …………………… 

c) KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ:  

Imię i nazwisko: …………………………tel: ……………………………., e-mail: …………………… 

d) KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ:  

Imię i nazwisko: …………………………tel: ……………………………., e-mail: …………………… 

Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu są odpowiedzialne 

za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana 

do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku 

jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 

Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 niniejszego 

paragrafu, są upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, protokołu odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy oraz protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. 

4. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń 

do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 9 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, 

wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego 

paragrafu,  w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne 

powiadomienie zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem 

spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści. 

6. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo 

budowlane, w szczególności jest on upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
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Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWiOR oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo 

budowlane. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca ma 

prawo zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do 

decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 

stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

zamawiającego 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru 

częściowego; 

2) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego 

3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren prac nastąpi w terminie 5 dni roboczych 

od dnia powiadomienia o gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych. 

Z wprowadzenia wykonawcy na teren budowy będzie sporządzony protokół 

wprowadzenia z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 

1 pkt 1 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 15 i 17 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

6. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych. 

7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał 

wszystkie roboty budowlane, oraz skompletował dokumentację powykonawczą. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych 

od daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 15 i 17 niniejszego paragrafu. 

9. Pozytywny odbiór roboty budowlanej zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

10. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynności odbioru, 

wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń 

i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 
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11. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.  

12. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty 

zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie. 

13. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do 

zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej, STIWORB, Opisie Przedmiotu Zamówienia, zapisami 

SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek 

i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, 

dokumentacją projektową wraz z załącznikami, postanowieniami niniejszej 

umowy lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych 

dla danego wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 1 umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane 

w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego. 

15. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane 

po upływie terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone 

o więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia 

oraz usunąć usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

16. Za termin wykonania realizacji projektu i robót uważać się będzie datę zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, o ile protokół odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, oraz protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego 

paragrafu, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

17. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 

wykonania uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, bez uwag i zastrzeżeń. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 

strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….zł brutto 

(słownie: ……………………………) Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT:  

……………………….zł (słownie: ……………………………) 8%VAT. 

……………………….zł (słownie: ……………………………)23%VAT 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy 

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: ........................................ . 

5. Wykonawca oświadcza, że ww. rachunek bankowy służy do rozliczeń finansowych 

w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i jest dla niego 

prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art.2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących 

zasadach: 

1) łączna kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót nie 

może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia ………………………. złotych 

brutto (słownie: ……………………) zawierająca podatek od towarów i usług 

(VAT) – o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze robót budowlanych, zgodnie z § 5 ust. 9 

umowy, wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia w kwocie 

……………………….….… złotych brutto 

(słownie:………..…………………………….……) zawierająca podatek od towarów i 

usług (VAT) – co stanowi 20 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu;  

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą dokonywane na 

podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za częściowe wykonanie robót 

budowlanych, jest protokół odbioru robót częściowy, potwierdzający pozytywny 

odbiór robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót budowlanych, jest 

protokół odbioru końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór robót oraz 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień, 

w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu (data obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego). 

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.: 

Gmina Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 6351805347 

10. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
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11. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym również kosztów wynikających z opłacenia 

za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z  faktury końcowej oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy 

(jeżeli dotyczy). 

12.  Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment), 

zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

13.  Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane 

z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca 

obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów 

i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą 

niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

14.  W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 

wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie zgodnie z §6 

ust. 1, wykonawca przenosi na zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie  

prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do wszystkich 

utworów składających się na przedmiot umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji odbioru 

końcowego względem dokumentacji powykonawczej o której mowa  

w § 1 ust. 3 pkt 4 i  w § 1 ust. 4, a w szczególności w zakresie: (polach 

eksploatacji): 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, 

na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, 

do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych 

wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 

podmioty i jednostki, środki   masowego przekazu, w następujących 

formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty 

elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci 

komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych zamawiającego 

lub podmiotów upoważnionych przez zamawiającego, zamieszczanie 

dokumentacji na serwerze zamawiającego celem wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, obligujących zamawiającego do umożliwienia 

wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet, 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 

6) dokonywania zmian, 

7) zbycia, 

8) udzielenia licencji, sublicencji. 

2. Wykonawca zapewni, że projekt/dokumentacja powykonawcza będzie całkowicie 

oryginalna i nie będzie naruszała autorskich praw osobistych i majątkowych osób 

trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność zamawiającego. Jeżeli wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie 

prawa osobiste do wykonanego przedmiotu umowy, wówczas jest zobowiązany  

z chwilą dostarczenia projektu/dokumentacji powykonawczej zamawiającemu 

przekazać nieodwołalne pełnomocnictwa do korzystania z praw od  osób, którym te 

prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie 

stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu/dokumentacji powykonawczej oraz 

niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu lub w przypadku 

dokumentacji powykonawczej z tytułu realizacji całego zadania. 

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

korzystania przez zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych 

zapewniających należytą ochroną zamawiającego przed takimi roszczeniami osób 
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trzecich. W szczególności wykonawca zobowiązuje się zastąpić zamawiającego czy też 

w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie zamawiającego do wszelkich 

postępowań toczących się przeciwko zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się 

także zrekompensować zamawiającemu wszelkie koszty, jakie zamawiający poniesie 

lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu 

prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że zamawiający 

korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Z chwilą przejęcia przez zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej 

przez niego części dokumentacji) – wykonawca przenosi, a zamawiający nabywa na 

mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji 

projektowej/powykonawczej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 1, niniejszego paragrafu bez prawa wykonawcy do odrębnego 

wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą 

datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań dokumentacji 

projektowej/powykonawczej w zakresie ww. pól eksploatacji. Wykonawca oświadcza, 

że przenosi na zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które 

zostaną zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez wykonawcę 

przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Przeniesienie praw autorskich wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły 

odbioru prac projektowych/odbioru robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia za 

prace projektowe/roboty budowlane wyczerpuje wszelkie roszczenia wykonawcy  

z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od 

niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy 

dokumentacji w sposób ograniczający zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

Jednocześnie wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez zamawiającego, 

innego projektanta do wykonywania przysługujących wykonawcy autorskich praw 

osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań 

dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad. 

7. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, 

dotyczące całości jak i części dokumentacji projektowej/ dokumentacji powykonawczej  

oraz wszelkich opracowanych przez wykonawcę materiałów oraz jego wersji 

roboczych. 

8. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje własnością 

zamawiającego. 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w terminie do 14 dni od daty podpisania 

umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy i sankcjami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

tj. kwotę ………………….… zł (słownie:…………….…………) w terminie wskazanym 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 

ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70%  wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 umowy; 

2) 30% wartości wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, w kwocie 

..............................................zł brutto, w terminie 15 dni od dnia, w którym 

upływa okres rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w § 13 umowy. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: Mikołowski Bank 

Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042 

tytuł przelewu: „Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw”, z dopiskiem: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być 

dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, 

najpóźniej w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu pod rygorem 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i sankcjami 

wskazanymi w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego 

w § 13 ust. 6 umowy – w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 
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4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

e) braku dostarczenia zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie objętym przedmiotem umowy, 

zgodnie z § 12 niniejszej umowy; 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 

zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy  

w wysokości 1 000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych 00/100/, za każdy przypadek 

opisanego tu naruszenia (pkt 4 lit a-f); 

5) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna) w wysokości 3 500,00 

zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek opisanego tu 

naruszenia, 

6) w przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 6 niniejszej 

umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez zamawiającego. 

7) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w §1 ust. 17 niniejszej umowy lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 

zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

Harmonogramu przez zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych poniesionych przez Wykonawcę nie 

może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2, 6-7, ustalone za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje szkody w całości. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 
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§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że prace zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście 

bądź z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca, na dzień podpisania umowy oświadcza, że: 

 nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia podwykonawcom; 

 zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 

Nazwa podwykonawcy: …………………...  

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………(tak/nie) 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie 

realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 

w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 

publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 
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udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 

wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem 

że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót 

budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu 

umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego 

nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 10 

dni od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

w szczególności gdy: 

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
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doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy 

przez zamawiającego; 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów 

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową.  

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej 

w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł.  

20. W przypadku, o którym mowa w powyższym ust. (19), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
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wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 11 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.: 

czynności związane z montażem urządzeń oraz czynności związane z wykonaniem 

nawierzchni bezpiecznej. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający 

może wymagać udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez 

przedłożenie zamawiającemu:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania 

czynności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania 

umowy.  

5. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

2)  wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, 

posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie 

realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie zamawiającego oryginał 

polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym 

zakresie wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 

obejmujący roboty budowlane oraz zastosowane, zabudowane materiały 

i zamontowane urządzenia – na okres ……………... lat od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o  którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Okres rękojmi wynosi ………….. lat od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  

jest niniejsza umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania 

była wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania 

wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, 

oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin 

ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 

zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża nieodwołalną 

zgodę, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 

uprawnienia.  
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8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca 

poinformuje zamawiającego pisemnie lub e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do 

wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany 

przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 

finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 

kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

z tym zastrzeżeniem, że: 

 minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen 

lub kosztów wskazanych w ofercie złożonej przez wykonawcę 

w postępowaniu na wykonanie przedmiotowego zamówienia (umowy),  

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, 

w którym została złożona przez wykonawcę oferta w postępowaniu na 

wykonanie przedmiotowego zamówienia (umowy),  

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 

łącznie 5% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, 

ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych;  

b) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony; 

c) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

c) działania siły wyższej.  

Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego występowanie jest 

niezależne od stron umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie 

może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom 

takiego zdarzenia; 

d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych 

sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (np. bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących koniecznością ich 

przebudowy/rozbiórki itp. ; 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

f) realizacji dodatkowych robót budowlanych, które stały się niezbędne  

i spełniają warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

ustawy PZP; 
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie 

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek 

o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e niniejszego paragrafu mogą być 

wprowadzane w okresie po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. 

Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, mogą 

polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu i mogą być wprowadzone 

wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  W przypadku ich wystąpienia każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając  

odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.  

     Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dowody 

potwierdzające zmianę kosztów realizacji przedmiotu umowy (w szczególności 

faktury, kalkulacje, zestawienia kosztów itp.) dla wykazania ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

4. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów 

zobowiązania podwykonawcy. 

5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie 

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia 

opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku 

zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, 

aktualizacja i uzgodnienie powyższych kwot nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 

7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania robót nieokreślonych w przedmiocie Umowy 

i związanej z nią zmiany wynagrodzenia lub w przypadku powstania w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy potrzeby wykonania robót nieprzewidzianych w 

zakresie zamówienia, a użytecznych z punktu widzenia celowości i ekonomiki 
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racjonalnego postępowania, ale nie powodujących istotnych zmian umowy, 

podstawą zmiany wynagrodzenia będzie wniosek zainteresowanej strony umowy 

a ich rozliczenie nastąpi na podstawie wykonanych obmiarów na bazie cen 

z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim wymaganych 

pozycji rozliczenie nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez drugą stronę umowy 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących 

składników cenotwórczych: 

 stawka roboczogodziny ,R"- minimalna dla województwa śląskiego wg 

publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu; 

 koszty pośrednie ,Kp" (R,S) - minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu; 

 zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. 

9. Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 

w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

10. Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR lub 

w przypadku braku odpowiednich tabel KNR w oparciu o kalkulację indywidualną 

zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

11. Kosztorys ofertowy na roboty konieczne do wykonania, a nieokreślone 

w przedmiocie Umowy, wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w ciągu  

10 dni roboczych od momentu obustronnego zaakceptowania przyjętych rozwiązań. 

§ 15 

RODO 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej 

pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian.  

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba 

że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 

któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 



TP.19.2025.UM.MOSiR                                                    Załącznik nr 4 do SWZ 
 

str. 25 
 

5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.  

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

by wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, 

pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

RODO.  

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają 

sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.  

13. Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego 

z Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych.  

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych 

mu na podstawie niniejszej umowy danych. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2.  W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi 

mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

5.  Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja projektowa, pozostałe 

dokumenty zamówienia, 

2) oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 
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6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA    

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Udzielam kontrasygnaty do kwoty………………. 

 


